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ADDENDAS  1  y 2    
3  de Agosto de 2018 

 
Fecha de apertura de la licitación: 19 de setiembre de 2018 hora 11:00. 
Se reciben consultas hasta el 31 de agosto a las 15:00 horas. 

 
ADDENDA N° 1: 

Se modifica el numeral   IAO 37.1 de la Sección II, Datos de la Licitación  DDL 
quedando redactado como sigue: 

IAO 37.1 La cláusula 37.1 de la Sección I,  de las IAO queda redactada como sigue:  

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de 
Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de  la adjudicación del Contrato, sin 
que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el 
Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Mantenimiento de 
Oferta que hubiera recibido. 

Los ítems de la Planilla de Cantidades y Actividades, serán de cotización obligatoria pero de aceptación 
opcional por parte de la Intendencia de Montevideo. 

Los oferentes deberán cotizar todos los ítems los cuales integrarán el precio total ofertado y por lo cual se 
considerarán a los efectos de comparación de ofertas para determinar la oferta evaluada como más baja.  

LA APERTURA DE PRECIOS SOLICITADA DEBERÁ SER PRESENTADA CONJUNTAMENTE 
CON LA OFERTA.  

Todas las obras, suministros o tareas u otros elementos necesarios para la ejecución de este proyecto, que 
estén nombrados o identificados en el texto, planos u otro documento de los recaudos de esta licitación, se 
supone que tienen su costo incluido en el monto de la oferta presentada. 

No se admitirá la subcontratación de tareas completas excepto aquellas que por su 
especialización, complejidad de ejecución o especificidad de equipamientos determine que haya 
empresas especializadas en su ejecución. Casos típicos son empresas de pilotaje, ejecución de 
muros colados in situ, montajes de equipamientos eléctricos y mecánicos, pavimentación, etc. 

La empresa Contratista adjudicataria de este Contrato deberá como mínimo ejecutar directamente 
el 20% del valor del Contrato. La ejecución directa se refiere a obras. 

El Oferente indicará, en la columna correspondiente ("RUBROS DE OBRA  DE EJECUCION 
DIRECTA POR LA EMPRESA %"), de la lista de Cantidades y Actividades, los rubros que 
ejecutará directamente y qué porcentaje de ellos ejecutará. Ese porcentaje se multiplicará por los 
valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales deberá ser como mínimo, el 
20% del total de la oferta sin incluir LLSS.   
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ADDENDA N° 2: 

Se adjunta actualizada la Lista de Cantidades y Actividades en formato Excel. En la 
misma se incluyen correcciones y se ha agregado la columna en la que el Oferente 
deberá indicar los rubros y el porcentaje de los mismos que ejecutará directamente. 

En la columna "rubros de obra  de ejecución directa por la empresa %", el Oferente 
indicará el porcentaje de rubros de obra que ejecutará directamente.    

Ese porcentaje se multiplicará por los valores totales del rubro. La suma total de esos 
montos parciales deberá ser como mínimo, el 20% del total de la oferta sin incluir 
LLSS.   
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MARE-GEN Generales del contrato
MARE-GEN-1 LI-GEN

MARE-GEN-1.1 Implantación gl 1 5
MARE-GEN-1.2 Instalación de obrador de la IM gl 1 5
MARE-GEN-1.3 Traslado de personal de inspección (2 vehìculos con chofer)   mes 24 7
MARE-GEN-1.4 Limpieza final de obra gl 1 5
MARE-GEN-1.5 Planos y documentos conforme a obra gl 1 7

EBMA-OC Obras Civil
EBMA-OC-1 Movimiento de tierra

EBMA-OC-1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto. Gl 1 5
EBMA-OC-1.2 Sobreprecio por Excavación de roca m3 450 5

EBMA-OC-2 Hormigón armado

EBMA-OC-2.1 Hormigón de losas de fondo (contacto líquido) m3 30 4
EBMA-OC-2.2 Hormigón de paredes (contacto líquido) m3 134 4
EBMA-OC-2.3 Hormigón de losas de piso m3 47 4
EBMA-OC-2.4 Hormigón de losa exterior m3 9 4
EBMA-OC-2.5 Hormigón para macizos de anclaje y bases m3 3 4
EBMA-OC-2.6 Hormigón de losa de piso donde se ubica múltiple de impulsión m3 13,5 4
EBMA-OC-2.7 Hormigón de relleno m3 8 3
EBMA-OC-2.8 Hormigón bases tipo 2,3 y 4 m3 5 4
EBMA-OC-2.9 Hormigón de limpieza bases e=0.05cm m3 1 4

EBMA-OC-2.10 Hormigón Muros de contención m3 11,5 4
EBMA-OC-2.11 Hormigón de limpieza muros contención e=0.05 m3 1,5 4
EBMA-OC-2.12 Hormigón pilares m3 8 4
EBMA-OC-2.13 Hormigón vigas, antepechos y dinteles m3 44 4
EBMA-OC-2.14 Hormigón losa cubierta m3 28 4
EBMA-OC-2.15 Hormigón losa sobre vano m3 1 4
EBMA-OC-2.16 Vereda hormigón c/malla electrosoldada perimetral al edificio m3 4,7 3

EBMA-OC-3 Albañilería y otros

EBMA-OC-3.1 Muros exteriores dobles de ladrillo con cámara _ M1 (30cm) m2 186 5
EBMA-OC-3.2 Muros exteriores de ladrillo trabado con revestimiento exterior ladrillo chorizo _ M2 (30cm) m2 70 5
EBMA-OC-3.3 Muro interior de ladrillo trabado _M4 (21cm) m2 32 5
EBMA-OC-3.4 Muro interior de ladrillo simple_ M3 (15cm) m2 94 5
EBMA-OC-3.5 Revoque interior 2 capas m2 419 5
EBMA-OC-3.6 Revoque interior de mortero de cemento 2 capas (local Rejas) m2 148 5
EBMA-OC-3.7 Pintura interior muros (para cielorraso) m2 419 5
EBMA-OC-3.8 Revestimiento interior epoxi m2 148 5
EBMA-OC-3.9 Revestimiento cerámico 30 x30 cm m2 12 5

EBMA-OC-3.10 Impermeabilizacion de muros (arena y portland con hidrófugo) m2 256 5
EBMA-OC-3.11 Impermeabilizacion de muros tres primeras hiladas m2 73 5
EBMA-OC-3.12 Membrana asfáltica 4mm m2 240 5
EBMA-OC-3.13 Membrana líquida m2 15 5

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

ESTACIÓN DE BOMBEO MANGA

GENERALES

OBRA CIVIL
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EBMA-OC-3.14 Pavimento alisado de arena y portland terminación lustrado m2 72 3
EBMA-OC-3.15 Pavimento hormigon con endurecedor superficial terminación llaneado mecánico m2 82 3
EBMA-OC-3.16 Porcelanato antideslizante 30 x 30 cm m2 3,9 5
EBMA-OC-3.17 Zócalo mortero cemento portland ml 136 5
EBMA-OC-3.18 Relleno y pendientes azotea m2 240 5
EBMA-OC-3.19 Aislación termica poliestireno expandido e=2cm m2 240 5
EBMA-OC-3.20 Aislación humídica polietileno 200 micras m2 240 5
EBMA-OC-3.21 Alisado arena y portland m2 480 5
EBMA-OC-3.22 Carpeta de hormigón 5cm con malla electrosoldada m2 240 3
EBMA-OC-3.23 Antepechos  terminación baldosa calcárea ml 11 5
EBMA-OC-3.24 Terminación Mochetas ml 45 5
EBMA-OC-3.25 Abertura Aluminio  AL1 : 2.00 x 0.40 m . Suministro y colocación u 4 5
EBMA-OC-3.26 Abertura Aluminio anodizado AL2 : 0.90 x 0.40 m. suministro y colocación u 1 5
EBMA-OC-3.27 Puerta aluminio anodizado AL3: 0.70 x 2.10m. Suministro y colocación u 2 5
EBMA-OC-3.28 Puerta aluminio anodizado AL4: 0.80 x 2.10m. Suministro y colocación u 1 5
EBMA-OC-3.29 Puerta aluminio anodizado AL5: 1.10 x 2.75m. Suministro y colocación u 1 5
EBMA-OC-3.30 Puerta aluminio anodizado AL6 : 1.60 x 2.75m. Suminsitro y colocación u 2 5
EBMA-OC-3.31 Puerta aluminio anodizado AL7 : 1.60 x 2.75m. Suministro y colocación u 1 5
EBMA-OC-3.32 Puerta aluminio anodizado AL8 : 3.05 x 3.50m. Suministro y colocación u 1 5
EBMA-OC-3.33 Puerta aluminio anodizado AL9 : 2.20 x 2.75m.  Suministro y colocación u 1 5
EBMA-OC-3.34 Abertura de aluminio AL10: 2.00 x 0.70. Suministro y colocación. u 1 5
EBMA-OC-3.35 Reja H4   con pintura antioxido y esmalte sintético u 1 5
EBMA-OC-3.36 Reja H5 con pintura antióxido y esmalte sintético u 1 5
EBMA-OC-3.37 Reja H6 con pintura antióxido y esmalte sintético u 1 5

EBMA-OC-4 Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable

EBMA-OC-4.1 Redes de distribución y piezas especiales PPL (termofusion PN12) gl 1 5
EBMA-OC-4.2 Grifería y artefactos (inodoro, lavatorio) gl 1 5
EBMA-OC-4.3 Cámara 40 x 40 (para medidor y te con tapón para ampliación) un 2 5
EBMA-OC-4.4 Calentador eléctrico (30 L) un 1 5

EBMA-OC-5 Sanitaria Interna-Desagües y pluviales

EBMA-OC-5.1 Redes, ventilación y piezas especiales PVC gl 1 5
EBMA-OC-5.2 Columnas de bajada pluvial FF gl 1 5
EBMA-OC-5.3 Boca de desagüe abierta 60 x 130 un 1 5
EBMA-OC-5.4 Boca de desagüe abierta 40 x 40 un 2 5
EBMA-OC-5.5 Cámara de inspección 60 x 60  con Sifón desconector polietileno DN 110x160 un 2 5
EBMA-OC-5.6 Cámara de inspección 40 x 40  con Sifón desconector polietileno DN 110x160 un 1 5
EBMA-OC-5.7 Cámara 0,60 m x 0,60 m con Sifón desconector polietileno DN 110x160 un 1 5
EBMA-OC-5.8 Rejilla de piso en hierro galvanizado 2,00 m x 0,25 un 1 5

EBMA-OC-6 Acondicionamiento del predio

EBMA-OC-6.1 Caminería vehicular de hormigón armado  (incluye base y subbase) m2 415 3
EBMA-OC-6.2 Pavimento exterior adoquines de hormigón  (incluye base y subbase) m2 310 3
EBMA-OC-6.3 Pavimento exterior granular  (incluye base y subbase) m2 205 5
EBMA-OC-6.4 Enjardinado, cordonetas, cordones, cunetas, alcantarillas, etc. gl 1 3
EBMA-OC-6.5 Tepes de césped m2 150 5
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EBMA-OC-6.6 Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1 5
EBMA-OC-6.7 Cerco perimetral postes hormigón y malla electrosoldada ml 71 5
EBMA-OC-6.8 Muro exterior de hormigón prefabricado  y cerca eléctrica superior ml 70 3
EBMA-OC-6.9 Porton de Acceso: H1 batiente 2 hojas  pintado u 1 5

EBMA-OC-6.10 Porton de Acceso: H2  corredizo automático pintado u 1 5

EBMA-OC-6.11 Porton de Acceso: H3 batiente 2 hojas  pintado y con cerca eléctrica superior u 1 5

EBMA-OC-6.12 Árboles (especie sugerida Fresno Americano) u 6 5

EBMA-OC-7 Elementos Metálicos (incl. Sumin. y Coloc.)

EBMA-OC-7.1 Escalones un 180 5
EBMA-OC-7.2 Barandas (Incluye revestimientos) gl 1 5
EBMA-OC-7.3 Tapa metálica acceso a Bombas principales un 4 5
EBMA-OC-7.4 Tapa metálica acceso a Bomba de alivio un 1 5
EBMA-OC-7.5 Tapa metálica acceso a retención de clapeta (alivio) un 1 5

EBMA-CG Conducciones a Gravedad

EBMA-CG-1 Tuberías

EBMA-CG-1.1
Suministro y colocación colector PRFV DN 800 Rigidez 5000 y liner reforzado (colector de entrada y colector 
entrada-aliviadero). Incluye juntas Reka y juntas de empotramiento y articulación

m 70 1

EBMA-CG-1.2 Suministro y colocación colector PVC DN 200 Serie 20 (conexión barométricas) m 13 1

EBMA-CG-1.3
Suministro y colocación colector PRFV DN 1000 Rigidez 5000 y liner reforzado (pozo bombeo alivio a cámara 
alivio). Incluye juntas Reka y juntas de empotramiento y articulación y losa de protección

m 19 1

EBMA-CG-1.4
Suministro y colocación colector Hormigón DN 1000 con enchufe francés y aros de goma (cámara alivio a 
cañada). 

m 9 3

EBMA-CG-1.5 Colector de entrada desde Instrucciones PVC DN 500 Serie 20 m 26 1

EBMA-CG-1.6
Suministro y colocación colector PRFV DN 1000  Rigidez 5000 y liner reforzado (aliviadero de estación). Incluye 
juntas Reka y juntas de empotramiento y articulación

m 25 1

EBMA-CG-2 Cámaras y elementos estructurales

EBMA-CG-2.1 Cámara de ingreso a PB en hormigón in situ (incluye tapa y escalones) un 1 3

EBMA-CG-2.2 Cámara de alivio en hormigón in situ (incluye tapa y escalones) un 1 3
EBMA-CG-2.3 Cámara para futura conexión de colector de 500mm desde instrucciones (incluye tapa y escalones) un 1 3
EBMA-CG-2.4 Cámara para conexión futura de efluentes tratados de barométricas (incluye tapa y escalones) un 1 3
EBMA-CG-2.5 Cámara en colector de 800 mm desde instrucciones (incluye tapa y escalones) un 1 3

EBMA-EM Equipamiento Electromecánico 
EBMA-EM-1 Motobombas sumergibles

EBMA-EM-1.1 Suministro motobombas sumergibles Principales (3+1) Qunit=130 L/s H=28,7 m un 4 6
EBMA-EM-1.2 Repuestos Bombas Principales gl 1 6
EBMA-EM-1.3 Suministro motobomba sumergible Alivio (1 instalada+1 no instalada)  Q=467 L/s; H=5,2 m un 2 6
EBMA-EM-1.4 Repuestos Bomba alivio gl 1 6
EBMA-EM-1.5 Montaje de bombas y accesorios gl 1 6

EQUIPAMIENTO
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EBMA-EM-2 Rejas Mecánicas

EBMA-EM-2.1 Suministro de reja tipo grapo para canal de acceso a pozo húmedo 25 mm de luz un 2 6
EBMA-EM-2.2 Suministro de reja tipo grapo para canal de alivio 60 mm de luz un 1 6
EBMA-EM-2.3 Suministro de grapo de limpieza un 1 6
EBMA-EM-2.4 Repuestos reja tipo grapo para canal de acceso gl 1 6
EBMA-EM-2.5 Repuestos reja tipo grapo para canal de alivio gl 1 6
EBMA-EM-2.6 Montaje de rejas y  accesorios gl 1 6

EBMA-EM-3 Equipo de sistema de protección antiariete

EBMA-EM-3.1 Tanque Hidroneumático V=35 m3 un 1 6
EBMA-EM-3.2 Montaje de tanque y accesorios gl 1 6

EBMA-EM-4 Sistema de tratamiento de olores

EBMA-EM-4.1
Suministro e instalación de tuberìas de PVC Serie 20 (D110,D200,D250, piezas especiales(codos, reducciones, 
ramales, juntas, manguitos etc..)

gl 1 1

EBMA-EM-4.2
Suministro e instalación de soportes de acero inoxidable AISI 316 L para tuberías de PVC. Incluye ingeniería de 
detalle

gl 1 6

EBMA-EM-4.3
Suministro e instalación de tuberìas de chapa inox 316L calibre 18 con uniones longitudinales y transversales 
tipo Pittsburg (agargolado), selladas (D400 y D250) y piezas especiales (curvas, ramales, reduciones, 
transiciones, etc..)

m 4 6

EBMA-EM-4.4
Suministro e instalación de campana con toma tipo ranura (slot) en chapa inox 316L, espesor 2mm reforzada, 
según planos 

gl 1 6

EBMA-EM-4.5
Suministro e instalación de transición de campana a sección circular Ø250 de chapa inox 316L calibre 18 con 
uniones longitudinales y transversales tipo Pittsburg (agargolado), selladas

un 1 6

EBMA-EM-4.6
Suministro e instalación de soportes de acero inoxidable AISI 316 L para tuberías de acero inoxidable AISI 316 L. 
Incluye ingeniería de detalle

gl 1 6

EBMA-EM-4.7
Suministro e instalación de visera de salida de aire filtrado para protección contra vientos e ingreso de lluvia 
acero galvanizado en caliente; incluye malla anti pájaros

gl 1 6

EBMA-EM-4.8 Suministro e instalación de ventilador axial de inyección de aire fresco a la sala gl 1 6
EBMA-EM-4.9 Suministro e instalación ventilador centrífugo (incl. piezas especiales) gl 1 6

EBMA-EM-4.10 Suministro e instalación sistema de tratamiento aire (filtro CAC) gl 1 6
EBMA-EM-4.11 Repuestos sistema tratamiento fase gaseosa (ventilador y filtro) gl 1 6
EBMA-EM-4.12 Suministro e instalación tanques de solución Volumen 2000L c/u un 2 6
EBMA-EM-4.13 Suministro e instalación mixer agitación solución un 2 6
EBMA-EM-4.14 Ejecución multiple de salida de tanques / succión bombas dosificadoras gl 1 6
EBMA-EM-4.15 Suministro e instalación bombas dosificadoras solución NaNO3 un 2 6
EBMA-EM-4.16 Suministro y montaje de multiple impulsión bombas dosificadoras gl 1 6
EBMA-EM-4.17 Repuestos sistema tratamiento fase liquida (bombas y mixer) gl 1 6

EBMA-EM-5 Equipos Auxiliares

EBMA-EM-5.1 Puente Grúa (inlcuye perfiles I, pilares, anclajes, bulonería) gl 1 6
EBMA-EM-5.2 Montaje gl 1 6
EBMA-EM-5.3 Repuestos gl 1 6

EBMA-TP Tuberías y piezas especiales
EBMA-TP-1 Válvulas

EBMA-TP-1.1 Suministro de Válvula compuerta FD DN 80 un 1 6
EBMA-TP-1.2 Suministro de Válvula compuerta FD DN 100 un 2 6
EBMA-TP-1.3 Suministro de Válvula compuerta FD DN 200 un 1 6
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EBMA-TP-1.4 Suministro de Válvula compuerta FD DN 350 un 4 6
EBMA-TP-1.5 Suministro de Válvula compuerta FD DN 500 un 1 6
EBMA-TP-1.6 Suministro de Válvula de retención de clapeta FD DN 350 un 4 6
EBMA-TP-1.7 Suministro de Válvula de retención de clapeta FD DN 500 un 1 6
EBMA-TP-1.8 Suministro de Válvula de aire con conexión DN 80 mm un 1 6
EBMA-TP-1.9 Suministro de Retención de clapeta circular DN 800 mm (pozo de alivio) un 1 6

EBMA-TP-1.10 Suministro de Retención de clapeta circular DN 1000 mm (cámara de alivio) un 1 6
EBMA-TP-1.11 Suministro de Retención de clapeta circular DN 500 mm (impulsión bomba de alivio) un 1 6
EBMA-TP-1.12 Montaje gl 1 6

EBMA-TP-2 Multiple de salida

EBMA-TP-2.1
Suministro de piezas especiales de FD PN10 bridades en diferentes diàmetros (Juntas de desmontaje 
autoportante, reducciones concéntricas, codos  90º y 45º, tes, pasamuros, bridas reducciòn, etc..

gl 1 6

EBMA-TP-2.2 Suministro de tubería FD PN10  extremos a brida:  DN 100, DN350, DN 400 y DN500 gl 1 6

EBMA-TP-2.3 Montaje gl 1 6

EBMA-EL INSTALACIONES ELECTRICAS

EBMA-EL-1 Generales de Eléctrica

EBMA-EL-1.1 Pruebas y puesta en servicio gl 1 6
EBMA-EL-1.2 Proyecto constructivo (ingenierìa de detalle) y planos conforme a  obra gl 1 6

EBMA-EL-2 Puesto de conexión y medida de UTE

EBMA-EL-2.1 Obra civil completa de los items no incluidos en los rubros de la Obra Civil gl 1 5
EBMA-EL-2.2 Suministro y montaje de la Obra eléctrica completa gl 1 6

EBMA-EL-3 Grupo electrógeno

EBMA-EL-3.1 Suministro Grupo Electrógeno 300 kVA en 400V en régimen "stand-by" gl 1 6
EBMA-EL-3.2 Montaje de Grupo Electrógeno 300 kVA en 400V gl 1 6
EBMA-EL-3.3 Repuestos de Grupo Electrógeno gl 1 6

EBMA-EL-4 Sumnistro y montaje de tableros de potencia

EBMA-EL-4.1 Suministro y montaje de Centro de Distribución de Potencia CDP u 1 6
EBMA-EL-4.2 Suministro y montaje de  Variadores de Frecuencia TVF (incluye repuestos) u 5 6
EBMA-EL-4.3 Suministro y montaje de Tablero de Iluminación y Servicios TS u 1 6
EBMA-EL-4.4 Suministro y montaje de Tablero de UPS TUPS u 1 6
EBMA-EL-4.5 Suministro y montaje de Tablero de compensación de Reactiva TR u 1 6
EBMA-EL-4.6 Suministro y montaje deTablero de reles de monitoreo de bombas TRMB u 1 6

EBMA-EL-5 Suministro y montaje de distribuciòn eléctrica. 

EBMA-EL-5.1
Suministro, tendido y conexionado de cables  de potencia de alimentación de motores, tableros derivados, etc.  
Cables  de conductor de Cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura máxima 
de operación 90º.

gl 1 6

EBMA-EL-5.2
Suministro, tendido y conexionado de cables  de potencia de alimentación de motores, tableros derivados, etc.  
Cables  de conductor de Cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750 V, temperatura máxima de 
operación 70º.

gl 1 6

ELÉCTRICA Y CONTROL



Intendencia de Montevideo

Unidad Ejecutora de Saneamiento

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. Estaciones de Bombeo  Manga y obras accesorias”                                                                                                                                                                       

Planilla de Cantidades y Actividades

RUBRO  DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
Precio 

Unitario 
($)

Precio 
total ($)

Precio 
unitario 
(USD)

Precio 
total 

(USD)

Precio 
unitario 
(Euros)

Precio 
total 

(Euros)

Parámetri
ca

aplicable

Monto 
imponible 
unitario ($)

Monto 
imponible 

total ($)

RUBROS DE OBRA  DE EJECUCION DIRECTA 

POR LA EMPRESA

%

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

EBMA-EL-5.3
Suministro y montaje de canalizaciones  aparentes  y embutidas de potencia y control (escalerillas, ductos, 
caños, etc.)

gl 1 6

EBMA-EL-5.4
Suministro y montaje de canalizaciones subterráneas de potencia y control (càmaras 40x40/60x60/100*x100, 
tuberìas PVC50/7571107160, tritubo 4m; etc..)

gl 1 6

EBMA-EL-6 Instalación de iluminación y servicios (suministro e instalaciòn)

EBMA-EL-6.1
Suministro y montaje Luminaria, de adosar estanca IP65, cuerpo y difusor de policarbonato autoextinguible, para 
dos tubos de leds equivalente a dos tubos fluorescentes T5 de 56 W.

u 28 6

EBMA-EL-6.2
Suministro y montaje Luminaria, de adosar estanca IP65, cuerpo y difusor de policarbonato autoextinguible, para 
dos de leds equivalente a dos tubos fluorescentes tubos fluorescentes T5 de 56 W. Equipada con sistema de 
alimentación de respaldo para ambos tubos fluorescentes.

u 8 6

EBMA-EL-6.3
Suministro y montaje Luminaria, de adosar estanca IP65, cuerpo y difusor de policarbonato autoextinguible, para 
un tubo de leds equivalente  a un tubo fluorescente T5 de 56 W.

u 1 6

EBMA-EL-6.4 Suministro y montaje Luminarias de adosar para lámpara de leds equivalente a lámpara fluorescente de 60 W u 2 6

EBMA-EL-6.5
Suministtro y montaje Luminaria tipo reflector estanco IP65 metálico para lámpara de leds equivalente a 
lámparade sodio de alta presión de 70 W.

u 5 6

EBMA-EL-6.6
Instalación de iluminación y servicios. Suministro y montaje, incluye interruptores de luz, tomacorrientes, caños, 
cables, plaquetas etc.

gl 1 6

EBMA-EL-7 Sistema de Puesta a Tierra

EBMA-EL-7.1 Suministro y montaje de malla de Puesta a Tierra de local de subestación. Incluye diseño y pruebas gl 1 6

EBMA-EL-8 Sistema de protección contra descargas atmosféricas

EBMA-EL-8.1 Suministro y montaje de sistema de captación gl 1 6
EBMA-EL-8.2 Suministro y montaje de conductores de bajada gl 1 6
EBMA-EL-8.3 Suministro y montaje de sistema de conexión a tierra gl 1 6

EBMA-EL-8.4 Suministro y montaje de sistema de protección contra sobretensiones incluye descargadores y accesorios gl 1 6

EBMA-CI CONTROL E INSTRUMENTACION
EBMA-CI-1 Tablero de control

EBMA-CI-1.1 Suministro, montaje y conexionado de Tableros de Control (TC)  gl 1 6
EBMA-CI-1.2 Suministro y montaje de Tablero de CCTV TCCTV gl 1 6
EBMA-CI-1.3 Suministro y montaje de Tablero de control de acceso TCA gl 1 6
EBMA-CI-1.4 Suministro y montaje de Tablero de combate de incendio TCI gl 1 6
EBMA-CI-1.5 Suministro y montaje de Tablero de alarma de intrusos  TAI gl 1 6

EBMA-CI-1.6 Suministro y montaje de UPS (fuentes ininterrumplibles de energia) de 4 kVA para Tablero de Control gl 1 6
EBMA-CI-1.7 Suministro y montaje de unidades de control Local CPU y módulso de expansión gl 1 6
EBMA-CI-1.8 Suministro y montaje de consola HMI gl 1 6

EBMA-CI-2 Suministro, montaje y conexionado de instrumentos

EBMA-CI-2.1 Suministro y montaje de Medidor de nivel tipo boya gl 1 6
EBMA-CI-2.2 Suministro y montaje de Medidor de nivel tipo ultrasonido u 6 6
EBMA-CI-2.3 Suministro y montaje de Medidor  de caudal en impulsion u 1 6
EBMA-CI-2.4 Suministro y montaje de Medidor de presión u 5 6
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EBMA-CI-2.5 Suministro y montaje deMedidor de presión diferencial u 1 6
EBMA-CI-2.6 Suministro y montaje de Medidor de gases H2S u 1 6
EBMA-CI-2.7 Accesorios y elementos relacionados con los instrumentos gl 1 6

EBMA-CI-3 Sistema de seguridad

EBMA-CI-3.1 Suministro sistema de detección de intrtrusos y control de acceso gl 1 6
EBMA-CI-3.2 Suministro sistema de detección de incendio gl 1 6
EBMA-CI-3.3 Suministro de sistema de circuito cerrado de TV gl 1 6
EBMA-CI-3.4 Instalación de sistemas de seguridad gl 1 6

EBMA-CI-4 Comunicación de datos

EBMA-CI-4.1 Suminitro e instalación de equipaminento de comunicación de datos (incluye telefonìa IP) gl 1 6
EBMA-CI-5 Canalizaciones y cableado

EBMA-CI-5.1
Suministro, tendido y conexionado de cables de control,  cables de cobre trenzado mallado,  botoneras locales, 
bus de campo, etc..

gl 1 6

EBMA-CI-5.2 Suministro, tendido y conexionado de cables de sistema de seguridad gl 1 6
EBMA-CI-5.3 Suministro y montaje de canalizaciones de control gl 1 6
EBMA-CI-5.4 Suministro y montaje de canalizaciones del sistema de seguridad gl 1 6

EBMA-CI-6 Software propietario

EBMA-CI-6.1 Suministro de Licencias de software del sistema de control local, UCLs gl 1 6
EBMA-CI-6.2 Suministro de Licencias de software de HMI gl 1 6
EBMA-CI-6.3 Suministro de Licencias de software de sistema de seguridad gl 1 6
EBMA-CI-6.4 Suministro de Licencias de otros software gl 1 6

EBMA-CI-7 Software desarrollado especificamente

EBMA-CI-7.1 Suministro e instalación de programas del sistema de control local gl 1 6
EBMA-CI-7.2 Suministro e instalación de programas de la HMI gl 1 6
EBMA-CI-7.3 Suministro e instalación de programas del sistema de seguridad gl 1 6
EBMA-CI-7.4 Suministro e instalación de otros programas gl 1 6

LI-MA-TUB Tuberías

LI-MA-TUB-1 Tubería y piezas especiales

LI-MA-TUB-1.1 Suministro de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm m 2545 1

LI-MA-TUB-1.2
Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios PEAD SDR17 PE100 DN630 mm( Codos 90° y 45ª, 
adaptadores a platina, etc…)

gl 1 1

LI-MA-TUB-1.3 Instalación de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad menor a 3 m m 2152 1

LI-MA-TUB-1.4 Instalación de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 3 y 4 m m 68 1

LI-MA-TUB-1.5 Instalación de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 4 y 5 m m 115 1

LI-MA-TUB-1.6 Instalación de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad mayor a 5 m m 213 1

LI-MA-TUB-1.7 Suministro de tubería  PVC Serie 20 DN 200 mm (colector de servicio en San Martin y Tula) m 321 1

LI-MA-TUB-1.8 Instalación de tubería  PVC Serie 20 DN 200 mm profundidad entre 0 y 2 m) m 243 1

LI-MA-TUB-1.9 Instalación de tubería  PVC Serie 20 DN 200 mm profundidad entre 2 y 3 m) m 78 1

LI-MA-TUB-1.10 Suministro de tubería  PVC Serie 20 DN 315 mm (colector de servicio en San Martin y Tula) m 104 1

LI-MA-TUB-1.11 Instalación de tubería  PVC Serie 20 DN 315 mm profundidad entre 0 y 2 m) m 41 1

LI-MA-TUB-1.12 Instalación de tubería  PVC Serie 20 DN 315 mm profundidad entre 2 y 3 m) m 63 1

LÍNEA DE IMPULSIÓN MANGA
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LI-MA-TUB-1.13 Suministro de tubería  PVC Serie 20 DN 630 mm (tramo a gravedad - interceptor) m 278 1

LI-MA-TUB-1.14 Instalación de tubería  PVC Serie 20 DN 630 mm m 278 1

LI-MA-TUB-1.15 Sobreprecio por excavación en roca m3 110,0 5

LI-MA-TUB-2 Remociones y reposiciones

LI-MA-TUB-2.1 Remoción y reposición de pavimento de calle en carpeta asfáltica, espesor 8cm m2 52,0 2

LI-MA-TUB-2.2 Remoción y reposición de pavimento de calle en hormigón m2 250,0 3

LI-MA-TUB-2.3 Remoción y reposición de pavimento de calle en tosca compactada m2 411,0 5

LI-MA-TUB-2.4 Remoción y reposición de pavimento de calle con tratamiento bituminoso m2 80,0 5

LI-MA-TUB-2.5 Reposición de vereda de cesped m2 5840,0 5

LI-MA-TUB-2.6 Reconstrucción de entradas vehiculares m2 200,0 3

LI-MA-TUB-2.7 Remoción y reposición de cordones (de hormigón armado) m 10 3

LI-MA-CÁM Cámaras

LI-MA-CÁM-1 Cámara de desagüe

LI-MA-CÁM-1.1 Cámara desague MA en hormigón armado (incluye tapa y escalones) un 4 3

LI-MA-CÁM-1.2
Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios PEAD PE 100 SDR 17 DN630 (Adaptador a platina, 
platina,etc..)

gl 1 6

LI-MA-CÁM-1.3 Suministro y montaje de piezas especiales  bridadas FD (Platinas, Tes  600x100, codos a 45º, etc..) gl 1 6

LI-MA-CÁM-1.4 Suministro y montaje de Válvula esclusa bridada, DN 100 mm con vástago y volante desmontable un 4 6

LI-MA-CÁM-2 Cámara de válvula de aire

LI-MA-CÁM-2.1 Cámara valvula aire MA en hormigón armado (incluye tapa y escalones) un 4 3

LI-MA-CÁM-2.2
Suministro y montaje de piezas  especiales y accesorios PEAD PE 100 SDR 17 (Adaptador a platina DN 630, 
platina DN630, etc..)

gl 1 6

LI-MA-CÁM-2.3
Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios de FD bridados (pasamuro DN600, tes 600x200, 
reducciones 200x80, juntas de montajes autoportante, etc..)

gl 1 6

LI-MA-CÁM-2.4 Suministro y montaje de Válvula esférica de cierre, bridada DN 80 mm un 4 6

LI-MA-CÁM-2.5 Suministro y montaje de Válvula de aire de triple función, con conexión bridada en 3” (80 mm) un 4 6

LI-MA-CÁM-2.6 Suministro y montaje de Ventilación PVC DN 63 mm (para las 4 cámaras) gl 1 1

LI-MA-CÁM-3 Cámara de descarga

LI-MA-CÁM-3.1 Cámara de descarga MA en hormigón armado(con protección interior contra la corrosión) un 1 3

LI-MA-CÁM-3.2 Suministro y montaje de tapa hermética apta para tránsito vehicular, con protección para gas sulfhídrico un 1 6

LI-MA-CÁM-3.3 Suministro y montaje de tapa de hormigón armado un 1 3

LI-MA-CÁM-3.4 Suministro y montaje de Rejilla con marco PRFV 0,8x1,2 m un 1 5

LI-MA-CÁM-3.5 Suministro y montaje Carbón activado catalítico granular en bolsas porosas según ETP (V= 0,5 m3) gl 1 5

LI-MA-CÁM-3.6
Suministro y montaje de Tubería de ventilación DN 200 mm (incluye tubo, codos y protección con su base según 
planos)

un 1 1

LI-MA-CÁM-3.7 Suministro y montaje Extractor eólico DN 200 mm (en acero inoxidable) un 1 6
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LI-MA-CÁM-4 Cámaras de inspección convencionales, colectores D<800mm

LI-MA-CÁM-4.1 Cámara terminal en acera proundidad entre 0 - 2 m un 1 3

LI-MA-CÁM-4.2 Boca Registro 2 colectores  en acera  proundidad entre 0 - 2 m un 2 3

LI-MA-CÁM-4.3 Boca Registro 2  colectores  en acera  proundidad entre 2 - 3 m un 4 3

LI-MA-CÁM-4.4 Boca Registro 3  colectores  en acera  proundidad entre 2 - 3 m un 3 3

LI-MA-CÁM-4.5 Boca Registro 3  colectores  en acera  proundidad entre 3 - 4 m un 1 3

LI-MA-ESP Obras especiales

LI-MA-ESP-1 Losa de protección en cruce de cañada (L=15 m) m2 26 3

LI-MA-ESP-2 Losa de protección en tramo próximo a descarga (L=20 m) m2 35 3

LI-MA-OP Operaciòn de la EB Manga

LI-MA-OP-1 Operaciòn de la EB Manga mes 6 7

EBRE-DE Demoliciones y retiros
EBRE-DE-1 Demoliciones y retiros

EBRE-DE-1.1 Demoliciones de hormigón para pases y tapas m3 1,6 5
EBRE-DE-1.2 Retiro de escalones según planos gl 1,0 5

EBRE-HA Hormigón
EBRE-HA-1 Hormigón

EBRE-HA-1.1 Hormigón de reconstrucción de pases y apoyo de tapas m3 1,3 3
EBRE-HA-1.2 Hormigón de relleno m3 0,4 3
EBRE-HA-1.3 Platea de apoyo de tanque hidroneumático gl 1,0 3

EBRE-HA Elementos metálicos
EBRE-OG-3 Elementos Metálicos (incl. Sumin. y Coloc.)

EBRE-OG-3.1 Escalones con recubrimiento plástico gl 1 5
EBRE-OG-3.2 Tapas metálicas gl 1 5

EBRE-EM Equipamiento Electromecánico 
EBRE-EM-1 Motobombas sumergibles

EBRE-EM-1.1 Suministro motobombas sumergibles Principales (1+1) Qunit=70 L/s H=24.6 m un 2 6
EBRE-EM-1.2 Repuestos Bombas Principales gl 1 6
EBRE-EM-1.3 Montaje gl 1 6

EBRE-EM-2 Equipo de sistema de protección antiariete

EBRE-EM-2.1 Tanque Hidroneumático V=1 m3 un 1 6
EBRE-EM-2.2 Montaje gl 1 6

ESTACIÓN DE BOMBEO REPETTO

EQUIPAMIENTO
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EBRE-TP Tuberías y piezas especiales
EBRE-TP-1 Válvulas

EBRE-TP-1.1 Suministro de Válvula compuerta FD DN 50 un 1 6
EBRE-TP-1.2 Suministro de Válvula compuerta FD DN 100 un 1 6
EBRE-TP-1.3 Suministro de Válvula compuerta FD DN 200 un 3 6
EBRE-TP-1.4 Suministro de Válvula de retención de clapeta FD DN 200 un 2 6
EBRE-TP-1.5 Suministro de Válvula de aire con conexión DN 80 mm un 1 6
EBRE-TP-1.6 Montaje gl 1 6

EBRE-TP-2 Multiple de salida

EBRE-TP-2.1
Suministro de piezas especiales de FD bridades en diferentes diàmetros (Juntas de desmontaje, reducciones 
concéntricas, codos, tes, pasamuros, te con reducciòn, manguitos etc..)

gl 1 6

EBRE-TP-2.2 Suministro de tubería FD extremos a bridas:  DN 200 gl 1 6

EBRE-TP-2.3
Suministro depiezas especiales PEAD (adaptador a bridas loca PEAD DN 110 y 250 mm, cuplas 200mm, codos, 
reduciones, etc..)

gl 1 6

EBRE-TP-2.4 Suministro de tubería PEAD  PE 100 SDR 17, unión soldada DN 110 gl 1 1
EBRE-TP-2.5 Suministro de tubería PEAD PE 100 SDR 17, unión soldada DN 315 gl 1 1
EBRE-TP-2.6 Montaje gl 1 6
EBRE-TP-2.7 Pruebas hidráulicas en manifold gl 1 5
EBRE-TP-2.8 Conexiòn provisoria del nuevo manifold con impulsion existente gl 1 1

EBRE-EL INSTALACIONES ELECTRICAS
EBRE-EL-1 Generales de Eléctrica

EBRE-EL-1.1 Pruebas y puesta en servicio gl 1 6
EBRE-EL-1.2 Proyecto constructivo (ingenierìa de detalle) y planos conforme a  obra gl 1 6

EBRE-EL-2 Medidores de UTE

EBRE-EL-2.1 Aumento de suministro, cambio de ICP, etc gl 1 6
EBRE-EL-3 Suministro y montaje de tablero de potencia

EBRE-EL-3.1 Centro de Distribución de Potencia CDP gl 1 6
EBRE-EL-3.2 Variadores de Frecuencia TVF (incluye repuestos) u 2 6

EBRE-EL-4.1 Suministro y montaje de distribuciòn eléctrica. 

EBRE-EL-4.1
Suministro, tendido y conexionado de cables  de potencia de alimentación de motores, tableros derivados, etc.  
Cables  de conductor de Cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, temperatura máxima 
de operación 90º.

gl 1 6

EBRE-EL-4.2
Suministro, tendido y conexionado de cables  de potencia de alimentación de motores, tableros derivados, etc.  
Cables  de conductor de Cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750 V, temperatura máxima de 
operación 70º.

gl 1 6

EBRE-EL-4.3
Suministro y montaje de canalizaciones  aparentes  y embutidas de potencia y control (escalerillas, ductos, 
caños, etc.)

gl 1 6

EBRE-EL-4.4 Suministro y montaje de canalizaciones subterráneas de potencia y control (caños PVC110 y càmaras 40x40) gl 1 6

ELÉCTRICA Y CONTROL
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EBRE-EL-5 Instalación de iluminación y servicios (suministro e instalaciòn)

EBRE-EL-5.1
Suministtro y montaje Luminaria, de adosar estanca IP65, cuerpo y difusor de policarbonato autoextinguible, para 
dos tubos de leds de potencia  equivalente a de dos tubos fluorescentes T5 de 56 W.

u 1 6

EBRE-EL-5.2 Suministtro y montaje Luminarias de adosar para lámpara led eqquivalnete a làmpara  fluorescente de 60 W u 1 6

EBRE-EL-5.3
Suministtro y montaje Luminaria tipo reflector estanco IP65 metálico para lámpara  de led equivalente a 
lámapara de sodio de alta presión de 70 W.

u 2 6

EBRE-EL-5.4
Instalación de iluminación y servicios. S/M  Incluye interruptores de luz, tomacorrientes, caños, cables, plaquetas 
etc.

u 2 6

EBER-EL-6 Sistema de protección contra descargas atmosféricas

EBER-EL-6.1 Suministro y montaje de sistema de captación gl 1 6
EBER-EL-6.2 Suministro y montaje de conductores de bajada gl 1 6
EBER-EL-6.3 Suministro y montaje de sistema de conexión a tierra gl 1 6

EBER-EL-6.4 Suministro y montaje de sistema de protección contra sobretensiones incluye descargadores y accesorios gl 1 6

EBRE-CI CONTROL E INSTRUMENTACION
EBRE-CI-1 Tablero de control

EBRE-CI-1.1 Suministro, montaje y conexionado de Tableros de Control (TC)  gl 1 6
EBRE-CI-1.2 Suministro y montaje de Tablero de CCTV TCCTV gl 1 6
EBRE-CI-1.3 Suministro y montaje de Tablero de control de acceso TCA gl 1 6
EBRE-CI-1.4 Suministro y montaje de Tablero de combate incendio TCI gl 1 6

EBRE-CI-1.5 Suministro y montaje de Tablero de alarma de intrusos  TAI gl 1 6

EBRE-CI-1.6 Suministro y montaje de UPS (fuentes ininterrumplibles de energia) de 4 kVA para Tablero de Control gl 1 6
EBRE-CI-1.7 Suministro y montaje de unidades de control Local CPU y módulos de expansión gl 1 6
EBRE-CI-1.8 Suministro y montaje de consola HMI gl 1 6

EBRE-CI-2 Suministro, montaje y conexionado de instrumentos

EBRE-CI-2.1 Suministro y montaje de Medidor de nivel tipo boya gl 1 6
EBRE-CI-2.2 Suministro y montaje de Medidor de nivel tipo ultrasonido u 2 6
EBRE-CI-2.3 Suministro y montaje de Medidor de presión u 5 6
EBRE-CI-2.4 Suministro y montaje de Medidor de presión diferencial u 1 6
EBRE-CI-2.5 Accesorios y elementos relacionados con los instrumentos gl 1 6

EBRE-CI-3 Sistema de seguridad

EBRE-CI-3.1 Suministro sistema de detección de intrtrusos y control de acceso gl 1 6
EBRE-CI-3.2 Suministro sistema de detección de incendio gl 1 6
EBRE-CI-3.3 Suministro de sistema de circuito cerrado de TV gl 1 6
EBRE-CI-3.4 Instalación de sistemas de seguridad gl 1 6

EBRE-CI-4 Comunicación de datos

EBRE-CI-4.1 Suministro e instalación de equipaminento de comunicación de datos (incluye telefonìa IP) gl 1 6
EBRE-CI-5 Canalizaciones y cableado

EBRE-CI-5.1
Suministro, tendido y conexionado de cables de control,  cables de cobre trenzado mallado,  botoneras locales, 
bus de campo, etc..

gl 1 6

EBRE-CI-5.2 Suministro, tendido y conexionado de cables de sistema de seguridad gl 1 6
EBRE-CI-5.3 Suministro y montaje de canalizaciones de control gl 1 6
EBRE-CI-5.4 Suministro y montaje de canalizaciones del sistema de seguridad gl 1 6
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EBRE-CI-6 Software propietario

EBRE-CI-6.1 Suministro de Licencias de software del sistema de control local, UCLs gl 1 6
EBRE-CI-6.2 Suministro de Licencias de software de HMI gl 1 6
EBRE-CI-6.3 Suministro de Licencias de software de sistema de seguridad gl 1 6
EBRE-CI-6.4 Suministro de Licencias de otros software gl 1 6

EBRE-CI-7 Software desarrollado especificamente

EBRE-CI-7.1 Suminitro e instalación de programas del sistema de control local gl 1 6
EBRE-CI-7.2 Suminitro e instalación de programas de la HMI gl 1 6
EBRE-CI-7.3 Suminitro e instalación de programas del sistema de seguridad gl 1 6
EBRE-CI-7.4 Suminitro e instalación de otros programas gl 1 6

LI-RE-TUB Tuberías

LI-RE-TUB-1 Tubería y piezas especiales

LI-RE-TUB-1.1 Suministro de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 315 mm m 1057 1

LI-RE-TUB-1.2 Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios PEAD PE100 SDR17 DN 315 mm (codos, etc,,) gl 1 1

LI-RE-TUB-1.3 Instalación de tubería  PEAD PE 100 SDR 17 DN 315 mm profundidad menor a 3m m 1057 1

LI-RE-TUB-1.4 Excavación en roca m3 40 5

LI-RE-TUB-2 Remociones y reposiciones

LI-RE-TUB-2.1 Remoción y reposición de pavimento de calle en carpeta asfáltica, espesor 8 cm m2 282 2

LI-RE-TUB-2.2 Reposición de vereda de cesped m2 473 5

LI-RE-TUB-2.3 Remoción y reposición de vereda de hormigón m2 168 3

LI-RE-TUB-2.4 Reconstrucción de entradas vehiculares m2 80 3

LI-RE-TUB-2.5 Remoción y reposición de cordones (de hormigón armado) m 40 3

LI-RE-CÁM Cámaras

LI-RE-CÁM-1 Cámara de desagüe

LI-RE-CÁM-1.1 Cámara desague en hormigón armado RE (incluye tapa y escalones) un 2 3

LI-RE-CÁM-1.2
Suministro y montaje de tuberias, piezas especiales y accesorios PEAD PE100 SDR17 (tees  DN 315/110, codos 
45 DN100, DN110, adaptadores a platina DN110, platinas DN110

gl 1 1

LI-RE-CÁM-1.3 Suministro y montaje piezas especiales y accesorios FD DN100 PN10 (pasamuros, bridas ciegas, etc..) gl 1 1

LI-RE-CÁM-1.4 Suministro y montaje de Válvula esclusa bridada PN10, DN 100 mm con vástago y volante desmontable un 2 6

LI-RE-CÁM-2 Cámara de válvula de aire

LI-RE-CÁM-2.1 Cámara de valvula aire RE en hormigón armado (incluye tapa y escalones) un 1 3

LI-RE-CÁM-2.2 Suministro y montaje piezas especiales y accesorios PEAD PE100 SDR17 (Adaptadores a platina DN 315, gl 1 1

LI-RE-CÁM-2.3
Suministro y montaje piezas especiales y accesorios FD bridados (Platina DN300, pasamuros DN300, tees 
300x100, reducción 300x100,reducción 100x50, juntas de montaje autoportante D300

gl 1 6

LI-RE-CÁM-2.4 Suministro y montaje de Válvula de aire de triple función, con conexión bridada en 2” (50 mm) un 1 6

LI-RE-CÁM-2.5 Suministro y montaje de Tubería de ventilación PVC DN 63 mm un 1 1

LÍNEA DE IMPULSIÓN REPETTO
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LI-RE-CÁM-3 Cámara de descarga

LI-RE-CÁM-3.1 Cámara de descarga RE  en hormigón armado (con protección interior contra la corrosión) un 4 3

LI-RE-CÁM-3.2 Suministro y montaje de tapa hermética apta para tránsito vehicular, con protección para gas sulfhídrico un 4 3

LI-RE-CÁM-3.3 Suministro y montaje de tapa de hormigón armado un 4 3

LI-RE-CÁM-3.4 Suministro y montaje Rejilla con marco PRFV 0,8x1,0 m un 4 5

LI-RE-CÁM-3.5 Suministro y montaje Carbón activado catalítico granular en bolsas porosas según ETP (V= 0,4 m3) un 4 5

LI-RE-CÁM-3.6 Suministro y montajeTubería de ventilación DN 200 mm gl 1 1

LI-RE-CÁM-3.7 Suministro y montaje Extractor eólico DN 200 mm (en policarbonato, PRFV, o PVC con protección UV) un 4 5

LI-RE-ESP Obras especiales

LI-RE-ESP-1 Losa de protección en cruce de cañada (L=12 m) m2 17 3

LI-RE-ESP-2
Cruce de Avda. José Belloni (línea de impulsión DN 315 mm + colector de saneamiento DN 200 mm entre 
registros de inspección a construir)

gl 1 3

LI-RE-ESP-3 Reconstrucción de alivio de saneamiento en cañada, DN 300 mm (Lámina AS1701RE-HI-LI001, Prog. 0+160) gl 1 3

LI-RE-OP Operación de la EB Repetto

LI-RE-OP-1 Operaciòn de la EB Repetto mes 6 7

NOTA: EN LA COLUMNA "RUBROS DE OBRA  DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %", EL OFERENTE INDICARA EL PORCENTAJE DE RUBROS DE OBRA QUE EJECUTARA DIRECTAMENTE. 

Ese porcentaje se multiplicara por los valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales deberá ser como minimo, el 20% del total de la oferta sin incluir LLSS. 

Total Monto Imponible en $ (PESOS) $

Total de la Oferta en $ (PESOS) $

Total de la Oferta en U$D (DÓLARES AMERICANOS) U$D

Total de la Oferta en Eu (Euros) Eu


