

DDA

UE

Departamento Desarrollo Ambiental Saneamiento Urbano Montevideo Unidad Ejecutora

PRÉSTAMO BID 3805/OC-UR – PSU V

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. Redes de Manga."

ADDENDAS 6 y 7 13 de Julio de 2018

AVISO DE PRORROGA: Fecha de apertura de la licitación: 27 de agosto de 2018 hora 11:00. Se reciben consultas hasta el 13 de agosto a las 15:00 horas.

ADDENDA N° 6:

Se modifica el numeral IAO 37.1 de la Sección II, Datos de la Licitación DDL quedando redactado como sigue:

IAO 37.1 La cláusula 37.1 de la Sección I, de las IAO queda redactada como sigue:

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta que hubiera recibido.

Los ítems de la Planilla de Cantidades y Actividades, serán de cotización obligatoria pero de aceptación opcional por parte de la Intendencia de Montevideo.

Los oferentes deberán cotizar todos los ítems los cuales integrarán el precio total ofertado y por lo cual se considerarán a los efectos de comparación de ofertas para determinar la oferta evaluada como más baja.

LA APERTURA DE PRECIOS SOLICITADA DEBERÁ SER PRESENTADA CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA.

Todas las obras, suministros o tareas u otros elementos necesarios para la ejecución de este proyecto, que estén nombrados o identificados en el texto, planos u otro documento de los recaudos de esta licitación, se supone que tienen su costo incluido en el monto de la oferta presentada.

No se admitirá la subcontratación de tareas completas excepto aquellas que por su especialización, complejidad de ejecución o especificidad de equipamientos determine que haya empresas especializadas en su ejecución. Casos típicos son empresas de pilotaje, ejecución de muros colados in situ, montajes de equipamientos eléctricos y mecánicos, pavimentación, etc.

La empresa Contratista adjudicataria de este Contrato deberá como mínimo ejecutar directamente el 20% del valor del Contrato. La ejecución directa se refiere a obras.

El Oferente indicará, en la columna correspondiente ("RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %"), de la lista de Cantidades y Actividades, los rubros que ejecutará directamente y qué porcentaje de ellos ejecutará. Ese porcentaje se multiplicará por los valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales deberá ser como mínimo, el 20% del total de la oferta sin incluir LLSS.

Tel: 1950

internos 1792/1849/1850/1366/2220

Fax: 1950, interno 1991



DDA

UE

Departamento Desarrollo Ambiental Saneamiento Urbano Montevideo Unidad Ejecutora

ADDENDA N° 7:

Se adjunta actualizada la Lista de Cantidades y Actividades en formato Excel. En la misma se incluyen correcciones y se ha agregado la columna en la que el Oferente deberá indicar los rubros y el porcentaje de los mismos que ejecutará directamente.

En la columna "rubros de obra de ejecución directa por la empresa %", el Oferente indicará el porcentaje de rubros de obra que ejecutará directamente.

Ese porcentaje se multiplicará por los valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales deberá ser como mínimo, el 20% del total de la oferta sin incluir LLSS.

Tel: 1950.

internos 1792/1849/1850/1366/2220

Fax: 1950, interno 1991

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Actividades												
											RUBROS DE OBRA	
								MONTO	MONTO	Parámetrica	DE EJECUCION	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	IMPONIBLE	IMPONIBLE TOTAL	Aplicable	DIRECTA POR LA	
								UNITARIO (\$)	(\$)	·	EMPRESA %	
MANGA. P	Proyecto Ejecutivo										76	
MANGA. P. 01	Implantación para la elaboración del proyecto ejecutivo	gl	1							6	$\overline{}$	
MANGA. P. 02	Informe inicial	gl	1							6	>	
MANGA. P. 02	Informe de avance	gl	1							6	>	
MANGA. P. 04	Proyecto Ejecutivo aprobado por la IM	gl	1							6	$ \longrightarrow $	
WAREAU TO T	Troyecto Ejecutivo aprosado por la livi	81	-								$\overline{}$	
MANGA. A	RUBROS GENERALES											
MANGA. A. 01	Implantación para la ejecución de la obra	gl	1							5	$\overline{}$	
MANGA. A. 02	Instalación del Obrador IM	gl	1							5	\sim	
MANGA. A. 03	Traslado de personal de inspección	mes	30							6	>	
MANGA. A. 04	Planos y documentación onforme a obra	gl	1							5	>	
MANGA. A. 05	Limpieza final de la obra	gl	1							5	>	
	P · · · · · · · · · · ·											
MANGA. B	SISTEMA DE SANEAMIENTO											
MANGA B. 01	COLECTORES CIRCULARES											
MANGA. B. 01. PV200	DN = 200 mm PVC										1	
MANGA. B. 01. PV200	01 entre 0 y 2 m	m	22616							1		
MANGA. B. 01. PV200	02 entre 2 y 3 m	m	13178							1		
MANGA. B. 01. PV200	03 entre 3 y 4 m	m	1378							1		
MANGA. B. 01. PV200		m	39							1		
MANGA. B. 01. PV200	05 entre 5 y 6 m	m	6							1		
MANGA. B. 01. PV250 DN = 250 mm PVC												
MANGA. B. 01. PV250	MANGA. B. 01. PV2501 entre 0 y 2 m		466							1		
MANGA. B. 01. PV2502 entre 2 y 3 m		m	588							1		
MANGA. B. 01. PV2503 entre 3 y 4 m		m	381							1		
MANGA. B. 01. PV300	DN = 300 mm PVC											
MANGA. B. 01. PV300	01 entre 0 y 2 m	m	1189							1		
MANGA. B. 01. PV300	02 entre 2 y 3 m	m	1185							1		
MANGA. B. 01. PV300	03 entre 3 y 4 m	m	383							1		
MANGA. B. 01. PV300	04 entre 4 y 5 m	m	38							1		
MANGA. B. 01. PV400	DN = 400 mm PVC											
MANGA. B. 01. PV400	01 entre 0 y 2 m	m	636							1		
MANGA. B. 01. PV400		m	321							1		
MANGA. B. 01. PV400	03 entre 3 y 4 m	m	276							1		
MANGA. B. 01. PV400		m	162							1		
MANGA. B. 01. PV400		m	305							1		
MANGA. B. 01. PV500	DN = 500 mm PVC											
MANGA. B. 01. PV500		m	10							1		
MANGA. B. 01. PV500		m	467							1	1	
MANGA. B. 01. PV500		m	316							1		
MANGA. B. 01. PV500		m	2							1		
MANGA. B. 01. PV600	DN = 600 mm PVC											
MANGA. B. 01. PV600		m	24							1		
MANGA. B. 01. PV600		m	298							1		
MANGA. B. 01. PV6003 entre 3 y 4 m		m	337							1		
MANGA. B. 01. PV600		m	47							1		
MANGA. B. 01. PR800	DN = 800 mm PRFV SN 5000 N/m ² con liner reforzado											
MANGA. B. 01. PR800	01 entre 0 y 2 m	m	24						İ	1		
MANGA. B. 01. PR800	02 entre 2 y 3 m	m	24						İ	1		
MANGA. B. 01. PR800	03 entre 3 y 4 m	m	227						İ	1		
MANGA. B. 01. PR800	04 entre 4 y 5 m	m	373							1		
MANGA. B. 01. PR800	05 entre 5 y 6 m	m	135							1		

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Actividades											
Flamilia de Cantidades y Activi	uaues	1	1		1	1			1		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. B. 02	CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONVENCIONALES, COLECTORES D < 800 mm										
MANGA. B. 02.01	Cámara en calzada (D=1m; empalme de dos colectores)										
MANGA. B. 02.011		u	7							3	
MANGA. B. 02.02	Cámara en acera (D=1,m; empalme de dos colectores)										
MANGA. B. 02.021		u	160							3	
MANGA. B. 02.022		u	110							3	-
MANGA. B. 02.023		u	232					+		3	+
MANGA. B. 02.024		u	3							3	+
MANGA. B. 02.025		u	2							3	+
MANGA. B. 02.03	Cámara en calzada (D=1,2m; empalme de tres colectores)									2	+
MANGA B. 02.031		u	7					 	 	3	+
MANGA. B. 02.032		u	· ·							3	+
MANGA. B. 02.033		u	1							3	-
MANGA. B. 02.04	Cámara en acera (D=1,2m; empalme de tres colectores)		.					-	ļ		
MANGA. B. 02.041		u	44					-	ļ	3	
MANGA B. 02.042		u	44					+		3	+
MANGA. B. 02.043		u	15							3	-
MANGA. B. 02.044		u	41							3	+
MANGA. B. 02.045	,	u	2							3	+
MANGA. B. 02.05	Cámara en acera (D=1,2m; empalme de cuatro colectores)							-	ļ		
MANGA. B. 02.051		u	1					-	ļ	3	
MANGA. B. 02.052		u	1					-	ļ	3	
MANGA. B. 02.053		u	5					-	ļ		
MANGA. B. 02.054		u	2							3	+
MANGA. B. 02.055		u	1							3	-
MANGA. B. 02.06	Sobreprecio por sifones en cámaras con salto		-					-	ļ	2	
	Salto entre 0 y 2 m	u	10							3	+
	Salto entre 2 y 3 m	u								3	+
	Salto entre 3 y 4 m	u	17 4					-	ļ	3	
	Salto entre 4 y 5 m	u	5							3	+
MANGA. B. 02.065	Salto mayor a 5 m	u	3							3	+
MANGA. B. 02.07	Sobreprecio por revestimiento interior de cámara de inspección con Xipex o similar (epoxi bituminoso, etc)										
MANGA. B. 02.071		u	3							3	
MANGA. B. 02.072		u	6							3	
MANGA. B. 02.073		u	7							3	
MANGA. B. 03	CÁMARAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE)										
MANGA. B. 03.01	Cámara especial empalme de dos colectores										
MANGA. B. 03.011		u	1						1	3	
MANGA. B. 03.012		u	1							3	
MANGA. B. 03.013		u	2					-	 	3	+
MANGA. B. 03.014		u	1		1	1		-	1	3	+
MANGA. B. 03.015		u	1							3	
MANGA. B. 03.02	Cámara especial empalme de tres colectores					1		1	1	2	+
MANGA B. 03.021	,	u	1					 	 	3	+
MANGA B. 03.022		u	1					 	 	3	+
MANGA. B. 03.023		u	2		1	1		 	1	3	+
MANGA. B. 03.024		u	4		1	1		 	1	3	+
MANGA. B. 03.025	entre 5 y 6 m	u	3		l			L	1	3	

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Actividades

Planilla de Cantidades y Actividades											
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. B. 03.03	Sobreprecio por revestimiento interior de cámara especial con Xipex o similar										
MANGA. B. 03.031	entre 0 y 2 m	u	1							3	
MANGA. B. 03.032	entre 2 y 3 m	u	1							3	
MANGA. B. 03.033	entre 3 y 4 m	u	3							3	
MANGA. B. 03.034	entre 4 y 5 m	u	1							3	
MANGA. B. 03.035	entre 5 y 6 m	u	2							3	
MANGA. B. 04	CÁMARAS TERMINALES										
MANGA. B. 04. 01	Cámaras terminales en calzada (D=1m)										
MANGA. B. 04.011	entre 0 y 2 m	u	5							3	
MANGA. B. 04. 02	Cámaras terminales en acera (D=1m)										
MANGA. B. 04.021		u	121							3	
MANGA. B. 04.022		u	10							3	
MANGA. B. 04.023		u	1							3	
MANGA. B. 05	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES										
MANGA. B. 05. 01	Calzada de hormigón	m2	1200							3	
MANGA. B. 05. 02	Calzada de tosca (base granular)	m2	1400							5	
MANGA. B. 05. 03	Remoción y reposición Calzada de carpeta asfáltica (espesor 6cm)	m2	400							2	+
MANGA. B. 05. 04	Remoción y reposición Calzada de carpeta asfáltica (espesor 8cm)	m2	950							2	1
MANGA. B. 05. 05	Remoción pavimento asfáltico calzada y reposición carpeta asfáltica (e=6cm)	m2	1800							2	
MANGA. B. 05. 06	Veredas de hormigón	m2	2200							3	_
MANGA. B. 05. 07	Veredas de cesped	m2	37000							5	+
MANGA. B. 05. 08	Vereda baldosas de arena y portland	m2	4500							3	+
MANGA. B. 05. 09	Cordones de hormigón	m	200						1	3	
MANGA. B. 05. 10	Cordones de granito (sin aporte)	m	100						1	5	
MANGA. B. 05. 11	Reposición de entradas vehiculares en vereda	m2	4800							3	+
MANGA. B. 06	CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CÁMARAS Nº 1	1112	4800								
MANGA. B. 06.01	Conexión Tipo A (con sifón y ventilación 1 de c/4)										
	profundidad entre 0 y 1 m	u	496							1	
	2 profundidad entre 1 y 2 m	u	992					<u> </u>	+	1	+
	Profundidad entre 1 y 2 m	u	744					<u> </u>	+	1	+
	profundidad entre 2 y 3 m I profundidad entre 3 y 4 m	u	248						+	1	
MANGA. B. 06.02	Cámara N° 1 (incluye rejilla aspiración, tapa vereda y contratapa)	u	240							1	
			248						+	5	
	profundidad entre 0 y 1 m profundidad entre 1 y 2 m	u	496					-	ļ	5	
		u	372							5	
	profundidad entre 2 y 3 m	u									-
	profundidad entre 3 y 4 m	u	124							5 3	
MANGA. B. 06.03	Sobreprecio por marco y tapa reforzada en lugar de marco y tapa de vereda en cámara №1	u	350					-	ļ		
MANGA. B. 06.04 MANGA. B. 07	Sobreprecio por colocación válvula con clapeta D100 en cámara №1 PROTECCIONES COLECTORES CIRCULARES	u	217							5	
MANGA. B. 07. 01		2	45							2	
MANGA. B. 07. 01 MANGA. B. 08	Losa de protección para colectores circulares	m3	15							3	
	CRUCE COLECTORES CIRCULARES DEBAJO DE VIA FÉRREAS		_								
MANGA. B. 08. 01	Sobreprecio por cruce colector cloacal debajo vía	u	2							5	
MANGA. B. 09	CONEXIÓN ESPECIAL										
MANGA. B. 09. 01	PVC500 en C.Lacosta esq Guadalquivir con D1000	m	10					1	1	3	
MANGA. C	SISTEMA PLUVIAL										
MANGA. C. 01	COLECTORES CIRCULARES										
MANGA. C. 01. HO500	DN = 500 mm Hormigón armado		1						ļ		
MANGA. C. 01. HO5001		m	131						ļ	3	
MANGA. C. 01. HO800	DN = 800 mm Hormigón	1						ļ			
MANGA. C. 01. HO8001		m	282							3	
MANGA. C. 01. HO8002	,	m	559							3	
MANGA. C. 01. HO8003	Sobreprecio por caño armado D800	m	282							3	

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Acti	vidades										
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. C. 01. HO1000	DN = 1000 mm Hormigón										1
MANGA. C. 01. HO1000	01 entre 2 y 3 m	m	54							3	
MANGA. C. 01. HO1000		m	493							3	1
MANGA. C. 01. HO1000		m	156							3	
	04 Sobreprecio por caño armado D1000	m	30							3	1
MANGA. C. 01. HO1200	DN = 1200 mm Hormigón										1
MANGA. C. 01. HO1200		m	39							3	+
MANGA. C. 01. HO1200		m	122							3	†
MANGA. C. 01. HO1200		m	19							3	+
	04 Sobreprecio por caño armado D1200	m	60							3	1
MANGA. C. 02	SECCIONES RECTANGULARES (h x b)										
MANGA. C. 02. 01	Sección = 1.00 x 1,00 m										+
MANGA. C. 02. 01		m	22						1	4	+
MANGA. C. 02. 02	Sección = 1.00 x 1,50 m				1			1	 		+
MANGA. C. 02. 02		m	4					1	1	4	+
MANGA. C. 02. 02		m	176						+ +	4	+
MANGA. C. 02. 03	Sección = 1.30 x 1,20 m	III	1/0		1			1	+ +	4	+
MANGA. C. 02. 03		m	13						-	4	+
			96							4	+
MANGA. C. 02. 03		m							+		
MANGA. C. 02. 03		m	174							4	
MANGA. C. 02. 05	Sección = 1.30 x 1,80 m										
MANGA. C. 02. 05		m	101							4	
MANGA. C. 02. 05		m	332							4	
MANGA. C. 02. 06	Sección = 1,40 x 1,20 m										
MANGA. C. 02. 06		m	20							4	
MANGA. C. 02. 06		m	502							4	
MANGA. C. 02. 06		m	48								
MANGA. C. 02. 07	Sección = 1.5 x 2,0 m										
MANGA. C. 02. 07		m	10							4	
MANGA. C. 02. 07		m	119							4	
MANGA. C. 02. 07		m	254							4	
MANGA. C. 02. 08	Sección = 1.50 x 3,0 m										
MANGA. C. 02. 08		m	20							4	
MANGA. C. 02. 08	32 entre 2 y 3 m	m	664							4	
MANGA. C. 02. 09	Sección = 1.7 x 3,5 m										
MANGA. C. 02. 09	91 entre 0 y 2 m	m	12							4	
MANGA. C. 02. 09	92 entre 2 y 3 m	m	154							4	
MANGA. C. 02. 09	93 entre 3 y 4 m	m	151							4	
MANGA. C. 02. 10	Sección = 1,8 x 2,90 m										1
MANGA. C. 02. 10	01 entre 0 y 2 m	m	6							4	1
MANGA. C. 02. 10	02 entre 2 y 3 m	m	118							4	1
MANGA. C. 02. 11	Sección = 1,5 x 6,0 m (Alcantarilla Camino P. del Andaluz)								1		1
MANGA. C. 02. 11		m	30							4	1
MANGA. C. 03	TRANSICIONES EN HORMIGÓN ENTRE CABEZALES DE ALCANTARILLAS Y CANALES									· ·	
	11 Transiciones entre canales y alcantarillas en hormigón armado	m3	400							4	
MANGA. C. 04	CÁMARAS ESPECIALES	5								•	1
MANGA. C. 04. 01	Cámara especial en C.A. Lopez y Cañada 2										+
	11 Homigón armado losa piso	m3	18		1			1	 	3	+
	12 Hormigón armado paredes	m3	10						+ +	3	+
		m3	15					1	1	3	+
MANGA. C. 04. 03	L3 Hormigòn armado losa techo CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONVENCIONALES D < 800 mm	m3	15							3	+
											4
MANGA. C. 05. 01	en calzada (empalme de dos colectores)		+						+ +	-	+
MANGA. C. 05. 01	LI entre U y z m	u	1						1	3	

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga" Planilla de Cantidades y Actividades

Planilla de Cantidades y Activ	ridades										
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. C. 06	CÁMARAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE Y RECTANGUL	ARES)									
MANGA. C. 06. 01	en calzada (empalme de dos colectores)										
MANGA. C. 06.011	1 entre 0 y 2 m	u	8							3	
MANGA. C. 06.012		u	16							3	
MANGA. C. 06.013	B entre 3 y 4m	u	8							3	
MANGA. C. 06. 02	en acera (empalme de dos colectores)										
MANGA. C. 06.02:	1 entre 0 y 2 m	u	4							3	
MANGA. C. 06.022	2 entre 2 y 3 m	u	9							3	
MANGA. C. 06.023	entre 3 y 4 m	u	1							3	
MANGA. C. 06. 03	en calzada (empalme de tres colectores)										
MANGA. C. 06.03	1 entre 0 y 2 m	u	1							3	
MANGA. C. 06.032	entre 2 y 3 m	u	4							3	
MANGA. C. 06.033	entre 3 y 4 m	u	1							3	
MANGA. C. 06. 04	Construcción Pozo bajada sobre pluvial existente (1,8x1,5) (distancia de terreno a intrados menor a 2 m)	u	4							3	
MANGA. C. 07	BOCAS DE TORMENTA										
MANGA. C. 07. 01	Boca de tormenta sin tabique (incluye conexión al pluvial)										
MANGA. C. 07. 01:	1 Boca de tormente Tipo 2	u	57							3	
MANGA. C. 07. 012	Boca de tormente Tipo 3	u	6							3	
MANGA. C. 07. 02	Boca de tormenta especial para colector con baja tapada (incluye conexión al pluvial)										
MANGA. C. 07. 02:	1 Boca de tormenta especial	u	2							3	
MANGA. C. 08	VARIOS										
MANGA. C. 08. 01	Demolición y remoción pluvial existente Horacio Aguerrondo entre D. Arena y Aqto. Peraz Montero	gl	1							5	
MANGA. C. 08. 02	Sobreprecio por cruce rectangular debajo de vía férrea										
MANGA. C. 08. 02:	1 Sobreprecio por cruce rectangular 1x1 m	gl	1							5	
	2 Sobreprecio por cruce rectangular 1,8X2,9 m	gl	2							5	
MANGA. C. 08. 03	Varios alcantarillas										
	1 Barandas proteccion (guard rail)	m	120							5	
	Vereda hormigón (a =1,5m, e=0,2m) incluye 2 PVC160 debajo para canalizaciones	m	40							3	
MANGA. C. 08. 04	Alcantarilla DN 1000 mm en Instrucciones (incluye 2 cabezales)	m	16							3	
MANGA. C. 08. 05	Captaciones de cunetas a pluviales proyectados	u	18							3	
MANGA. C. 08. 06	Sobreprecio por excavación en roca	m3	1000							5	
MANGA. C. 08. 07	Losa de protección para colectores circulares	m3	20							3	
MANGA. C. 09	DESAFECTACIÓN DE CONEXIONES CLOACALES A PLUVIAL EXISTENTE										
MANGA. C. 09. 01	Desafectación de conexionesl al pluvial existente por vereda este de calle Arturo Scarone	u	25							5	
MANGA. C. 10	CANALES A CIELO ABIERTO										
MANGA. C. 10. 01	Movimiento de tierra para conformación de canales (Sección h x b) y áreas adyacentes		ļ						 		
	Tipo 1 Sección = 1.00x1,00m	m	254							5	
	2 Tipo 2 Sección = 1.50x1.00m	m	196			ļ		ļ	1	5	
	Tipo 4 Sección = 1.50x2.00m	m	579						 	5	
	Tipo 6 Sección = 1.60x7.00m	m	250							5	
	Tipo 7 Sección = 1.60x10.00m	m	155							5	1
	Tipo 8 Sección = 1.60x11.00m	m	350						ļļ	5	
	7 Sobreprecio por protección gaviones (espersor 0.17m)	m2	16000							5	
MANGA. C. 11	EMPALMES DE COLECTORES RECTANGULARES PROYECTADOS CON EXISTENTES										
MANGA. C. 11. 03	1 Cañada 2 y vía férrea	u	2		l					3	<u>i</u>

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Actividades

Planilla de Cantidades y Activi	uaues										
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. C. 12	CUNETAS										
MANGA. C. 12. 01	Construcción y rectificación de cunetas										
MANGA. C. 12. 011		m	1500							5	
	Limpieza y reconstrucción y rectificación de cunetas existentes	m	1500							5	
	Captaciones de cunetas										
	Captaciones dos cunetas	u	30							3	
	Colector de descarga de captacion cuneta PVC500	m	180							1	
MANGA. C. 12. 023	Alcantarilla diámetro 500 mm (incl. cabezales de hormigón)	u	20							3	
MANGA. C. 13	ACCESOS A VIVIENDAS										
	Construcción de acceso peatonal tipo a vivienda con D500mm	u	12							3	
	Construcción de acceso peatonal tipo a vivienda con D400mm	u	20							3	
	Construcción de acceso peatonal tipo a vivienda con D300mm	u	50							3	
	Construcción de acceso vehicular a vivienda con D500mm	u	12							3	
	Construcción de acceso vehicular tipo a vivienda con D400mm	u	20							3	
	Construcción de acceso vehicular tipo a vivienda con D300mm	u	50							3	
	Construcción de badén acceso vehicular a vivienda	u	8							3	
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES										
	Tosca (base granular) calzada	m2	900							5	
	Remoción y reposición Carpeta asfáltica calzada (e=8cm)	m2	6400							2	
	Remoción pavimento asfáltico calzada y reposición carpeta asfáltica (e=6cm)	m2	5400							2	
	Calzada de Hormigón	m2	6400							3	
MANGA. C. 14. 015		m2	500							5	
	Veredas de hormigón	m2	200							3	
MANGA. C. 14. 017		m2	300							3	
	Cordones de hormigón	m	100							3	
	Rampas de accesibilidad de veredas a calzada	u	40							3	
	OBRAS ACCESORIAS										
MANGA. C. 15. 011		u	180							3	
	Columana alumbrado (H=12 m)	u	50							3	
	Suministro y colocación de canalización y electrica subterránea	m	1200							5	
	Muro prefabricado de hormigón 1.8 m altura con alambre púas	m	300							3	
MANGA. C. 15. 015		m	300							5	
	Demolición viviendas	m2	1000							5	
	EJECUCIÓN DE NUEVAS SENDAS Y CALLES		750								
MANGA. C. 16. 011	Senda peatonal de hormigòn (ancho 2 m, espesor 0,1 m)	m	750							3	
MANGA. C. 16. 012	Calle de cordón cuneta de hormigón con carpeta asfáltica 8 cm espesor y 7,2 m de ancho libre de calzada en lugar donde no existe calle	m	1300							2	
MANGA, C. 16, 013	Remoción de calle existente y reposición de calle de cordón cuneta de hormigon con carpeta asfáltica 8 cm espesor y 7.2 m de ancho libre de calzada	m	2400							2	

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID Nº3805/OC-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Actividades

Planilla de Cantidades y Activ	nilla de Cantidades y Actividades										
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. D	PLAZA BERGEIRO										
MANGA. D.01	MOVIMIENTO DE SUELO.										
MANGA. D.01.01	Excavación.	m3	6.000							5	
MANGA. D.01.02	Terraplen compactado. (Relleno sobre acera proyecto).	m3	1.000							5	
MANGA. D.01.03	Talud (Perfilado)	m2	1.265							5	
MANGA. D.02	HORMIGÓN ARMADO.										
MANGA. D.02.01	Muros de Contención.	m3	10							3	
MANGA. D.02.02	Bases de muros-bancos.	m	119							3	
MANGA. D.02.03	Bases de juegos Infantiles.	m3	2							3	
MANGA. D.02.04	Bases de columnas de alumbrado.	m3	3							3	
MANGA. D.02.05	Bases de papeleras	m3	1							3	
MANGA. D.02.06	Rampa acceso vehicular al área de cancha.	m2	51							3	
MANGA. D.02.07	Base de jardinera	m3	3							3	
MANGA. D.02.08	Base de bolardos/barandas	m3	2							3	
MANGA. D.02.09	Bases de cupertina prefabricada	u	96							3	
MANGA. D.03	GAVIONES.										
MANGA. D.03.01	Suministro y montaje de gaviones. Tipo I (0.50*1*3) (incluye geotextil)	m3	195							5	
MANGA. D.03.02	Suministro y montaje de gaviones. Tipo II (1*1*3) (incluye geotextil)	m3	248							5	
MANGA. D.04	PAVIMENTOS.										
MANGA. D.04.01	Vereda hormigón semi-peinado	m2	2.120							2	
MANGA. D.04.02	Vereda hormigón peinado	m2	703							2	
MANGA. D.04.03	Vereda hormigón lustrado a helicóptero	m2	700							2	
MANGA. D.04.04	Rampas de accesibilidad de veredas a calzada	u	8							2	
MANGA. D.04.05	Vereda hormigón para base para juegos infantiles	m2	620							2	
MANGA. D.04.06	Pavimento caucho in situ (incluye los juegos laberinto, rayuela y cancha mini)	m2	620							2	
MANGA. D.05	ALBAÑILERÍA.										
MANGA. D.05.01	Bancos de Hormigón Tipo I / L=8.5 a=0.6	u	8							3	
MANGA. D.05.02	Banco individual (Mento)	u	39							3	
MANGA. D.05.03	Mesa circular Mento	u	9							3	
MANGA. D.05.04	Banco doble Mento	u	14							3	
MANGA. D.05.05	Banco curvo	u	6							3	
MANGA. D.06	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LÚMINICA.										
MANGA. D.06.01	Suministro y armado de Tableros.	gl	1							5	
MANGA. D.06.02	Suministro y coloca. de columnas de Hormigón.	u	20							5	
MANGA. D.06.03	Suministro e instala. de Luminarias y lámparas.	u	20							5	
MANGA. D.06.04	Suministro e instalación de cableado subterránea completa	m	550							5	
MANGA. D.06.05	Suministro e instalación de reflectores	u	4							5	

INTENDENCIA DE MON	NTEVIDEO										
Unidad Ejecutora de S	Saneamiento										
Préstamo BID Nº3805	/OC-UR										
	e Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"										
Planilla de Cantidades y											
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Total	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	UNITARIO (U\$D)	TOTAL (U\$D)	MONTO IMPONIBLE UNITARIO (\$)	MONTO IMPONIBLE TOTAL (\$)	Parámetrica Aplicable	RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
MANGA. D.07	SANEAMIENTO										
MANGA. D.07.01	Colectores Circulares. PVC 630, Serie 20	m	100							1	
MANGA. D.07.02	Cámara vertedero D1200 e ingreso a laguna										
MANGA. D.07.021	Hormigón armado de piso	m3	4,2							3	
MANGA. D.07.022	Hormigón armado de pared	m3	13,4							3	
MANGA. D.07.023	Hormigón armado de techo	m3	4,2							3	
MANGA. D.07.024	Conexión alivio entre cámara de descarga e ingreso a tanque	gl	1							3	
MANGA. D.07.025	Captación pluvial desague D600 del tanque con reja 1 m de ancho	u	1							3	
MANGA. D.07.026	Cámara HºArmado 1,2*1,2 con válvula pico pato D300	u	2							3	
MANGA. D.08	ÁREAS VERDES										
MANGA. D.08.01	Sumnistro y colocación de tepes de césped	m2	6.600							5	
MANGA. D.08.02	Suministro y plantación de árboles	u	56							5	
MANGA. D.08.03	Suministro y plantación de arbustos.	u	67							5	
MANGA. D.08.04	Suministro y colocacion de tierra negra en área del rubro E.1.8.1	m2	6.600							5	
MANGA. D.09	EQUIPAMIENTO										
MANGA. D.09.01	Juegos Infantiles	u	13							5	
MANGA. D.09.02	Cancha polifuncional	gl	1							5	
MANGA. D.09.03	Cancha fútbol	gl	1							5	
MANGA. D.09.04	Papeleras	u	6							5	
MANGA. D.09.05	Cartelería	u	6							5	

Total Monto Imponible en \$ (PESOS) \$

NOTA: EN LA COLUMNA "RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %", EL OFERENTE INDICARA EL PORCENTAJE DE RUBROS DE OBRA QUE EJECUTARA DIRECTAMENTE.

Ese porcentaje se multiplicara por los valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales deberá ser como minimo, el 20% del total de la oferta sin incluir LLSS.

\$

U\$D

100

57

MANGA. D.10

MANGA. D.10.01

MANGA. D.10.02

MANGA. D.10.03

MANGA. D.10.04

MANGA. D.10.05

HERRERÍA

Pergola

Bolardos

Bicicletero

Baranda de seguridad

Cerco perimetral cancha polifuncional

Total de la Oferta en \$ (PESOS)

Total de la Oferta en U\$D (DÓLARES AMERICANOS)