
LICITACION ABREVIADA Nº  336860/1

PLIEGO   DE   CONDICIONES   PARTICULARES  QUE  REGIRÁ  EN  EL 

LLAMADO  A  LICITACIÓN  ABREVIADA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA 

OBRA  DE  REACONDICIONAMIENTO  DE  EXPLANADA  UBICADA  EN 

RAMBLA REPÚBLICA ARGENTINA A LA ALTURA DE CALLE MINAS DE 

MONTEVIDEO.    

                      

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-  Tocaf 

-  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  Obra 

Pública.

-   El presente Pliego de Condiciones Particulares

-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General

 - Formulario de presentación de oferta (Anexo 1) 

-  Rubrado (Anexo 2)

-  Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar (Anexo 3)

-   Planos y gráficos que se adjuntan (Anexo 4)

-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o  

   escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El  objeto  del  presente  llamado  es  la  ejecución  de  las  obras  de 

reacondicionamiento de explanada ubicada en rambla República Argentina a la 
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altura de la calle Minas, de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta 

licitación. 

Ubicación de la obra:

Identificación Obra  Nº  5324  Licitación  Abreviada  Nº 

336860/1

Obras de Reacondicionamiento de explanada 

ubicada  en  rambla  República  Argentina  y 

Minas.
Dirección Rambla República Argentina a la altura de la 

calle Minas
Situación del bien  Espacio público
Repartición encargada de 

la Obra

Planificación Gestión y Diseño

ARTÍCULO 3º:   VISITA AL LUGAR  

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación  podrán  verificar  en  sitio  las 

condiciones de la obra.

Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los 

trabajos, las condiciones de la implantación, así como no tener dudas respecto del 

objeto de los mismos.

ARTÍCULO 4º:   PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE  CONSULTAS Y   

SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de 

este pliego, hasta cinco (5) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las 

ofertas, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de 

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 

18  de  Julio,  en  el  horario  de   10:15  a  15:30  horas  o  por  e-mail  a 

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.
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Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por 

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia 

escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados 

que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la 

Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera 

de Compras y  buscar  el  número de la  licitación)  y  en  el  sito  web  de  Compras 

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En  el  mismo plazo  y  de  la  misma  forma indicada  para  las  consultas,  cualquier 

proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el 

día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de 

Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, 

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 

18  de  Julio  o  vía  fax  al  19501915,   no  siendo  aceptadas  si   llegaren  con 

posterioridad a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.  Las ofertas que se 

presenten  antes  del  acto  de  apertura,  deberán  dejarse  en  el  buzón  en  el  día 

correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del 

oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha 

y hora de apertura.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A)  La  oferta:  La  presentación  de  la  oferta  deberá  realizarse  estrictamente  de 
acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado 
que figura en la  Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de 
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acuerdo al  detalle establecido en el  ANEXO 2 de las presentes condiciones.  De 
considerar  necesario,  podrá  incorporar  sub-rubros,  pero siempre  dentro de  los  8 
rubros madre.

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa 

oferente.  Todas  las  fojas  del  original  se  presentarán debidamente  foliadas  en  el 

correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la 

misma.

C) Pago de Pliego: De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la 

oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna.

D) De acuerdo a lo previsto en el art. 77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma 

electrónica  en  el  RUPE,  la  vigencia  de  los  certificados  de  “inscripción”  de  las 

empresas oferentes,  expedidos por  el  Registro  Nacional  de  Empresas de Obras 

Públicas (RNEOP), que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP).

E) Detalle  de la Propuesta: 

1)  Representante  Técnico.  Los  oferentes  designarán  en  sus  propuestas  un 

profesional,  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  que  se  encargará  de  la  organización  y 

control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y 

que  se  constituirá  en  el  interlocutor  válido  ante  el  Director  de  la  Obra.  En  la 

propuesta  la  empresa  oferente  consignará  su  nombre,  y  el  profesional  deberá 

suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, 

incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a noventa (90) días hábiles. 

En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido (este 

periodo  no  incluye  días  en  los  que  por  razones  de  fuerza  mayor,  no  se  pueda 

trabajar: días de paro, lluvia, marea alta que interfiera con tareas a realizar, etc).

   

3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de 

avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de 

montos a certificar en correspondencia con dicho avance.
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4) Subcontratos:  Los proponentes deberán adjuntar el  nombre de las empresas 

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán 

ser  de reconocida solvencia y  la  I.  de M.  se reserva el  derecho de seleccionar, 

aceptar,  o  rechazar  al  Subcontratista,  según  estime  conveniente,   sin  que  ello 

signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista 

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE     MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles 

contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar 

establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES 

Los licitantes deberán poseer por lo menos cinco (5) antecedentes y/o referencias de 

realización de  trabajos  similares  realizados en instituciones públicas y/o privadas 

en los últimos cinco (5) años, debiendo indicarlo en  su propuesta, y proporcionar 

todos los datos señalados en el cuadro de presentación de antecedentes a efectos 

de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la 

Administración. 

En  caso  de  que  la  referencia  no  manifestara  conformidad  en  cuanto  a  la  obra 

realizada, ésta se descartará como antecedente.

La  presentación  del  listado  de  obras  realizadas,  se  documentará  de  acuerdo  al 

formato adjunto: 

Presentación de antecedentes. 

Lugar 

de la 

obra

Breve descripción 

incluyendo metraje

Monto Plazo de 

ejecución

Teléfono Referencias Año

5



En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos 

erróneos o falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras 

acciones que puedan realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que 

tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos dos (2) años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO

El precio deberá establecerse en moneda nacional  uruguaya, en forma detallada 

según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará, en caso de corresponder, el valor imponible por rubro y total, de la mano 

de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo 

así, se entenderá incluido en el precio cotizado. 

El  precio  incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas,  mano de obra y 

beneficio de la empresa. 

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en 

Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación 

y  mantenimiento  de  las  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista, 

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá 

establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince 

(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y 

la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los 

treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I. 

de M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la 

I. de M. al momento del pago.
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Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta,  

se entenderá que el  precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de 

cobro.

ARTÍCULO 9º: RUBROS 

Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se 

indica  en  la  Memoria  Descriptiva  de  las  obras  a  ejecutar,  sin  perjuicio  que  se 

agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los 

oferentes merezcan detallarse por separado. Estos sub-rubros se deben incorporar 

dentro de uno de los 8 rubros madre.

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o 

metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

LLAVE EN MANO:

Las  cantidades  y/o  metrajes  incluidos  en  el  modelo  de  rubrado,  son  a  título 

indicativo,  debiendo  los  oferentes  cuantificar  por  su  cuenta,  las  respectivas 

cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el  

cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, 

no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o 

interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin 

considerar  las  cantidades  y  metrajes  estimados;  sin  perjuicio  de  lo  cual,  la 

Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten 

cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 10:  IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, 

se incrementará en un quince por ciento (15%), de lo que resultará el monto total 

de la propuesta.
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El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de 

"TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra 

podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de 

los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO 

La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los primeros 6 meses 

no hay ajuste) en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días calendario antes 

de  la  fecha  de  apertura  de  la  licitación  y  el  vigente   el  mes  anterior  al  que 

corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:    METRAJES – FLETES  

Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado establecido en 

planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y los recaudos gráficos 

que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).

La  liquidación  de  los  metrajes  correspondientes  a  cada  rubro  se  realizará  de 

acuerdo a los metrajes presentados en la oferta mediante certificación mensual. 

En  caso  de  surgir  trabajos  imprevistos  o  modificaciones  sobre  los  recaudos  del 

proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados, ya 

sea que corresponda en más o en menos del metraje original del proyecto. 

ARTÍCULO 13º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES   

Si  por  razones  acorde  con  nuevos  requerimientos  o  modificaciones  al  proyecto 

pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el 

canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como 

base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su 

vez  que  los  valores  podrán  oscilar  entre  un  tope  máximo  (monto  parcial 

presupuestado  del  rubro)  y  un  mínimo  que  será  la  unidad.  No  se  admitirá 

modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º:   MODIFICACIONES   
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El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando 

mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando la 

Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña 

que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos 

constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo 

contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional 

y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al Contratista 

por  Orden  de  Servicio,  entendiéndose  salvo  indicación  en  contrario,  que  los 

presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc., 

serán presentados dentro de los cinco (5) días  hábiles  de emitida la referida Orden 

para su aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el  contrato deberá acordarse 

previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo  trabajo  ejecutado  y  no  autorizado  no  será  reconocido  como  adicional  al 

contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de 

acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de 

la Construcción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión 

Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en 

cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo 

cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada 

rubro y  la sumatoria total. 

El registro de la Obra ante el B.P.S. 

Lo  hará  la  empresa  contratista  previo  control  y  firma  de  los  formularios  1  y  2 

(Obra  Pública)  por  el  Director  de  la  Obra  y  la  firma  del  representante  de  la 
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Intendencia  de  Montevideo  ante  el  BPS.  Dicho  registro  deberá  hacerse  en  el 

transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del 

formulario de inscripción con número de obra, al Sector Contralor de Liquidación y 

Pago a Acreedores de Contaduría General.

Los pagos de leyes sociales por la I.M.,  se realizarán en base a las planillas de 

aportes  que  presente  la  empresa  contratista  mensualmente.  Dichos  pagos  por 

cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta,  

superado  el  tope  antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los  realizará  la  I.M. 

mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el  contratista o subcontratista,  superan los 

jornales  determinados  por  paramétrica,  o  los  reconocidos  por  el  Organismo 

Contratante,  la  diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios, 

contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminas

Las  empresas  dispondrán  del  plazo  fijado  por  BPS  para  cada  mes,  para  la 

presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la obra, 

ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le 

coloque el  código para su  presentación ante BPS. 

Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el   día 20 del  mes, salvo 

vencimientos anticipados por el BPS, caso  en  el  cual  se informará a las empresas 

el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina.  

De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes 

por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de 

las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $0 o declarar 

inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  representante). 

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S

Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y 

Pago  a  Acreedores  de  Contaduría  General,  y  firma  de  los  formularios 
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correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de la Intendencia de 

Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la 

obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por 

presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Antes  de proceder  a  la  evaluación  detallada,  la  Intendencia determinará  si  cada 

oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

De  no  ajustarse  será  rechazada,  no  admitiéndose  correcciones  posteriores  que 

modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá 

corregir  el  error  o  solicitar  que,  en  un  plazo  breve,  el  oferente  suministre  la 

información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los  

documentos  de  la  licitación,  de  acuerdo  al  siguiente  criterio:  el  menor  precio 

ofertado sin considerar el descuento pronto pago.

ARTÍCULO 17º   MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES  

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66 

del  TOCAF,  recurrir  a  los  institutos  de  mejoramiento  de  ofertas  y/o  entablar 

negociaciones  con  la  finalidad  de  conseguir  mejores  condiciones  técnicas,  de 

calidad y/o precio.

ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN 

La Intendencia se reserva el  derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,  así 

como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier 

momento  con  anterioridad  a  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en 

responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

11



Podrá también,  adjudicar  parcialmente,  eliminando o disminuyendo imprevistos  o 

con aceptación  del  adjudicatario,  quitar  rubros  o  disminuir  las  cantidades de los 

mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de 

Adjudicación, previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente 

forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la cual  

podrá ser enviada en forma válida por fax.

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la 

Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En  caso  que  corresponda  notificar  por  la  Unidad  Atención  a  Proveedores,  el 

adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días 

hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que reciba  la  citación  o  fax  que  se  le 

remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la  

anulación  de la  adjudicación,  aplicar  las  sanciones  que correspondan,  así  como 

iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes. 

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el 

telegrama colacionado.

En  caso  que  el  adjudicatario  no  pueda  o  no  quiera  aceptar  la  adjudicación,  se 

rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia 

de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las 

acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como 

también  podrá  adjudicar  el  contrato  entre  los  oferentes  que  hubieren  calificado 

favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO  20º:    GARANTÍA DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  Y  DE   

CONSERVACIÓN
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A)  Garantía  de fiel  cumplimiento de contrato:  En caso de adjudicaciones por 

importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá 

de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo 

ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, pudiendo efectuarse 

en cualquiera de las formas establecidas en el art. 20 del Pliego Único. Si el depósito  

se  realiza  mediante  cheque,  el  mismo  deberá  estar  certificado  por  la  entidad 

bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la última 

recepción provisoria.  Si  se estableciere  un plazo,  deberá preverse la  renovación 

automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la 

Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario. 

Cuando se  constate el  cese de actividades o la  suspensión de la  habilitación o 

autorización  para  funcionar  otorgada  por  el  Banco  Central  de  las  empresas  de 

intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el 

Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días 

calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle 

hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la última 

recepción provisoria de la obra

B)  Garantía  de  conservación:  De  cada  pago  que  la  Administración  realice  se 

retendrá  un  monto  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%),  como  Garantía  de 

Conservación, para garantir la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta garantía 

por cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores públicos, fianza o 

aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la opción por uno de los 

instrumentos mencionados precedentemente, no se podrá, salvo autorización de la 

IM, sustituir un instrumento por otro.

La garantía  de conservación será devuelta  luego de recibirse definitivamente las 

obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de 

la devolución, que el contratista haya presentado el formulario de cambio de estado 
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de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma ante Contaduría General, y 

siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentran 

pendientes y en caso de que no exista contra él reclamación alguna por daños y 

perjuicios derivados de la ejecución.

ARTÍCULO 21º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A) INICIO: 

El  adjudicatario,  una  vez  notificado  y  presentada  la  documentación  que  a  tales 

efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto 

incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de veinte (20) días calendario contados 

a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.

Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor 

probado  fehacientemente,  y  debidamente  asentado  en  el  libro  de  la  obra  y 

refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

          1) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS. 
2)  Certificado del MTOP que habilite a contratar. 
3)  Formularios  para  la  inscripción  de  la  obra  en  BPS,  en  caso  de 
corresponder.

B) HORARIO:

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la 

Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá 

solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de anticipación, por 

lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o 

departamental. El Contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un 

turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que 

por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, 

etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:

Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la Dirección 

de Obra, de acuerdo al siguiente modelo:
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En  todos  los  casos  el  cartel  será  diseñado  por  el  Equipo  de  Comunicación 

Institucional (1950 2366, 3215, infocomunicacion@imm.gub.uy), y suministrado por 

el adjudicatario. Para tal fin se necesitan los siguientes datos: - Departamento de la 

Intendencia desde donde se realiza la obra: Nombre de Obra, Licitación Abreviada / 

Pública:  nº,  Monto de contrato,  Inicio  de contrato,  Plazo de ejecución,  Empresa, 

Responsable Técnico (de la empresa). Los textos gráficos e imágenes se realizarán 

en tela impresa tensada, pero el mismo se montará sobre un tablero rígido  montado 

sobre  estructura  de  madera  y  puntales  de  eucaliptos  como  soporte.  Sus 

dimensiones serán de 2,55 mt x 1,55 mt. En ningún caso el cartel podrá ser pintado 

a mano.

D) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

1) El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de 

seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 125/014 y 

Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032 que establece la responsabilidad 

en la prevención de Accidentes de Trabajo.

2) El Contratista está obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales.  "Art. 61. Será necesaria la exhibición de la 
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documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  la  presente  ley  para  importar, 

exportar, intervenir en las licitaciones públicas, reforma de estatutos, liquidación o 

disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución 

de utilidades o dividendos”.

3) Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Artículo 4º. (Información sobre el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).- Todo patrono o 

empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de 

obra  tiene  derecho  a  ser  informado  por  éstos  sobre  el  monto  y  el  estado  de 

cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  previsionales,  así  como  las 

correspondientes  a  la  protección  de  la  contingencia  de  accidentes  de  trabajo  y 

enfermedades  profesionales  que  a  éstos  correspondan  respecto  de  sus 

trabajadores”.

La  adjudicataria  está  obligada  a  cumplir  con  todas  las  obligaciones  con  los 

organismos previsionales o fiscales, originadas por su vínculo con los trabajadores 

asignados  al  servicio  contratado  y  que  se  generen  como  consecuencia  de  la 

prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier  

responsabilidad,  pérdida,  daño,  honorarios  de  abogados,  costas  o  gastos 

administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de 

salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de 

trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice 

de Precios al Consumo.

4) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 

dispone  la  inscripción  obligatoria  de  todas  aquellas  obras  de  construcción  cuya 

ejecución  supere las  treinta  (30)  jornadas de trabajo  en el  Registro  Nacional  de 

Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido 

debidamente  con  dicha  condición,  serán  pasibles  de  clausura  por  parte  de  la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

5) El Contratista deberá cumplir con el Decreto 103/96 referente a la homologación de 
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Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los equipos de protección 

personal y la maquinaria en general.

6) Disposiciones Generales

6.1 La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  las  constancias  de  autorización  de 

andamiaje  y  condiciones generales  de la  obra  cuando lo  estime conveniente.  El 

incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de 

las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los 

trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

6.2 La empresa adjudicataria deberá tener un Técnico Prevencionista  durante el 

desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente 

a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos). Dicho 

Técnico deberá estar registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según 

Resolución 23/6/95 donde crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e 

Higiene en el Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones 

del asesor en seguridad así como los requisitos del mismo. 

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los 

laudos  y  convenios  colectivos  vigentes  para  la  rama  de  esta  actividad  laboral 

(convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor,  

pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos 

por  asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las  asignaciones  y  beneficios  que 

mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las 

demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y 

sus  reglamentaciones.  En  caso  que  los  laudos  vigentes  queden  sin  efecto  la 

remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional. Asimismo, deberá cumplir 

con la normativa vigente en materia de protección de los trabajador/es en el ejercicio 

de la libertad sindical.-

La  Intendencia  de Montevideo,  en  oportunidad de la  selección  de ofertas  y  con 

relación a la adjudicataria, durante el  plazo contractual y en su caso la prórroga, 

tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido,  en oportunidad del  estudio de las propuestas serán rechazadas 

aquellas en las que se pueda constatar  que algún oferente no cumpliera con lo 
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exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del 

contrato, la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en forma 

unilateral  sin  derecho  a  indemnización  alguna,  por  responsabilidad  imputada  al  

adjudicatario.-

La  Intendencia  de  Montevideo  se  reserva  el  derecho  de  exigir  a  la  empresa 

contratada la  documentación  que acredite  estar  al  día  en  el  pago de salarios  y 

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de 

las  contribuciones  a  la  seguridad  social,  como  requisito  previo  al  pago  de  los 

servicios prestados.

En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle 

los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con 

la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad 

de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los 

que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

El  incumplimiento  por  parte  de  una  empresa  adjudicataria  en  el  pago  de  las 

retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas 

será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

6.4 El contratista se compromete a que : 1) Todo personal dispone de aptitud de 

salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. 2) Todas las instalaciones,  

máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 

inspeccionadas y  mantenidas apropiadamente  disponiendo  de  registros  de estas 

actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 

y  personales  que corresponden a  las  tareas a  realizar  según la  normativa  legal 

vigente,  están  aptos  para  su  uso,  son  inspeccionados  y  mantenidos 

apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar 

de  trabajo,  disponiendo  de  registros  de  estas  actuaciones;  4)  Todo  el  personal 

cuenta con la formación necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo 

según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 

actuaciones; 5) Adoptarán todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por 

la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por la IM cuando 

así lo indique; 6) Se informará en forma inmediata y fehaciente a la IM todos los 

accidentes  de  trabajo  ocurridos  en  ocasión  o  durante  la  prestación  del  servicio, 
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haciéndole  llegar  en  caso  de  accidente  grave  o  mortal  el  informe  técnico  de 

investigación  correspondiente,  en  un plazo máximo de 48 horas;  7)  En caso de 

emplear  subcontratistas  exigirán  fehacientemente  que  cumplan  con  todas  las 

obligaciones  emergentes  de  su  grupo  de  actividad  en  materia  de  Seguridad  e 

Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del 25/03/2014 adoptarán los 

medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de 

forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del  

trabajador.

E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta 

en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en 

perfecto estado de limpieza y utilización.

F) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, 

cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los 

recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte 

hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA 

EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las  empresas  adjudicatarias  de  licitaciones  de  obra  solo  podrán  utilizar  para  el  

transporte  de  residuos  (residuos  de  obras  civiles,  excavaciones,  demoliciones, 

construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas  inscriptas 

y  habilitadas por  el  Registro  Único  Obligatorio  de  Empresas Transportadoras de 

Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental vigente (capítulo II.1. Título 

IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 

424.110.19).

Por  más  información  dirigirse  al  Sector  Contralor  de  los  Servicios  de  Volqueta, 

División  Limpieza,  Departamento  de  Desarrollo  Ambiental,  Piso  6,  Unidad  de 

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

H) SERVICIOS. 
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Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la  desconexión de 

los  servicios  suministrados  por  IM,  UTE,  ANTEL,  OSE,  MONTEVIDEOGAS,  TV 

Cable  u  otras.  Asimismo,  se  tomaran  todas  las  medidas  del  caso  para  evitar 

cualquier  tipo  de  inconvenientes  con  los  tendidos  existentes  de  las  empresas  u 

organismos citados-sean subterráneas o aéreas-dando previo aviso de los posibles 

inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo, 

los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a públicos y/o privados 

como consecuencia de la realización de los trabajos licitados.

I) SUMINISTROS

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, como por 

ejemplo:  luminarias,  equipos,  bombas,  artefactos  sanitarios,  grifería,  etc.,  deberá 

indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información folletos o catálogo 

en  caso  que  corresponda.  Los  materiales  deberán  ser  de  primera  calidad  y 

provenientes de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista será responsable 

de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

J) ACOPIO

Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

ARTÍCULO 22º: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a ejecutar 

los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir,  

Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho 

alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes 

de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en 

las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o 

trabajo  solicitado  en  los  recaudos  no  apareciera  expresamente  desglosado,  se 

considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá 

su realización.
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Durante  la  construcción  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  respetar  las  leyes, 

reglamentos,  ordenanzas y  normas referentes  a la  Prevención de Accidentes  de 

Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus 

obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades 

ajenas  y  bienes  muebles  durante  los  trabajos.  Esto  incluye,  líneas  telefónicas, 

eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de 

la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del 

Contratista  el  cuidado  de  la  totalidad  de  las  obras,  tanto  permanentes  como 

provisionales.

ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento 

expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto  

Municipal.

ARTÍCULO 24º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de 

finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra 

provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de Obra estime 

y corresponda.-

Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones 

de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180) 

días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en 

este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
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Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del 

contrato,  ya  sea  como  consecuencia  de  daños  causados  a  terceros,  a  la 

Administración  o  a  sus  empleados,  a  los  efectos  transportados  o  a  su  propio 

personal.    

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su 

propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le 

otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 26º:   MORA   

La mora en el  cumplimiento de las obligaciones asumidas por  el  Contratista,  se 

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la 

modalidad y  carácter  de  los  mismos,  o  por  el  hecho de hacer  o  no  hacer  algo 

contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna

ARTÍCULO 27º: MULTAS 

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la 

Intendencia de Montevideo podrá  aplicarle  una multa  de 10 U.R (diez Unidades 

Reajustables) por cada día hábil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la 

Obra,  la  Intendencia  de Montevideo podrá  aplicarle  una multa  de  4  U.R (cuatro 

Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En  caso  de  que  el  Contratista  entienda  que  esas  órdenes  le  perjudican  o  son 

contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo 

presentar posteriormente reclamación fundada.

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá 

sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de 

Montevideo podrá aplicarle una multa de 10  U.R. (diez Unidades Reajustables)  por 

cada día hábil de atraso. 

-  Si  el  Contratista  no  cumpliera  con las  obras  de conservación  intimadas,  se  le 

aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación 

realizada. 
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ARTÍCULO 28º: RESCISIÓN Y SANCIONES 

La  falta  de  cumplimiento  parcial  o  total  de  cualesquiera  de  las  obligaciones 

contraídas por el adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder 

a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de 

las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los 

antecedentes del proveedor,  y que podrán ser:  desde un apercibimiento hasta la 

eliminación del Registro de Proveedores.

La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los 

daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las 

multas correspondientes.

ARTÍCULO 29º:   LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO   

29.1 – Solicitud de pago: Presentacion y autorización:

 1) Los trabajos objeto de este contrato se pagarán por medio de 

certificaciones mensuales.

El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de 

pago por los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a 

precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por 

el mes de cargo en que se presente la planilla.

b) Trabajos  extraordinarios  o  imprevistos  autorizados,  notificados  y 

ejecutados, con detalle del  monto imponible que corresponda en cada 

caso.

c) Ajuste del  monto de los trabajos indicados en los literales a) y  b) 

cuando corresponda. Los ajustes paramétricos deberán presentarse en 

factura independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con 

el  certificado  a  precio  básico  de  los  trabajos,  tanto  para  los 

presupuestados como para trabajos imprevistos o extrarodinarios.

En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está 

ajustando.
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d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal 

del B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación 

de  la  mano  de  obra  imponible  a  fecha  de  contrato  y  su  ajuste  por 

aumentos.

2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se 

liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad objeto de 

discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la que devendrá 

definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.

En  caso  que  en  la  liquidación  definitiva  resultara  una  diferencia  a  favor  del  

Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.

3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro de los 

diez  (10)  días  hábiles  de  presentado.  En  caso  que  hubiera  mediado  alguna 

observación  no  se  computará  a  los  efectos  del  plazo  establecido,  el  tiempo 

transcurrido entre la formalización de la observación y su levantamiento. Asimismo, 

dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión de mora o cualquier otra 

imputación al Contratista, una vez notificado éste de la misma.

De  no  mediar  acuerdo  en  cuanto  a  las  observaciones,  deberán  realizarse  el 

desglose  correspondiente  elevándose  la  parte  aprobada  del  certificado  para  su 

liquidación y pago.

29.2 - Facturación:

1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en la 

Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31) días y 

los cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría General de 

la IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del Director de Obra, 

de la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho plazo, las interrupciones 

que pudieran originarse por las causales a que se hace mención en el  numeral 

anterior.

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al día en 

el  pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de Previsión y 

Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente 

terminados y recibidos provisionalmente.
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3)  La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo el 

pago,  por  la  financiación  del  mismo,  mediante  la  entrega  de  cheques  de  pago 

diferido o documentos de pago, acordándose en su momento, con el adjudicatario, 

las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se  

aplicarán los descuentos ofertados.

Si  el  pago  de  los  certificados  tuviera  lugar  después  del  vencimiento  del  plazo 

estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:

a) Los plazos se contarán a partir de la presentación de la solicitud por 

el  Contratista,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  (numeral  1  del 

presente  artículo),  y  no  se  computarán  en  dichos  plazos  las 

interrupciones que pudieran originarse por  las causales a que hacen 

mención el (numeral 3 del presente artículo). 

Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por 

este mismo criterio computándose el plazo de cuarenta y cinco (45) días 

a partir de la correspondiente certificación.

b) Vencidos los cuarenta y cinco (45) días sin haberse pagado el 

certificado, correrán los intereses de mora sobre el importe del monto 

impago.

c) El  interés de mora queda fijado en el  50% de la  tasa media de 

interés   para  empresas  grandes  y  medianas,  moneda  nacional  no 

reajustable, para operaciones con plazos menores de un año, publicada 

por el Banco Central del Uruguay vigente en el mes de vencimiento.

d) Vencidos  los  setenta  y  cinco  (75)  días  sin  haberse  pagado  el 

certificado, previa solicitud de la empresa mediante comunicación de la 

Dirección de la obra, quedarán interrumpidos los plazos ya sea parciales 

como totales para la ejecución de las obras, los que volverán a regir una 

vez que se paguen los certificados atrasados.
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A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de 

imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de 

interés establecida se considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el 

pago del certificado atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión 

del  contrato.  Para  hacer  uso  de  esta  opción,  el  Contratista  deberá 

comunicar por escrito al Director de Obra su intención de así hacerlo 

con una antelación de por lo menos diez días hábiles.

En esta circunstancia el Contratista podrá reclamar asimismo el pago de 

una indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia 

entre el importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las 

obras ejecutadas, más el monto de los materiales acopiados, salvo que 

se hiciera cargo de los mismos en cuyo caso se le deducirá el importe 

adelantado si lo hubiese.

La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a 

los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los 

ciento veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 

solicitud de liquidación.

5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al cobro por 

proveedores  de  bienes  y  servicios  cumplidos,  se  realizará  por  transferencia  a 

cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el  BCU, 

elegida por el proveedor o acreedor.

A tales  efectos  los  proveedores  deberán,  suscribir  el  “Contrato  de  Adhesión  a 

sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio para la 

IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el RUPE .-

En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, desde el  

1/7/2015, el pago será retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que 

dicho atraso ocasione.

ARTÍCULO 30º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFICADO ÚNICO DE 

PROVEEDOR.
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La  IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado,  en el 

momento de hacer  efectivo  los  haberes que  se  le  adeuden,  tener  al  día  el 

Certificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor expedido a su nombre 

y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, piso 1 

½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  31°: REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM para 

poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en estado 

“Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar dicha situación 

en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De no hallarse registrados 

en ninguno de los dos Registros al momento de la presentación de las ofertas, se les 

adjudicará un número de registro provisorio. 

Para  ser  adjudicatarios,  necesariamente  deberán  estar  inscriptos  en  el  RUPE 

(Registro Único de Proveedores Estatales).

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser migrados 

en el Registro de Proveedores de la I.M..

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el 

estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a 

fin  de  que  el  mismo adquiera  dicho estado,  bajo  apercibimiento  de adjudicar  el  

llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el  

plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del 

funcionamiento del RUPE. 

De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de Compras- 

Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago de Chile, e-

mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy
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ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La  recepción  y  apertura  de  propuestas  se  realizará  en  el  local  del  Servicio  de 

Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con 

acceso  sobre  la  Avenida  18  de  Julio,  en  la  fecha  y  hora  establecidos  en  la  

publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.

Se podrán retirar los recaudos completos en CD (planos, memoria, pliego) en 

el Servicio de Compras de la Intendencia de Montevideo, Unidad de Atención a 

Proveedores, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30 hs.

ANEXO 1 – FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Ver archivo adjunto.

ANEXO 2 – RUBRADO

Ver archivo adjunto.

ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA

Ver archivo adjunto.

ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS

Ver archivos adjuntos.

         Nº de la lámina       Nombre de la lámina 

LÁMINA Nº  A00 EXPLANADA MINAS UBICACIÓN

LÁMINA Nº A01 EXPLANADA MINAS PLANTA GENERAL
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LÁMINA Nº A02 EXPLANADA MINAS ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 
LÁMINA Nº A03 EXPLANADA MINAS DETALLE DE 

PAVIMENTO
LÁMINA Nº A04 EXPLANADA MINAS DETALLE TAPÓN 

DE CEMENTADO
LÁMINA Nº A05 EXPLANADA MINAS DETALLE 

REPARACIÓN DE NARIZ
LÁMINA Nº A06 EXPLANADA MINAS FACHADA 

ESCALINATA
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