
LICITACION PÚBLICA Nº 359.509/1

PLIEGO   DE   CONDICIONES   PARTICULARES  QUE  REGIRÁ  EN  EL

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL DENOMINADO PROYECTO

ESTRATEGICO PARQUE BATLLE, “ PROGRAMA SALI JUGANDO”.

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

- Tocaf

-  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  Obra

Pública.

- El presente Pliego de Condiciones Particulares

- Memoria  Descriptiva y Constructiva General

- Memoria Constructiva Particular  de las Obras a ejecutar

 -Listado de planos.

- Planos y gráficos que se adjuntan

- Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o

Escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.



ARTÍCULO 2º: OBJETO

El  objeto  del  presente  llamado  es  la  ejecución  de  las  obras  para  el

acondicionamiento de canchas de baby fútbol y sus entornos, incluyendo caminería

y equipamiento,  de  acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación.

Ubicación de la obra:

Identificación Obra Nº 5990  Licitación Pública Nº 359.509/1

 Ejecución de las obras para el acondicionamiento

de  canchas  de  baby  fútbol  y  sus  entornos,

incluyendo caminería y equipamiento,
Dirección Parque  Batlle,  sector  Central  Avda.  Federico  R.

Vidiella y Avda. Ramón V. Benzano
Situación del bien Espacio Público
Coordinación de visitas Responsable: Arq. Irene Battaglino 

Teléfono: 1950 int.  8211
Horario:  10 a 12

Repartición  encargada

de la Obra

Servicio  de Obras.

ARTÍCULO 3º:   VISITA AL LUGAR

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación  podrán  verificar  en  sitio  las

condiciones  de  la  obra,  a  cuyos  efectos  coordinarán  la  visita  con  el Arquitecto

responsable por los teléfonos indicados en el cuadro anterior.



ARTÍCULO 4º:   PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE  CONSULTAS Y 

SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de

este  pliego, hasta  CINCO  (5)  días  hábiles  antes  de  la  fecha  de  apertura  de

ofertas, incluyendo el día de apertura como uno de los cinco días hábiles a contar.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida

18  de  Julio,  en  el  horario  de   10:15  a  15:30  horas  o  por  e-mail  a

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia

escrita de sus respuestas al que realizó la consulta y a todos los interesados que

hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas podrán ser evacuadas por la Administración hasta  CINCO (5) días

hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la

Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera

de Compras y  buscar  el  número de la  licitación)  y  en  el  sitio  web de Compras

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En  el  mismo  plazo  y  de  la  misma forma  indicada  para  las  consultas,  cualquier

proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES.

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el

día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de

Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras,

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida

18 de Julio o vía fax al 19501915, no siendo aceptadas si  llegaren con posterioridad

a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. Las ofertas que se presenten

http://www.comprasestatales.gub.uy/


antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día correspondiente a

la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del

oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha

y hora de apertura.

PRESENTACION DE LA OFERTA

A)  La  oferta:  La  presentación  de  la  oferta  deberá  realizarse  estrictamente  de

acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado

que figura en la Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros.

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa

oferente.  Todas las  fojas  del  original  se  presentarán  debidamente  foliadas en el

correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la

misma y una copia en formato digital.

C) Pago de Pliego: De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la

oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna.

D) De acuerdo a lo previsto en el art.  77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma

electrónica en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripción” e “inscripción

y cuantificación de la capacidad” de las empresas oferentes, expedidos por el Registro

Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP), que funciona en la órbita del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

E) Los oferentes podrán presentar en el acto de apertura, conjuntamente con su oferta,

la documentación exigida en el numeral G) del presente artículo

F)  Documentación  obligatoria  a  presentar  por  el  oferente  en  el  acto  de

apertura: Se deberá exhibir original de los siguientes documentos:

1.  Carta intención, si se presenta un proyecto de consorcio.



G) Documentación a presentar por el adjudicatario:

a) BSE: El oferente que resulte adjudicatario, al momento del depósito de la Garantía

de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  deberá  presentar,  de  no  haberlo  hecho

conjuntamente con la oferta, la Constancia de Seguro contra Riesgos de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales dispuesta por el artículo 61 de la ley 16.074,

expedida por el Banco de Seguros del Estado, vigente.

b)  Notarial:  El  oferente  que  resulte  adjudicatario,  en  caso  de  ser  una  persona

jurídica,  deberá  presentar,  de no haberlo  hecho conjuntamente  con la  oferta,  un

certificado  notarial  que  acredite  que  el  firmante  de  la  oferta  tiene  facultades

suficientes  para  representar  a  la  empresa en esta  clase  de  actos.  El  Escribano

certificará  además,  la  existencia,  vigencia  de  la  sociedad,  el  cumplimiento  de  lo

dispuesto por la Ley 17.904 art. 13 y ley 18.930  en caso de corresponder, y quienes

son los directores o administradores, a los efectos de lo previsto en el artículo 3º de

la Ley 18.244 (deudores alimentarios).

Si se trata de una persona jurídica extranjera deberá presentar la documentación

que acredite la personería jurídica y vigencia, debidamente legalizada y traducida en

su caso,  y acreditar domicilio en Montevideo.  Asimismo, podrán hacerlo por sí  o

representados por personas autorizadas, mediante poder correspondiente.

c)  Consorcios: Se  admitirá  la  presentación  de  consorcios  ya  constituidos  o  a

constituirse con una carta intención.

En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente,

antes de dictada la resolución de adjudicación, los oferentes deberán cumplir con los

requisitos establecidos por la ley N° 16.060 y presentar el  contrato de consorcio

debidamente  inscripto  y  publicado,  en  un  plazo  de  sesenta  (60)  días  corridos

contados desde la notificación del dictamen o informe de la Comisión Asesora.

Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin

perjuicio de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio

único  que  será  el  domicilio  legal  y  unificar  la  representación  con  facultades

suficientes para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones que se realicen al

representante se considerarán válidamente hechas al consorcio. Las empresas que

integran  el  consorcio  o  asociación  asumen  la  responsabilidad  solidaria  y



mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato,

debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos sus miembros

asumiendo tal responsabilidad.

Frente a la I.M todas las empresas que integren el consorcio serán solidariamente

responsables.

Cada firma que lo  integra  deberá  cumplir  los  requisitos  exigidos a  las  personas

jurídicas individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el

nombre  del  consorcio,  pero  indicando  el  nombre  de  la  firma  consorciada.  A los

efectos de la evaluación se considerarán los antecedentes en la proporción de la

participación de cada empresa constituyente.

           

H) Detalle  de la Propuesta:

1)  Representantes  Técnicos  . Los  oferentes  designarán  en  sus  propuestas  un

profesional,  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  que  se  encargará  de  la  organización  y

control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y

que  se  constituirá  en  el  interlocutor  válido  ante  el  Director  de  la  Obra.  En  la

propuesta la empresa oferente consignará sus nombres, y los profesionales deberán

suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras,

incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a los  100 (CIEN) días

hábiles.  En  caso  de  no  incluirse  en  la  oferta,  se  entenderá  que  es  el  máximo

admitido.

Se entiende por día hábil de lunes a viernes sin incluir feriados, paros ni días de

lluvia. 

Se entiende por día de lluvia aquel en el cual permanecen más de dos horas de

lluvia dentro de la jornada de trabajo.

No  se  computará  el  día  de  la  formalización  del  contrato  dentro  del  plazo  de

ejecución.

3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de

avance mensual de obra e inversiones el cual debe tener el avance proyectado de

obra y la estimación de montos a certificar en correspondencia con dicho avance. Se

presentará en cuadro de doble entrada: en filas los rubros individualizados, totales

(rubros sumados) y monto imponible por mano de obra; en columnas los meses de

obra, pudiendo presentarse subdivisión en semanas.



4) Subcontratos:  Los proponentes deberán adjuntar el  nombre de las empresas

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán

ser  de reconocida solvencia y  la  I.  de M. se reserva el  derecho de seleccionar,

aceptar,  o  rechazar  al  Subcontratista,  según  estime  conveniente,   sin  que  ello

signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

Los  subcontratistas  deberán  poseer  por  lo  menos  2  (dos)   antecedentes  y/o

referencias de  realización  de   trabajos,   realizados  en  instituciones  públicas  y/o

privadas en los últimos 5 (cinco) años. Los licitantes deberán indicar en su propuesta

dichos  antecedentes,  y  proporcionar  todos  los  datos  señalados  en  el siguiente

cuadro de presentación de antecedentes de subcontratistas, a efectos de que sean

tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del  estudio  de  las  propuestas  por  la

Administración.

Lugar de

la obra

Breve descripción Monto de rubro/s del

subcontrato

Plazo de ejecución Referencias Teléfono

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE     MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de ciento veinte (120) días

hábiles  contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas,  lo cual debe

quedar establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES 

Los licitantes deberán poseer por lo menos 2 (dos)  antecedentes y/o referencias de

realización de  trabajos  similares a los que se licita,  realizados en instituciones

públicas  y/o  privadas  en  los  últimos  5  (cinco)  años,  debiendo  indicarlo  en  su

propuesta, y proporcionar todos los datos señalados en el cuadro de presentación

de  antecedentes,  a  efectos  de  que  sean  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del

estudio de las propuestas por la Administración.

En el caso de que la empresa contratista no tenga antecedentes en la ejecución de

canchas  de  césped  sintético,  podrá  presentar  antecedentes  del  subcontratista

correspondiente.



Se entiende  por  antecedente  similar  aquellas  obras  que  cumplen  las  siguientes

condiciones:

• La Obra debe estar terminadas  antes de la fecha de apertura de ofertas.

• Ejecución de obras con similitud de rubros, condiciones de ejecución.

Las obras que no cumplan con las condiciones anteriores no serán consideradas

como antecedentes válidos.

La  presentación  del  cuadro  de  antecedentes  con  al  menos  dos  antecedentes

similares según se detalla en el presente artículo, será de carácter obligatorio.

La presentación del listado de obras realizadas, se documentará de acuerdo al

formato adjunto:

Lugar de

la obra

Breve

descripción 

Monto Área de

obra

Fecha inicio de

obra (mm/aaaa)

Fecha final de

obra (mm/aaaa)

Referencias Teléfono

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos

erróneos  o  falsos,  se  podrá  desestimar  la  oferta,  independientemente  de  otras

acciones que pueda realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que

tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos  3 (tres) años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada

según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo

así, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

El  precio  incluirá  todo  lo  necesario  para  realización  de  la  tarea  (costo  de  los

materiales, equipo, herramientas, mano de obra, beneficio de la empresa, etc).



Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en

Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación

y  mantenimiento  de  las  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista,

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá

establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince

(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y

la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los

treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.

de M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la

I. de M. al momento del pago.

Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta,

se entenderá que el  precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de

cobro.

ARTÍCULO 9º: RUBROS

Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se

indica  en  la  Memoria  Descriptiva  de  las  obras  a  ejecutar,  sin  perjuicio  que  se

agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los

oferentes merezcan detallarse por separado. 

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta,  deberá indicar la cantidad o

metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

Las  cantidades  y/o  metrajes  incluidos  en  el  modelo  de  rubrado,  son  a  título

indicativo,  debiendo  los  oferentes  cuantificar  por  su  cuenta,  las  respectivas

cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el

cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,

no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o

interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin



considerar  las  cantidades  y  metrajes  estimados;  sin  perjuicio  de  lo  cual,  la

Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten

cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 10º: IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados,

se incrementará en un  10 % (diez por ciento), de lo que resultará el monto total de

la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de

"IMPREVISTOS"  pertenece  a  la  administración  y  la  Dirección  de  Obra  podrá

disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los

trabajos considere necesario ejecutar.

Será condición indispensable para la ejecución de imprevistos la comunicación por

escrito de parte de la Empresa al Director de Obra con el presupuesto y plazo de la

tarea  y  su  posterior  aprobación  por  escrito  de  parte  del  Director  de  Obra  a  la

Empresa.  La Administración no tendrá obligación de pago de trabajos realizados

dentro del rubro imprevistos que no cumplan esta condición.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO

La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los primeros 6 meses

no hay ajuste) en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE

CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días calendario antes

de  la  fecha  de  apertura  de  la  licitación  y  el  vigente el  mes  anterior  al  que

corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:   METRAJES – FLETES

En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en

obra. No se consideran sobre-costos por conceptos de fletes.

Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado establecido

calculándose sobre la memoria y los recaudos gráficos que se adjuntan.

La  liquidación  de  los  metrajes  correspondientes  a  cada  rubro  se  realizará  de

acuerdo a los metrajes presentados en la oferta mediante certificación mensual. 

En  caso  de  surgir  trabajos  imprevistos  o  modificaciones  sobre  los  recaudos  del

proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados, ya



sea que corresponda en más o en menos del metraje original del proyecto. 

ARTÍCULO 13º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Si  por  razones  acorde  con  nuevos  requerimientos  o  modificaciones  al  proyecto

pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el

canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como

base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su

vez  que  los  valores  podrán  oscilar  entre  un  tope  máximo  (monto  parcial

presupuestado  del  rubro)  y  un  mínimo  que  será  la  unidad.  No  se  admitirá

modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º:   MODIFICACIONES

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando

mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

Se deja especial  constancia que durante el  transcurso de los trabajos, cuando la

Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña

que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos

constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo

contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional

y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los  detalles  que  se  entreguen  en  el  transcurso  de  la  obra,  así  como  las

instrucciones verbales y/o escritas que personalmente efectúe el Arquitecto Director

de  Obra,  deberán  ser  registradas  por  el  Contratista  en  las  Actas  de  visita  e

inspecciones  que  efectúe  la  misma  y  se  considerarán  parte  integrante  de  los

recaudos, no siendo aplicable adicional alguno por tal concepto.

Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al Contratista

por  Orden  de  Servicio,  entendiéndose  salvo  indicación  en  contrario,  que  los

presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc.,

serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida la referida Orden para su

aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá acordarse

previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar, deberá registrarse

por escrito dicho acuerdo y deberá estar aprobado por ambas partes.



Todo  trabajo  ejecutado  y  no  autorizado  no  será  reconocido  como  adicional  al

contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de

acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de

la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión

Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en

cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo

cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada

rubro y  la sumatoria total.

El registro de la Obra ante el B.P.S.

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra

Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la Intendencia de

Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de

inicio  de  la  obra   y  deberá  remitirse  inmediatamente  copia  del  formulario  de

inscripción  con  número  de  obra,  al  Sector  Contralor  de  Liquidación  y  Pago  a

Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de

aportes  que  presente  la  empresa  contratista  mensualmente.  Dichos  pagos  por

cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta,

superado  el  tope  antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los  realizará  la  I.M.

mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el  contratista o subcontratista,  superan los

jornales  determinados  por  paramétrica,  o  los  reconocidos  por  el  Organismo

Contratante,  la  diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios,

contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminas

Las  empresas  dispondrán  del  plazo  fijado   por  BPS  para  cada  mes,  para  la

presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la obra,

ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le

coloque el  código para su  presentación ante BPS.



Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el   día 20 del  mes, salvo

vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las empresas

el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina.

De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes

por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de

las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $0 o declarar

inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  representante).

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S

Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y

Pago  a  Acreedores  de  Contaduría  General,  y  firma  de  los  formularios

correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de la Intendencia de

Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días  de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la

obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por

presentar la planilla mensual fuera de plazo.



ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder  a la  evaluación detallada,  la  Intendencia  determinará si  cada

oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

De  no  ajustarse  será  rechazada,  no  admitiéndose  correcciones  posteriores  que

modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá

corregir el error o solicitar que, en un plazo breve,  para que el oferente suministre la

información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los

documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:

a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago: 80 (ochenta) puntos.

Puntaje = (Pmin / Pof) * 80

Donde Pof es el precio de la oferta a considerar, y Pmin es el menor precio  ofertado.

b) Antecedentes en la realización de obras similares: 20 (veinte) puntos.

Se dará 1 (uno) por cada antecedente válido hasta un máximo de 20 (veinte) puntos.

Total: 100 puntos

ARTÍCULO 17º   MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66

del  TOCAF,  recurrir  a  los  institutos  de  mejoramiento  de  ofertas  y/o  entablar

negociaciones   con  la  finalidad  de  conseguir  mejores  condiciones  técnicas,  de

calidad y/o precio.



ARTÍCULO 18º: ADJUDICACIÓN

La Intendencia se reserva el  derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así

como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier

momento  con  anterioridad  a  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en

responsabilidad alguna frente a los oferentes.

Podrá  también,  adjudicar  parcialmente,  eliminando o disminuyendo imprevistos  o

con aceptación  del  adjudicatario,  quitar  rubros  o  disminuir  las  cantidades de los

mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de 

Adjudicación, previa intervención del TCR. 

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente

forma: 

a) Con la recepción de la Orden de Compra, la cual podrá ser enviada en forma 

válida vía fax, por correo electrónico, o al domicilio fiscal. 

b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la 

Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras. 

En  caso  que  corresponda  notificar  en  la  Unidad  Atención  a  Proveedores,  el

adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días

hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  reciba  la  citación,  fax  ó  correo

electrónico que se le remitirá. Si así no lo hiciera, la IM podrá, sin perjuicio de la

anulación  de  la  adjudicación,  aplicar  las  sanciones que  correspondan,  así  como

iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el

telegrama colacionado. 

En  caso  que  el  adjudicatario  no  pueda  o  no  quiera  aceptar  la  adjudicación,  se

rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la Intendencia

de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las

acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como

también  podrá  adjudicar  el  contrato  entre  los  oferentes  que  hubieren  calificado

favorablemente, siguiendo el orden de prelación.



ARTÍCULO 20º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Antes de la fecha prevista para la apertura de propuestas los interesados  podrán

depositar  como  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  una  cifra  de  $259.155

(doscientos  cincuenta  y  nueve  mil  ciento  cincuenta  y  cinco)  de  acuerdo  con  lo

establecido por el artículo 64 del T.O.C.A.F.

Esta garantía podrá constituirse mediante depósito en efectivo en pesos uruguayos,

valores públicos, fianza a aval bancario, o póliza de seguro de fianza y se depositará

en Tesorería General (art. 11 del  Pliego Único de Bases y Condiciones). Si se quiere

hacer  efectiva  la  garantía  mediante  cheque (pesos  uruguayos  o  dólares

estadounidenses)  el  mismo  deberá  estar  certificado  por  la  entidad  bancaria

correspondiente.

Para hacer efectivo el depósito en garantía de mantenimiento de oferta en Tesorería

General,  el  oferente deberá estar inscripto como proveedor en la Intendencia de

Montevideo por lo que se recomienda a aquellos interesados a participar en esta

licitación  que  no  lo  estén,  pasar  por  la  Unidad  de  Atención  a  Proveedores  del

Servicio de Compras con anticipación a la fecha prevista para la apertura de dicha

licitación.

En caso de haber optado por realizar el  depósito de mantenimiento de oferta, el

mismo no podrá realizarse con posterioridad a la fecha de apertura

Si  el  oferente opta por garantizar el  mantenimiento de su oferta,  se le entregará

recibo  de  depósito  de  la  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta,  expedido  por

Tesorería de la I.M.- El recibo debe estar a nombre del oferente y cuando se postule

un consorcio o proyecto de consorcio,  en el  recibo debe figurar como mínimo el

nombre de uno de los consorciados.

En caso de no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, el incumplimiento

en el mantenimiento de la oferta se sancionará con una multa equivalente al 5%

(cinco por ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución

que imponga la  multa  será título  ejecutivo,  sin  perjuicio  del  resarcimiento de los

eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la

Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del

Estado.



ARTÍCULO  21º:    GARANTÍA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  Y  DE

CONSERVACIÓN

A) Garantía  de fiel  cumplimiento de contrato:  En caso de adjudicaciones por

importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar

garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá

de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito.  El mismo

ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, pudiendo efectuarse

en cualquiera de las formas establecidas en el art. 20 del Pliego Único. Si el depósito

se  realiza  mediante  cheque,  el  mismo  deberá  estar  certificado  por  la  entidad

bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la última

recepción provisoria.  Si  se  estableciere un plazo,  deberá  preverse la  renovación

automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la

Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario.

Cuando se constate  el  cese de actividades o  la  suspensión de la  habilitación  o

autorización  para  funcionar  otorgada  por  el  Banco  Central  de  las  empresas  de

intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el

Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días

calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle

hasta tanto ello suceda.

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la última 

recepción provisoria de la obra

B) Garantía  de  conservación:  De  cada  pago  que  la  Administración  realice  se

retendrá  un  monto  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%),  como  Garantía  de

Conservación, para garantizar la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta garantía

por cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores públicos, fianza o

aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la opción por uno de los

instrumentos mencionados precedentemente, no se podrá, salvo autorización de la

IM, sustituir un instrumento por otro.



La garantía  de conservación será devuelta luego de recibirse definitivamente las

obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de

la devolución, que el contratista haya presentado el formulario de cambio de estado

de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma ante Contaduría General, y

siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentran

pendientes y en caso de que no exista contra él reclamación alguna por daños y

perjuicios derivados de la ejecución.

Artículo  22  °.  - TECNICO PREVENCIONISTA

La  empresa  adjudicataria  deberá  tener  un  Técnico  Prevencionista   durante  el

desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente

a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos).

El adjudicatario, previo al inicio del contrato, deberá indicar por escrito al Director de

Obra, el  nombre del Técnico Prevencionista y la frecuencia con que éste deberá

concurrir durante la realización la obra. Este requerimiento será condición para la

firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTÍCULO 23º: CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A) INICIO:

El  adjudicatario,  una  vez  notificado  y  presentada  la  documentación  que  a  tales

efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto

incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados a

partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.

Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor

probado    fehacientemente,  y  debidamente  asentado  en  el  libro  de  la  obra  y

refrendado por ambas partes.

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar:

1) Constancia del registro de Obra ante BPS.

2) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS.

3) Nombre del Técnico Prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir

durante la realización la obra, Plan y Estudio de Seguridad.

 



B) HORARIO:

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la

Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá

solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de anticipación, por

lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o

departamental. El Contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un

turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que

por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión,

etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:

Se instalara un cartel de obra dentro del predio en una ubicación y orientación a

determinar por la Dirección de Obra, de acuerdo al siguiente modelo y lo establecido

en el art. 1.2 de la Memoria Constructiva y Descriptiva:



D) DISPOSICIONES LABORALES:

a) El  Contratista  estará  obligado  a  aceptar  y  mantener  la  obra  en  las

condiciones de seguridad que pauta  el  Ministerio  de Trabajo  y  Seguridad Social

(Decreto 125/014) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de

Obra podrá solicitar  las constancias de autorización  de andamiaje  y  condiciones

generales  de  la  obra  cuando  lo  estime  conveniente.  El  incumplimiento  en  la

presentación  de  las  constancias  así  como  la  no  observación  de  las  normas  de

seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin

que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los

laudos  y  convenios  colectivos  vigentes  para  la  rama  de  esta  actividad  laboral

(convenio colectivo suscrito vigente),  en materia de salarios, categorías de labor,

pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos

por  asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las  asignaciones  y  beneficios  que

mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las

demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y

sus  reglamentaciones.  En  caso  que  los  laudos  vigentes  queden  sin  efecto  la

remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional. Asimismo, deberá cumplir

con la normativa vigente en materia de protección de los trabajador/es en el ejercicio

de la libertad sindical.-

La  Intendencia  de Montevideo,  en  oportunidad de la  selección  de ofertas  y  con

relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga,

tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido,  en oportunidad del  estudio de las propuestas serán rechazadas

aquellas en las que se pueda constatar  que algún oferente  no cumpliera con lo

exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del

contrato, la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en forma

unilateral  sin  derecho  a  indemnización  alguna,  por  responsabilidad  imputada  al

adjudicatario.-

La  Intendencia  de  Montevideo  se  reserva  el  derecho  de  exigir  a  la  empresa

contratada la  documentación  que acredite  estar  al  día  en  el  pago de salarios  y

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de

las  contribuciones  a  la  seguridad  social,  como  requisito  previo  al  pago  de  los

servicios prestados.



 En  caso  que  la  I.  de  M.  lo  solicite,  las  empresas  adjudicatarias  deberán

informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del

servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M.

tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del  contrato, los

créditos  laborales  a  los  que tengan derecho  los  trabajadores de  la  empresa

contratada.

El  incumplimiento por  parte  de una empresa adjudicataria  en el  pago de las

retribuciones  a  los  trabajadores  asignados  al  cumplimiento  de  las  tareas

contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable

al adjudicatario.

C) Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251- La adjudicataria está obligada

a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales,

originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y

que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier

responsabilidad,  pérdida,  daño,  honorarios  de  abogados,  costas  o  gastos

administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro

de  salarios,  impuestos,  contribuciones  a  la  seguridad  social,  seguros  de

accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el

Indice de Precios al Consumo.

D)  Registro  Nacional  de  Obras  de  Construcción  y  su  Trazabilidad  - El

Decreto  481/09 dispone la  inscripción  obligatoria  de  todas aquellas obras  de

construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el

Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido

debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

E) Por Resolución Nº 2518/09,  del 22/6/09, las empresas contratantes deberán

incluir  en  las  planillas  de  trabajo  un mínimo equivalente  al  5%,  del  personal

afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren

en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.



F) TERMINACIONES:

Todos  los  trabajos  deberán  resultar  completamente  terminados  y  ejecutados

hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la

obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

G) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra,

cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en

los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, serán a definir por

Dirección de Obra dentro de los límites del Departamento de Montevideo.

H) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA 

PARA  EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS:

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el   

transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones, 

construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas  

inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio de Empresas   

Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental 

vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 

a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, 

División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de 

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

I) SERVICIOS
Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión

de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS,

TV Cable u otras. Asimismo, se tomarán todas las medidas del caso para evitar

cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u

organismos  citados,  sean  subterráneas  o  aéreas,  dando  previo  aviso  de  los

posibles  inconvenientes.  Será  responsabilidad  del  Contratista  recabar  la

información necesaria  ante los organismos correspondientes,  sobre las redes

subterráneas existentes en el predio. Asimismo, el Contratista deberá reparar a

la  brevedad  y  a  su  costo,  los  desperfectos  de  cualquier  índole  que  pudiere

ocasionar a públicos y/o privados como consecuencia de la realización de los

trabajos licitados.



J) SUMINISTROS

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, como

por  ejemplo:  luminarias,  equipos,  bombas,  artefactos  sanitarios,  grifería,  etc.,

deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información folletos o

catálogo  en  caso  que  corresponda.  Los  materiales  deberán  ser  de  primera

calidad y provenientes de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista será

responsable de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

K) ACOPIO

No se establece acopio de materiales para esta obra.

ARTÍCULO 24º: OBLIGACIONES

Por la  cantidad establecida  en su  propuesta el  Contratista  estará obligado a

ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen

construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa

o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la

misma.

Se  ratifica  que  todo  trabajo  o  elemento  indicado  en  alguna  de  las  piezas

integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya

sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo

que  si  algún  rubro  o  trabajo  solicitado  en  los  recaudos  no  apareciera

expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de

la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante  la  construcción  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  respetar  las  leyes,

reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de

Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a

sus obreros o a terceros.

El  Contratista  será  responsable  de  los  daños  dentro  del  predio  y  en  las

propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas

telefónicas,  eléctricas  y  canalizaciones  de  cualquier  tipo  y  propiedades

adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo

del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como

provisionales.



ARTÍCULO 25º: CESIÓN DEL CONTRATO

El  Contratista  no  podrá  ceder  su  contrato  en  todo  o  en  parte,  sin  el

consentimiento expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo

a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R

159.8 del Digesto Municipal.

ARTÍCULO 26º: RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de

finalizadas  totalmente  las  obras.  La  solicitud  de  recepción  provisoria  deberá

hacerse  por  escrito  por  el  Contratista,  dirigida  al  Director  de  Obra,  una  vez

recibida  la  misma  comienza  a  contar  el  plazo  antes  mencionado.   Será

certificada por un acta de finalización de obra provisoria, donde se hará constar

las observaciones que el Director de Obra estime y corresponda.-

Recepción definitiva

La  recepción  definitiva  se  hará  siempre  que  las  obras  estén  en  perfectas

condiciones  de  construcción  y  conservación  después  de  haber  transcurrido

ciento  ochenta  (180)  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  de  la  recepción

provisoria  correspondiente;  en  este  caso  será  firmada  un  acta  de  recepción

definitiva entre las partes.  La solicitud de recepción definitiva deberá hacerse

por escrito por el Contratista, dirigida al Director de Obra, nunca antes del plazo

mencionado.

ARTÍCULO 27º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados

del  contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la

Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio

personal.    

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos

en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma

no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.



ARTÍCULO 28º:   MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea

la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo

contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial

alguna.

ARTÍCULO 29º: MULTAS

-  Si  el  Contratista  no  iniciare  las  obras  dentro del  plazo establecido  en este

pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez

Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Considerándose primer día

hábil de atraso pasible de sanción el día hábil siguiente al día de vencimiento del

plazo. 

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la

Obra, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro

Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.  Considerándose primer día

hábil de mora pasible de sanción el día hábil siguiente al día de vencimiento del

plazo. 

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son

contrarias  a  la  buena  ejecución  de  la  obra,  deberá  igualmente  cumplirlas,

pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá

sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia

de  Montevideo  podrá  aplicarle  una  multa  de  10   U.R.  (diez  Unidades

Reajustables)  por cada día hábil de atraso. Considerándose primer día hábil de

atraso pasible de sanción el día hábil siguiente al día de vencimiento.

- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le

aplicará  una  multa  de  40  U.R  (cuarenta  Unidades  Reajustables)  por  cada

intimación realizada, siendo el plazo mínimo entre intimaciones 10 días hábiles.

ARTÍCULO 30º: RESCISIÓN Y SANCIONES

La  falta  de  cumplimiento  parcial  o  total  de  cualesquiera  de  las  obligaciones



contraídas  por  el  adjudicatario,  habilitará   a  la  Intendencia  de  Montevideo  a

proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso,

sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños

causados  o  los  antecedentes  del  proveedor,  y  que  podrán  ser:  desde  un

apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por

los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago

de las multas correspondientes.

ARTÍCULO 31º:   LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO 

31.1 – Solicitud de pago: Presentación y autorización:

 1) Los trabajos objeto de este contrato se pagarán por medio de certificaciones

mensuales. El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez

(10) primeros días hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos,

solicitudes de pago por los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a precio

básico. Necesariamente se deberá facturar el  avance de obra por el  mes de

cargo en que se presente la planilla.

b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y ejecutados,

con detalle del  monto imponible que corresponda en cada caso.

c) Ajuste del monto de los trabajos indicados en los literales a) y b)  cuando

corresponda.  Los  ajustes  paramétricos  deberán  presentarse  en  factura

independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con el certificado a

precio básico de los trabajos, tanto para los presupuestados como para trabajos

imprevistos o extraordinarios.

En  cada  ajuste  paramétrico  deberá  referenciarse  la  factura  que  se  está

ajustando.

d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal  del

B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación de la mano

de obra imponible a fecha de contrato y su ajuste por aumentos.

2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se

liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad objeto



de discrepancia se liquidará  por  vía  separada con carácter  provisorio  la  que

devendrá definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.

En  caso  que  en  la  liquidación  definitiva  resultara  una  diferencia  a  favor  del

Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.

3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro

de  los  diez  (10)  días  hábiles  de  presentado.  En  caso  que  hubiera  mediado

alguna  observación  no  se  computará  a  los  efectos  del  plazo  establecido,  el

tiempo transcurrido entre la formalización de la observación y su levantamiento.

Asimismo, dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión de mora o

cualquier otra imputación al Contratista, una vez notificado éste de la misma.

De no mediar  acuerdo en cuanto  a las  observaciones,  deberán realizarse el

desglose correspondiente elevándose la parte aprobada del certificado para su

liquidación y pago.

31.2 - Facturación:

REQUISITOS PARA PRESENTACION DE FACTURAS

1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en la

Contaduría General de la IM.

 Las  facturas a  crédito  original  o  impresión  de  factura  electrónica  deberán  ser

presentadas  una  vez  recibido  el  bien  o  prestado  el  servicio  sin  enmiendas  o

tachaduras en el Servicio de Atención y Liquidación de Acreedores de la Contaduría

General.

2. Deberá establecerse si se trata de factura básica, de paramétrica o de intereses.

3. Debe contener:

- Rut de la Intendencia: 211 763 350 018.

- Se debe indicar el  número de orden de compra cuando se trate de una

compra tramitada por  el  SIAB,  o  de contrato cuando se haya tramitado a

través del  SEFI.  Cuando la  compra o  contratación  haya sido  ampliada,  el

proveedor deberá establecer en la factura la compra o contrato que se está

ampliando.

- Nº de proveedor.



- Cuando  se  trate  de  suministros  de  bienes  deberán  indicar  la  fecha  de

entrega.

4. Para presentrar más de cinco facturas debe agendarse en el sistema web

5.  Las  empresas  que  presenten  facturas  por  avance  de  obras  o  de  servicios

deberán:

a) Tener  presente  que  el  monto  facturado  deberá  coincidir  con  el  avance

certificado por el servicio correspondiente con detalle del cálculo del ajuste.

b) Hacer referencia al mes que corresponde dicho avance de obra o servicio .

c) Establecer si se trata de avance básico o avance de imprevistos.

6.  Las  notas  de  crédito,  notas  de  débito,  facturas  paramétricas  y  de  intereses

deberán  indicar  el  documento  relacionado  estableciendo  el  número  y  mes  de

devengamiento de la factura original.

7. Las facturas paramétricas y de intereses deberán presentarse acompañadas del

desglose del  cálculo correspondiente. 

8. Se aceptan facturas monotributistas sociales, y las monotributistas que cumplan

con el decreto N°199/007 art. 3 de la DGI.

9. No se aceptarán boletas contado.

En  caso  de  no  cumplir  con  una  de  las  formalidades  detalladas,  no  se

procederá  al  ingreso  de  factura,  siendo  exclusiva  responsabilidad  del

proveedor el atraso en su ingreso.

31.3 – FORMA DE PAGO 

El pago será hecho entre los treinta y uno (31) días y los cuarenta y cinco (45)

días  del  ingreso  de  la  factura  en  la  Contaduría  General  de  la  IM,  previa

aprobación del  avance correspondiente por  parte  del  Director  de Obra,  de la

solicitud de pago, no computándose dentro de dicho plazo, las interrupciones

http://www.montevideo.gub.uy/node/42321


que pudieran originarse por las causales a que se hace mención en el  numeral

anterior.

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al

día en el  pago de obligaciones tributarias,  nacionales  o departamentales,  de

Previsión y Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2)  La  última  cuota  se  hará  efectiva  una  vez  que  los  trabajos  estén

completamente terminados y recibidos provisionalmente.

3) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo el

pago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de cheques de pago

diferido  o  documentos  de  pago,  acordándose  en  su  momento,  con  el

adjudicatario, las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se

aplicarán los descuentos ofertados.

Si el pago de los certificados tuviera lugar después del vencimiento del plazo

estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:

a)  Los  plazos  se  contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  solicitud  por  el

Contratista,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  (numeral  1  del  presente

artículo), y no se computarán en dichos plazos las interrupciones que pudieran

originarse por las causales a que hacen mención el  (numeral  3 del  presente

artículo).

Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por este mismo

criterio  computándose  el  plazo  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días  a  partir  de  la

correspondiente certificación.

b) Vencidos los cuarenta y cinco (45) días sin haberse pagado el  certificado,

correrán los intereses de mora sobre el importe del monto impago.

c) El interés de mora queda fijado en el 50% de la tasa media de interés  para

empresas  grandes  y  medianas,  moneda  nacional  no  reajustable,  para



operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del

Uruguay vigente en el mes de vencimiento.

d)  Vencidos los  setenta  y  cinco  (75)  días  sin  haberse  pagado  el  certificado,

previa solicitud de la empresa mediante comunicación de la Dirección de la obra,

quedarán  interrumpidos  los  plazos  ya  sea  parciales  como  totales  para  la

ejecución de las obras, los que volverán a regir  una vez que se paguen los

certificados atrasados.

 A los  efectos  de  la  liquidación  de  los  intereses  se  aplicará  el  criterio  de

imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés

establecida se considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el pago del

certificado atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión del contrato. Para

hacer uso de esta opción, el Contratista deberá comunicar por escrito al Director

de Obra su intención de así hacerlo con una antelación de por lo menos diez

días hábiles.

En esta circunstancia el  Contratista podrá reclamar asimismo el pago de una

indemnización  equivalente  al  seis  por  ciento  (6  %)  de  la  diferencia  entre  el

importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las obras ejecutadas,

más el monto de los materiales acopiados, salvo que se hiciera cargo de los

mismos en cuyo caso se le deducirá el importe adelantado si lo hubiese.

La  actualización  del  monto  de  esa  diferencia  se  calculará  con  arreglo  a  los

precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte

(120) días calendario,  debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y

cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.

5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al cobro

por proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizará por transferencia a

cuentas  en la  institución de intermediación  financiera  autorizada por  el  BCU,

elegida por el proveedor o acreedor.

A  tales  efectos  los  proveedores  deberán,  suscribir  el  “Contrato  de

Adhesión  a  sistema  de  pagos  por  transferencia  bancaria”  y  el

“Complemento obligatorio para la IM”,  ambos documentos incluidos en el

instructivo de inscripción  en el RUPE En caso de no haber cumplido con lo

establecido en el apartado anterior, desde el 1/7/2015, el pago será retenido

no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho atraso ocasione.



ARTÍCULO 32º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFICADO ÚNICO

DE PROVEEDOR.

La IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el

momento  de  hacer  efectivo  los  haberes  que  se  le  adeuden,  tener  al  día  el

Certificado  Único  Municipal  o  Certificado  Único  de  Proveedor  expedido a  su

nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con

la IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes,

piso  1  ½  del  Edificio  Sede  (artículo  24  Decreto  27.803  de  la  Junta

Departamental).

ARTÍCULO  33°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM

para poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en

estado “Activo”,  se migran al  Registro de la Intendencia,  con solo mencionar

dicha situación en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De no

hallarse  registrados  en  ninguno  de  los  dos  Registros  al  momento  de  la

presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio.

Para ser adjudicatarios, necesariamente deberán estar inscriptos en el  RUPE

(Registro Único de Proveedores Estatales).

Una  vez  en  estado  “ACTIVO”  en  RUPE  quedarán   en  condiciones  de  ser

migrados  en el Registro de Proveedores de la I.M..

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido

el estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días

hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de

adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la

Agencia  de  Compras  y  Contrataciones  del  Estado  (ACCE),  responsable  del

funcionamiento del RUPE.

De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de 

Compras- Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago 

de Chile, e-mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy



ARTÍCULO 34º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de

Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con

acceso  sobre  la  Avenida 18  de  Julio,  en  la  fecha  y  hora  establecidos en  la

publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.

Se podrán retirar los recaudos completos en CD (planos, memoria, pliego) 

en el Servicio de Compras de la Intendencia de Montevideo, Unidad de 

Atención a Proveedores, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30hs



ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ….....    Nº ____, del

Departamento de Montevideo, teléfono ___, fax _______, se compromete a

realizar  los  trabajos  PARA  EL  DENOMINADO  PROYECTO

ESTRATEGICO PARQUE BATLLE, “ PROGRAMA SALI JUGANDO”.

(OBRA  Nº  5990) con  arreglo  a  los  Pliegos  de  Condiciones  Generales  y

Particulares  y  a  las  indicaciones  de  la  Memoria  Descriptiva;  (LICITACION

PÚBLICA Nº 359.509/1), por el Monto total de Pesos Uruguayos________ que

responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS           $                 

I.V.A.                                                         $

MONTO PARCIAL                                    $

IMPREVISTOS    10  %                           $

MONTO TOTAL                                       $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo  declaro  haber  tenido  a  la  vista  los  recaudos  indicados  e

inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y

Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $  ............... (sin incluir imprevistos).

El  plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ....................días

hábiles.

El   representante técnico de la empresa es el  (Arquitecto o Ingeniero Civil)

--------------------------------------------------------

    

Bonificación ofrecida por pronto pago (obligatorio) ………………………………

                                        

                                         Montevideo,------- de -------------------- de -------

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: -----------------------------------

C.I. Nº --------------------------------------



ANEXO   MEMORIA  CONSTRUCTIVA  Y  DESCRIPTIVA  PARTICULAR  Y

RUBRADO

       

 Ver archivo adjunto

ANEXO RECAUDOS GRÁFICOS

        Ver archivos adjuntos.
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