
LICITACION ABREVIADA Nº 334.406/1

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL   LLAMADO

A  LICITACIÓN  ABREVIADA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE

REACONDICIONAMIENTO  DEL  ESPACIO  PUBLICO  CIRCUNDANTE  AL

GIMNASIO   POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  LEZICA,  UBICADO  EN  CAMINO

PRETAL Nº 5961

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-  Tocaf 

-  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  Obra

Pública.

-   El presente Pliego de Condiciones Particulares.

-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General.

-   Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar.

-   Planos.

-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o  

   escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.
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ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El objeto del presente llamado es la ejecución de obras de  reacondicionamiento  del

espacio público circundante al Gimnasio Polideportivo Municipal de Lezica, ubicado

en    Camino    Pretal Nº 5961, y senda paralela a cañada y vereda de Av. Lezica,  de

acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación. 

Ubicación de la obra:

Identificación Obra Nº  5297   -    Licitación Abreviada Nº 334.406/1.

Obras  de  reacondicionamiento del  espacio

público  circundante  al  Gimnasio  Polideportivo

Municipal Lezica.
Dirección Camino del Pretal Nº 5961
Nº de padrón Espacio público : Padrón Nº 430.219 
Situación del bien (Propiedad de la IM) 
Coordinación de visitas Responsable: Arq. Leonardo Alexandre 

Teléfono: 1950-7507
Horario: Hs, 13 a 18 hrs  

Repartición  encargada de

la Obra

 Centro Comunal Zonal Nº 12, 

leonardo.alexandre@imm.guy.uy

ARTÍCULO 3º:   VISITA AL LUGAR 

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación  deberán   verificar  en  sitio  las

condiciones  de  la  obra,  a  cuyos  efectos  coordinarán  la  visita  con  el Arquitecto

responsable por los teléfonos indicados en el cuadro anterior.

La visita será de carácter obligatorio.

Luego de realizada la visita la Administración extenderá una constancia a cada una 

de las empresas que concurran. El oferente adjuntará a su oferta fotocopia de dicha

constancia.

De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta  será rechazada sin derecho

a reclamación alguna
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ARTÍCULO 4º:   PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE  CONSULTAS Y 

SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de

este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las

ofertas,  no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida

18  de  Julio,  en  el  horario  de   10:15  a  15:30  horas  o  por  e-mail  a

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia

escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados

que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la

Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera

de  Compras  y  buscar  el  número  de  la  licitación)  y  en  el  sito  web de Compras

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En  el  mismo  plazo  y  de  la  misma  forma  indicada  para  las  consultas,  cualquier

proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el

día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de

Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras,

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida

18 de Julio o vía fax al 19501915,  no siendo aceptadas si  llegaren con posterioridad

a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.  Las ofertas que se presenten

antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día correspondiente a

la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del

oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha

y hora de apertura.
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PRESENTACION DE LA OFERTA 

A)  La  oferta:  La  presentación  de  la  oferta  deberá  realizarse  estrictamente  de

acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado

que figura en la  Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de

acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones. 

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa

oferente.  Todas  las  fojas  del  original  se  presentarán debidamente  foliadas  en el

correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la

misma y una copia en formato digital.

C) De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la oferta  será

rechazada sin derecho a reclamación alguna. 

D) De acuerdo a lo previsto en el art.  77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma

electrónica en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripción” e “inscripción

y  cuantificación  de  la  capacidad” de  las  empresas  oferentes,  expedidos  por  el

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP), que funciona en la

órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

E) Detalle  de la Propuesta: 

1)  Representante  Técnico.  Los  oferentes  designarán  en  sus  propuestas  un

profesional,  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  que  se  encargará  de  la  organización  y

control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y

que  se  constituirá  en  el  interlocutor  válido  ante  el  Director  de  la  Obra.  En  la

propuesta  la  empresa  oferente  consignará  su  nombre,  y  el  profesional  deberá

suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras,

incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a 90 (noventa) días hábiles.

En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido.

3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de

avance mensual  de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de

montos a certificar en correspondencia con dicho avance.
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4) Subcontratos:  Los proponentes deberán adjuntar el  nombre de las empresas

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán

ser  de reconocida solvencia y  la  I.  de M. se reserva el  derecho de seleccionar,

aceptar,  o  rechazar  al  Subcontratista,  según  estime  conveniente,   sin  que  ello

signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE     MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles

contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas,  lo cual debe quedar

establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES 

Los licitantes deberán poseer por lo menos 5 (cinco)  antecedentes y/o referencias

de realización de  trabajos  similares realizados   en instituciones públicas y/o privadas

en los últimos 3 (tres) años, debiendo indicarlo en su propuesta, y proporcionar todos

los datos señalados en el cuadro de presentación de antecedentes a efectos de que

sean  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del  estudio  de  las  propuestas  por  la

Administración. 

La  presentación  del  listado  de  obras  realizadas,  se  documentará  de  acuerdo  al
formato adjunto: 

Presentación de antecedentes. 

Lugar de

la obra

Breve descripción Monto Plazo de

ejecución

Teléfono Referencias Año

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos

erróneos  o  falsos,  se  podrá  desestimar  la  oferta,  independientemente  de  otras

acciones que puedan realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que

tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos 3 (tres)  años.
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ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO

El precio deberá establecerse en moneda nacional  uruguaya, en forma detallada

según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo

así, se entenderán incluidos en el precio cotizado. 

El  precio incluirá  costo de los materiales,  equipo,  herramientas,  mano de obra y

beneficio de la empresa. 

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en

Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación

y  mantenimiento  de  las  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista,

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá

establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince

(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y

la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los

treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.

de M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la

I. de M. al momento del pago.

Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta,

se entenderá que el  precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de

cobro.

ARTÍCULO 9º: RUBROS 

Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se

indica  en  la  Memoria  Descriptiva  de  las  obras  a  ejecutar,  sin  perjuicio  que  se

agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los

oferentes merezcan detallarse por separado. 

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta,  deberá indicar la cantidad o

metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.
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LLAVE EN MANO:

Las  cantidades  y/o  metrajes  incluidos  en  el  modelo  de  rubrado,  son  a  título

indicativo,  debiendo  los  oferentes  cuantificar  por  su  cuenta,  las  respectivas

cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el

cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,

no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o

interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin

considerar  las  cantidades  y  metrajes  estimados;  sin  perjuicio  de  lo  cual,  la

Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten

cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 10:  IMPREVISTOS 

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados,

se incrementará en un  5 % (cinco por ciento), de lo que resultará el monto total de la

propuesta.  El  referido  porcentaje,  que  figurará  en  renglón  separado  con  la

denominación de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la

Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que

durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

 ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO 

El precio será reajustado en forma semestral (los primeros 6 meses no hay

ajuste) mediante la aplicación de la siguiente fórmula paramétrica: 

P = Po (0,4 J/Jo + 0,2 V/Vo + 0,4 M/Mo), donde: 

P = valor actualizado 

Po = valor a precios de licitación 
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Nota: Los valores de J, Jo, V, Vo, se definen como se indica a continuación: 

J  y  Jo,  Jornal  grupo  9,  Sub-  Grupo 01,  (Industria  de  la  Construcción  Dto.

105/005  M.T.S.S.),   calculado  mediante  la  evolución  del  Coeficiente  de

Traslado a Precios, vigente al  primer mes del semestre que corresponde el

reajuste y  el  correspondiente  diez  días  antes  a  la  fecha de apertura  de la

licitación. 

V y  Vo,  Índice  de  Costo  de Vida vigente  al  mes  anterior  al  semestre  que

corresponde el reajuste y al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

Para la determinación de los valores de M y Mo, de la fórmula paramétrica, se

tendrá  en  cuenta  según  la  fuente  que  corresponda  la  Lista  Oficial  de  la

Dirección Nacional de Arquitectura del  MTOP o en su defecto el  boletín de

precios  de  la  Cámara  de  la  Construcción,  correspondiente  al  primer  del

semestre que corresponde el reajuste y la vigente 10 días antes a la fecha de

apertura de la licitación. Se entiende por vigente 10 días antes de la fecha de

apertura  de  la  licitación  al  precio  a  esa  fecha  y  por  tanto  el  boletín  que

contenga ese precio, esté o no publicado. En todos los casos se deberá tomar

el valor de los materiales sin incluir impuestos. 

- Para el cálculo del coeficiente M/Mo. que afecta el parámetro m, se considera

en  cada  grupo  un  conjunto  limitado  aunque  representativo  de  materiales

ponderados, según su incidencia en él. Se considerarán básicamente aunque

con  las  variaciones  que  surjan  de  cada  obra  los  siguientes  conjuntos  de

materiales, cuyos porcentajes de incidencia en el total del grupo son  indicados

en cada caso.

 

MATERIALES COEFICIENTE MEDIDA FUENTE
Caño de hierro negro sin 
costura 2”  (51 mm)

 0.30 M CCU

Mallas de barras 
electrosoldados para 
hormigón armado Mallalur
p/Pav.E

 0.20 KG CCU

Cemento portland gris 
ancap para obras púbicas
(minas, mangas)

0.50 KG MTOP-ARQ 
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Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del

jornal en los Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en

forma  retroactiva  y  con  vigencia  al  momento  cero  de  la  licitación;  se

considerará este último valor a los efectos de definir el Jo.

ARTÍCULO 12º:    METRAJES – FLETES

Los  metrajes  serán  indicados  por  los  licitantes,  de  acuerdo  al  rubrado

establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y

los recaudos gráficos que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).

La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizará de

acuerdo  a  los  metrajes   efectivamente  realizados   mediante  certificación

mensual. 

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del

proyecto,  la  liquidación  se  realizará  sobre  los  metrajes  efectivamente

realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del

proyecto. 

ARTÍCULO 13º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES 

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto

pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por

el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre

como  base  para  la  liquidación,  las  cotizaciones  unitarias  ofertadas,

estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo

(monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se

admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º:   MODIFICACIONES 

El  Contratista  no  podrá  considerar  como  adicionales  ningún  trabajo,  que

estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos

o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando

la  Dirección  de Obra  diese una orden que signifique una modificación,  por

pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista
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deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación

por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden

dada  no  significa  un  adicional  y  no  podrá  reclamar  el  pago  del  precio

correspondiente.

Los  trabajos  adicionales  o  economías  de  obra  deberán  comunicarse  al

Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicación en contrario,

que los presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de

precios,  etc.,  serán presentados dentro  de  los  cinco (5)  días  de emitida  la

referida Orden para su aprobación por la Dirección de Obra.

En  caso  de  encomendarse  trabajos  no  previstos  en  el  contrato  deberá

acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al

contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que

de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la

Industria de la Construcción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al

Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se

tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la

propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de

obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total. 

El registro de la Obra ante el B.P.S. 

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2

(Obra Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la

Intendencia de Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el

transcurso del  mes de inicio  de la  obra  y deberá  remitirse  inmediatamente

copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Contralor de

Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de

aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por

cuenta  de  la  I.M.  se  harán  hasta  el  tope  indicado  por  la  empresa  en  su
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propuesta,  superado  el  tope  antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los

realizará  la  I.M.  mediante  la  retención  del  importe  que  corresponda  del

certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan

los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo

Contratante,  la  diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios,

contratistas  o  subcontratistas,  quienes  serán  sujetos  pasivos  por  deuda

propia."

Presentación de nóminas

Las empresas dispondrán del plazo fijado  por BPS para cada mes, para la

presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la

obra, ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General,

para que se le coloque el  código para su  presentación ante BPS. 

Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el  día 20 del mes, salvo

vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las

empresas el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y

copia de nómina. De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas

empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el

B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el   mes, puede presentar nómina en $0 o

declarar  inactividad  mediante  formulario   F9  (con  firma  de  técnico   y

representante). 

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S

Lo  hará  la  empresa  contratista,  previo  control  del  Sector  Contralor  de

Liquidación  y  Pago  a  Acreedores  de  Contaduría  General,  y  firma  de  los

formularios correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de

la Intendencia de Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la

obra.
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Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre

de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se

generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada

oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores que

modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable,  se

podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre

la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a

los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago……… 80 puntos

Puntaje = (Pm / Po) * 80

Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado.

b) Plazo de ejecución…………………………………………….10 puntos

Puntaje = (Plm / Plo) * 10

Donde Plo es el plazo de la oferta y Plm es el menor plazo ofertado.

                                                                                               

c)  Antecedentes…………………………………………….….…10 puntos

Se asignará, dos puntos a cada antecedente válido que supere el exigido en el

art. 7 del presente pliego, hasta un máximo de  10  puntos. 

                                                                                               

                                                                                     Total: 100 puntos

ARTÍCULO 17º   MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo

66 del TOCAF, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar

negociaciones  con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de

calidad y/o precio.
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ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN 

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,

así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en

cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra

en responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

Podrá también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos

o con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de

los mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de

Adjudicación, previa intervención del TCR.

La  notificación  del  acto  de  adjudicación  se  operará  según  el  caso,  de  la

siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la

cual podrá ser enviada en forma válida por fax.

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra,

en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el

adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3)

días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se

le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio

de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así

como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime

pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal,

se admitirá el telegrama colacionado.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se

rescindiese  el  contrato  o  se  revocase  la  resolución  de  adjudicación,   la

Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así

como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime
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pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes

que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO 20º:   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE

CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por

importes  superiores  al  previsto  por  el  artículo  64  del  TOCAF,  se  deberá

presentar  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  El  adjudicatario  ya

notificado,  dispondrá de un plazo de cinco (5)  días hábiles para realizar  el

referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total

adjudicado, pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en el

art. 20 del Pliego Único. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo

deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la

última recepción provisoria.  Si  se estableciere un plazo,  deberá preverse la

renovación automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación

en  contrario  de  la  Administración  mediante  la  entrega  del  documento  al

adjudicatario. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o

autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de

intermediación  financiera  y/o  aseguradoras  que  fueron  otorgantes  de  la

garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de

treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que

pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente 

pliego.

El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la 

última recepción provisoria de la obra

B) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se

retendrá un monto equivalente al  cinco por  ciento (5%),  como Garantía  de

Conservación, para garantir la conservación de las obras.

14



El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta

garantía  por  cualquiera  de  las  formas  admitidas  para  la  constitución  de  la

garantía de fiel cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores

públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la

opción  por  uno  de  los  instrumentos  mencionados  precedentemente,  no  se

podrá, salvo autorización de la IM, sustituir un instrumento por otro.

La garantía de conservación será devuelta luego de recibirse definitivamente

las  obras,  una  vez  que  el  Servicio  competente  haya  informado  sobre  la

procedencia de la devolución, que el contratista haya presentado el formulario

de cambio de estado de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma

ante Contaduría General,  y siempre que el  contratista no haya incurrido en

multas cuyos pagos se encuentran pendientes y en caso de que no exista

contra él reclamación alguna por daños y perjuicios derivados de la ejecución.

Artículo  21  °.  - TECNICO PREVENCIONISTA

La  empresa  adjudicataria  deberá  tener,  en  caso  de  corresponder  según  lo

establecido  en el  Decreto  125/014,  un  Técnico  Prevencionista   durante  el

desarrollo  de  todos  los  trabajos.  El  mismo  será  responsable  de  todo  lo

concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales

subcontratos).

El  adjudicatario,  previo  al  inicio  del  contrato,  deberá  indicar  el  nombre  del

Técnico Prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir durante

la realización la obra.

ARTÍCULO 22º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A) INICIO: 

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales

efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos,

esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario

contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.
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Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza

mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra

y refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

    1)  Plan de Prevención de Seguridad del MTSS. 

    2) Formularios para la inscripción de la obra en BPS.

B) HORARIO:

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga

con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos,

deberá solicitar  autorización  por  escrito  a  dicha Dirección  con 48 horas  de

anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de

carácter nacional o departamental. El Contratista podrá habilitar, también con

autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por

su  cuenta  todos  los  gastos  que  por  concepto  de  instalaciones,  consumos,

aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:

Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la

Dirección de Obra.

Los carteles de obra serán de chapa con estructura de madera y puntales de

eucalipto como soporte y sus dimensiones  serán de  1,50 m. de base x 0.90

m.  de altura.

En todos los casos el  cartel  será diseñado por el  Equipo de Comunicación

Institucional  (Tels.  1950  2368  –  1950  3430  –  1950  2366),  o  deberá  ser

aprobado para su producción por el mismo. En ningún caso el cartel podrá ser

pintado a mano. 

Los  textos,  gráficos  e  imágenes  se  realizarán  en  vinilo  de  corte,  de

acuerdo al siguiente modelo: 
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D) DISPOSICIONES LABORALES:

a) El  Contratista  estará  obligado  a  aceptar  y  mantener  la  obra  en  las

condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(Decreto  125/014)  y  Banco  de  Seguros  del  Estado.  A  estos  efectos,  la

Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje

y  condiciones  generales  de  la  obra  cuando  lo  estime  conveniente.  El

incumplimiento  en  la  presentación  de  las  constancias  así  como  la  no

observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados

con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo

de terminación. 

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los

laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral

(convenio  colectivo  suscrito  vigente),  en  materia  de  salarios,  categorías  de

labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad,

incentivos  por  asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las  asignaciones  y

beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral
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común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los

Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.  En caso que los laudos

vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo

Nacional.  Asimismo, deberá cumplir  con la normativa vigente en materia de

protección de los trabajador/es en el ejercicio de la libertad sindical.-

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con

relación  a  la  adjudicataria,  durante  el  plazo  contractual  y  en  su  caso  la

prórroga,  tendrá  especialmente  en  cuenta  el  cumplimiento  estricto  de  esta

disposición.

En  ese  sentido,  en  oportunidad  del  estudio  de  las  propuestas  serán

rechazadas aquellas en las que se pueda constatar  que algún oferente no

cumpliera  con  lo  exigido.  Si  dicho  incumplimiento  se  verificara  con

posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se

reserva  el  derecho  de  rescindirlo  en  forma  unilateral  sin  derecho  a

indemnización alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario.-

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa

contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes

que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de

trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al

pago de los servicios prestados.

 En  caso  que  la  I.  de  M.  lo  solicite,  las  empresas  adjudicatarias  deberán

informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación

del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de

M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los

créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

contratada. 

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las

retribuciones  a  los  trabajadores  asignados  al  cumplimiento  de  las  tareas

contratadas  será  causal  de  rescisión  del  contrato  por  responsabilidad

imputable al adjudicatario.

c)   Ley  18.099  en  concordancia  con  ley  18.251-  La  adjudicataria  está

obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales
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o fiscales, originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio

contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio

adjudicado.

La  adjudicataria  queda  obligada  a  resarcir  e  indemnizar  a  la  I.de  M.  por

cualquier responsabilidad,  pérdida,  daño,  honorarios de abogados,  costas o

gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros

por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros

de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el

Indice de Precios al Consumo.

d)  Registro  Nacional  de  Obras  de Construcción y  su Trazabilidad  - El

Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de

construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el

Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes  estén  comprendidos  en  la  obligación  de  registrarse  y  no  hayan

cumplido debidamente con dicha condición,  serán pasibles de clausura por

parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS)

del MTSS.

E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados

hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de

la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

F) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la

obra,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  hasta  los  puntos  que  se  indiquen

expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se

calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA

PARA   EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el

transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones,
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construcciones,  etc.)  volquetas  registradas  y/o  pertenecientes  a  empresas

inscriptas  y  habilitadas  por  el  Registro  Único  Obligatorio  de  Empresas

Transportadoras  de  Residuos  Sólidos  acorde  a  la  normativa  departamental

vigente (capítulo II.1.  Título IX del   Volumen V  del   Digesto Municipal,   D.

1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, 

División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de 

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

H) SERVICIOS. 

Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión

de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS,

TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las medidas del caso para evitar

cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u

organismos  citados-sean  subterráneas  o  aéreas-dando  previo  aviso  de  los

posibles inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad

y a su costo, los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a

públicos  y/o  privados  como consecuencia  de  la  realización  de  los  trabajos

licitados.

I) SUMINISTROS

En todos los  rubros en que se  cotice  suministro  de  elementos  terminados,

como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería,

etc.,  deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información

folletos o catálogo en caso que corresponda. Los materiales deberán ser de

primera  calidad  y  provenientes  de  proveedores  reconocidos  en  plaza.  El

Contratista será responsable de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

J) ACOPIO

Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

 ARTÍCULO 23º: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a

ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del
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buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de

excusa  o  derecho  alguno  alegar  cálculos  erróneos  u  omisiones  en  la

presentación de la misma.

Se  ratifica  que  todo  trabajo  o  elemento  indicado  en  alguna  de  las  piezas

integrantes  de  los  recaudos  (planos,  planillas,  memorias,  pliegos),  aunque

haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal

modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera

expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio

de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes,

reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes

de  Trabajo,  siendo  único  responsable  de  los  accidentes  que  se  pudieran

producir a sus obreros o a terceros.

El  Contratista  será  responsable  de  los  daños  dentro  del  predio  y  en  las

propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas

telefónicas,  eléctricas  y  canalizaciones  de  cualquier  tipo  y  propiedades

adyacentes al predio de la obra.

Desde el  comienzo hasta la  terminación completa de los trabajos,  estará a

cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes

como provisionales.

ARTÍCULO 24º: CESIÓN DEL CONTRATO

El  Contratista  no  podrá  ceder  su  contrato  en  todo  o  en  parte,  sin  el

consentimiento  expreso  por  escrito  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  de

acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R

1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.
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ARTÍCULO 25º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario

de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización

de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de

Obra estime y corresponda.-

Recepción definitiva

La  recepción  definitiva  se  hará  siempre  que  las  obras  estén  en  perfectas

condiciones de construcción  y  conservación  después de  haber  transcurrido

ciento  ochenta  (180)  días  calendario  a  partir  de  la  fecha  de  la  recepción

provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción

definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 26º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD 

Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados

del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la

Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio

personal.    

 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos

en su  propuesta,  la  omisión  o  errores  de cálculo  en  la  presentación  de la

misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 27º:   MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera

sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer

algo  contrario  a  lo  estipulado,  sin  necesidad  de  interpelación  judicial  o

extrajudicial alguna
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ARTÍCULO 28º: MULTAS 

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este

pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez

Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de

la Obra,  la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle  una multa  de 4 U.R

(cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son

contrarias  a  la  buena  ejecución  de  la  obra,  deberá  igualmente  cumplirlas,

pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.

La  reclamación  será  presentada  ante  la  Dirección  del  Servicio,  quien  se

expedirá sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia

de  Montevideo  podrá  aplicarle  una  multa  de  10   U.R.  (diez  Unidades

Reajustables)  por cada día hábil de atraso. 

- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le

aplicará  una  multa  de  40  U.R  (cuarenta  Unidades  Reajustables)  por  cada

intimación realizada. 

ARTÍCULO 29º: RESCISIÓN Y SANCIONES 

La falta de cumplimiento parcial  o total  de cualesquiera de las obligaciones

contraídas por el  adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a

proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso,

sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los

daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desde un

apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad

por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del

pago de las multas correspondientes.
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ARTÍCULO 30º:   LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO 

30.1 – Solicitud de pago: Presentacion y autorización:
 1) Los trabajos objeto de este contrato se pagarán por medio de 

certificaciones mensuales.

El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros

días hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de 

pago por los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a

precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por

el mes de cargo en que se presente la planilla.

b) Trabajos  extraordinarios  o  imprevistos  autorizados,  notificados  y

ejecutados, con detalle del  monto imponible que corresponda en cada

caso.

c) Ajuste del  monto de los trabajos indicados en los literales a)  y b)

cuando corresponda. Los ajustes paramétricos deberán presentarse en

factura independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con

el  certificado  a  precio  básico  de  los  trabajos,  tanto  para  los

presupuestados como para trabajos imprevistos o extraordinarios.

En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está

ajustando.

d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal

del B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación

de  la  mano  de  obra  imponible  a  fecha  de  contrato  y  su  ajuste  por

aumentos.

2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se

liquidará  la  cantidad sobre  la  que exista  acuerdo.  En cuanto  a la  cantidad

objeto de discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la

que devendrá definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.

En caso que en la liquidación definitiva resultara una diferencia a favor del

Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.

3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro

de los diez (10) días hábiles de presentado. En caso que hubiera mediado
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alguna observación no se computará a los efectos del plazo establecido, el

tiempo  transcurrido  entre  la  formalización  de  la  observación  y  su

levantamiento. Asimismo, dicho plazo quedará interrumpido en los casos de

omisión de mora o cualquier otra imputación al Contratista, una vez notificado

éste de la misma.

De no mediar acuerdo en cuanto a las observaciones, deberán realizarse el

desglose correspondiente elevándose la parte aprobada del certificado para su

liquidación y pago.

30.2 - Facturación:

1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en

la Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31)

días y los cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría

General de la IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del

Director de Obra, de la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho

plazo, las interrupciones que pudieran originarse por las causales a que se

hace mención en el  numeral anterior.

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al

día en el pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de

Previsión y Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2) La  última  cuota  se  hará  efectiva  una  vez  que  los  trabajos  estén

completamente terminados y recibidos provisionalmente.

3) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo

el  pago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de cheques de

pago diferido o documentos de pago,  acordándose en su momento,  con el

adjudicatario, las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se

aplicarán los descuentos ofertados.

Si el pago de los certificados tuviera lugar después del vencimiento del plazo

estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:
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a) Los plazos se contarán a partir de la presentación de la solicitud por

el  Contratista,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  (numeral  1  del

presente  artículo),  y  no  se  computarán  en  dichos  plazos  las

interrupciones que pudieran originarse por  las causales a que hacen

mención el (numeral 3 del presente artículo). 

Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por

este mismo criterio computándose el plazo de cuarenta y cinco (45) días

a partir de la correspondiente certificación.

b) Vencidos  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días  sin  haberse  pagado  el

certificado, correrán los intereses de mora sobre el importe del monto

impago.

c) El  interés de mora queda fijado en el  50% de la  tasa media de

interés   para  empresas  grandes  y  medianas,  moneda  nacional  no

reajustable, para operaciones con plazos menores de un año, publicada

por el Banco Central del Uruguay vigente en el mes de vencimiento.

d) Vencidos  los  setenta  y  cinco  (75)  días  sin  haberse  pagado  el

certificado, previa solicitud de la empresa mediante comunicación de la

Dirección de la obra, quedarán interrumpidos los plazos ya sea parciales

como totales para la ejecución de las obras, los que volverán a regir una

vez que se paguen los certificados atrasados.

A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de

imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de

interés establecida se considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el

pago del certificado atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión

del  contrato.  Para  hacer  uso  de  esta  opción,  el  Contratista  deberá

comunicar por escrito al Director de Obra su intención de así hacerlo con

una antelación de por lo menos diez días hábiles.

En esta circunstancia el Contratista podrá reclamar asimismo el pago de

una indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia
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entre el importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las

obras ejecutadas, más el monto de los materiales acopiados, salvo que

se hiciera cargo de los mismos en cuyo caso se le deducirá el importe

adelantado si lo hubiese.

La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a

los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los

ciento veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro

de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de

solicitud de liquidación.

5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al

cobro  por  proveedores  de  bienes  y  servicios  cumplidos,  se  realizará  por

transferencia  a  cuentas  en  la  institución  de  intermediación  financiera

autorizada por el BCU, elegida por el proveedor o acreedor.

A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a

sistema de pagos por transferencia bancaria” y el  “Complemento obligatorio

para la IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el

RUPE .-

En caso de  no haber  cumplido  con lo  establecido  en  el  apartado  anterior,

desde el 1/7/2015, el pago será retenido no siendo responsabilidad de la IM la

demora que dicho atraso ocasione.-

ARTÍCULO 31º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFICADO ÚNICO

DE PROVEEDOR.

La IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en

el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, tener al día

el Certificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor expedido a su

nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con

la IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes,

piso  1  ½  del  Edificio  Sede  (artículo  24  Decreto  27.803  de  la  Junta

Departamental).
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ARTÍCULO  32°: REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM

para poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en

estado “Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar

dicha situación en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De

no hallarse registrados en ninguno de los dos Registros al  momento de la

presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. 

Para ser adjudicatarios, necesariamente deberán estar inscriptos en el RUPE

(Registro Único de Proveedores Estatales).

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser 

migrados  en el Registro de Proveedores de la I.M..

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido

el estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días

hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de

adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del 

funcionamiento del RUPE. 

De lo contrario  podrá consultar via  mail  o personalmente en el  Servicio de

Compras- Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago

de Chile, e-mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTÍCULO 33º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de

Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM,

con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la

publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.
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Se  podrán  retirar  los  recaudos  completos  en  CD  (planos,  memoria,

pliego)  en  el  Servicio  de  Compras  de  la  Intendencia  de  Montevideo,

Unidad de Atención a Proveedores, de lunes a viernes en el horario de

10:15 a 15:30 hs.
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ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle _____ Nº ____, del

Departamento de Montevideo, teléfono __, fax _______, se compromete a

realizar  los  trabajos  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE

REACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CIRCUNDANTE AL

GIMNASIO   POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  LEZICA,  UBICADO  EN

CAMINO PRETAL Nº 5961, (LICITACION ABREVIADA Nº 334.406/1, OBRA

Nº 5297) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y

a las indicaciones de la Memoria Descriptiva,  por el Monto total de Pesos

Uruguayos   _____ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS           $                 

I.V.A.                                                         $

MONTO PARCIAL                                    $

IMPREVISTOS   5 %                                $

MONTO TOTAL                                        $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo  declaro  haber  tenido  a  la  vista  los  recaudos  indicados  e

inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las leyes y

Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El  monto  de  mano  de  obra  imponible  es  de  $   ...............  (sin  incluir

imprevistos).

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de .................  días

hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil)

--------------------------------------------------------

     Bonificación  ofrecida  por  pronto  pago  (obligatorio)

………………………………                  

                                           Montevideo,------- de -------------------- de -------

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 

C.I. Nº --------------------------------------
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         ANEXO 2 – RUBRADO

Ver archivo adjunto
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 ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA

 Ver archivo adjunto

 ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS

 Ver archivos adjuntos.

Nº  de  la  lámina,

plano o planilla
A 01 Intervención Planta General
A 02 Planta  c/vallado sugerido
A 03 Planta de Albañilería General
A 04 Planta de Albañilería-Despiezo hormigón
E 01 Planta-eléctrica
BH 01 Gimnasio Lezica detalle banco
DE 01 Gimnasio-Lezica-fundación-luminaria
H 01  Gimnasio-Lezica-detalle papelera
H 05 Espacio Lezica-juego saludable
H 06 Espacio Lezica-juego saludable
H 08a Gimnasio Lezica Sector Fitness
H 08b Gimnasio  Lezica Sector Fitness
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