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Nombre de Obra

ETAPA 1: Qui vero simus quidve vobis offeramus emendum fortasse requiritis. Bono animo este!
Omnia brevi patefaciam. Sed priusquam ad negotium descenderimus, meditemini paulisper quam
praeclara, quam vetere, immo vero, quod caput est, quam eleganti quamque utili lingua.

PROYECTO Y DIRECCIGN DE OBRA: (DATOS DEL SERVICIO Y ARQUITECTO MUNICIPAL
RESPONSABLE)

Licitacién: N° 000.000.000 Plazo de ejecucién: 2000

Monto de Contrato: ~ $U 000.000 Empresa: Nombre de la empresa

Inicio de Contrato:  xx/x¢/5000¢ Responsable Técnico:  Nombre Apelido





LICITACION ABREVIADA Nº  274941/1
PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL   LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE LETRAS CORPOREAS CON EL TEXTO 

“MONTEVIDEO” EN ESPACIO LIBRE  RAMBLA REPÚBLICA DEL PERÚ ENTRE RAMBLA PTE. CHARLES DE GAULLE Y AV. LUIS A. DE HERRERA.

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-   Tocaf 

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de  Obras (PCGCO)

-   Pliego Particular para la Ejecución de Obras (PPEO) 
-   El presente Pliego de Condiciones Particulares

-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General

· Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar

· Planos y gráficos que se adjuntan

- Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO
La presente licitación tiene por objeto la instalación de letras corpóreas realizadas en hormigón armado, formando la palabra “Montevideo”, en el parque del espacio libre denominado “De la 2ª Guerra Mundial”, ubicado entre la Rambla República del Perú, la Rambla Presidente Charles de Gaulle y la Avenida Luis Alberto de Herrera.

Se procederá a la realización de los siguientes trabajos:

· Realización de las letras en taller

· Traslado e instalación de las letras en el lugar

· Acondicionamiento lumínico del conjunto

Ubicación de la obra:

Identificación
Obra Nº 3415 Licitación Abreviada Nº 274941/1

Dirección 
Espacio libre denominado “De la 2ª Guerra Mundial”, ubicado entre la Rambla República del Perú, la Rambla Presidente Charles de Gaulle y la Avenida Luis Alberto de Herrera.

Situación del bien
Espacio público

Repartición encargada de la Obra
Servicio de Planificación, Gestión y Diseño.

ARTÍCULO 3º: VISITA AL LUGAR 
Los interesados en participar en esta licitación deberán verificar en sitio las condiciones de la obra.
Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los trabajos así como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.

ARTÍCULO 4º: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE    

CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO
Los interesados en participar podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de ofertas.

 Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de  10:15 a 15:30 horas o por e-mail a ConsultaPliegosCompras@piso1.imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todas los interesados que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar Servicios on line – Cartelera de Compras y buscar el número de la licitación) y en el sito web de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy.
En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, los adquirentes del pliego, podrán solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado el día y hora que se indica en la hoja de invitación, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 18 de Julio o vía fax al 19501915,  no siendo de recibo si no llegaren a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. 

PRESENTACION DE LA OFERTA 

A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado que figura en la Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones. 
B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la misma. 

C) Documentación obligatoria a presentar por el oferente en el acto de apertura: Se deberá exhibir original de los siguientes documentos. 

1. Pago de Pliego: Original del recibo de pago de los recaudos correspondientes al llamado. 
2. Certificado del MTOP: Certificado de la empresa expedido por el Registro Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente). Decreto 208/2009 del 4/5/2009.

D) Detalle  de la Propuesta: 

1) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a dos (2) meses. En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido.    
3) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán ser de reconocida solvencia y la I. de M. se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al Subcontratista, según estime conveniente,  sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

F) Respecto al inciso h) del art. 9 del PCGCO, se establece que el Contratista no debe abonar ningún porcentaje por concepto de Estudio y Contralor de Obras.

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES 
Los licitantes que posean antecedentes y/o referencias de contratos similares podrán adjuntarlos a su propuesta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración. 
La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan antecedentes de incumplimientos con esta Administración en los últimos cinco (5) años.
ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO
 El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará, en caso de corresponder, el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderán incluidos en el precio cotizado. 

El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio de la empresa. 

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.
ARTÍCULO 9º: RUBROS
 Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los oferentes merezcan detallarse por separado. 

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

LLAVE EN MANO:

Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a título indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 10:  IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, se incrementará en un 15 % (quince por ciento), de lo que resultará el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO 
La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días calendario antes de la fecha de apertura de la licitación y el vigente  el mes anterior al que corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:  METRAJES – FLETES

Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y los recaudos gráficos que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).
La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizará de         acuerdo a los metrajes presentados en la oferta, mediante certificación   mensual. No rige el Artículo 83 del PCGCO.

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del          proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del proyecto. 

ARTÍCULO 13º: PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES 

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo (monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º: MODIFICACIONES 

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando la Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicación en contrario, que los presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc., serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida la referida Orden para su aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total. 

El registro de la Obra ante el B.P.S. 

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la Intendencia de Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Contralor de Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminas:

Las empresas dispondrán del plazo fijado  por BPS para cada mes,para la presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la obra, ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le coloque el  código para su  presentación ante BPS. 

Presentación de facturas:

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el  dia 20 del mes, salvo  vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las empresas el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina. De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $0 o declarar inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  representante). 

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas:

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S:

Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de la Intendecia de Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

· Precio sin considerar bonificación por pronto pago…………………..70 puntos.

Se dará 70 puntos al precio más bajo entre todas las ofertas y los demás se calcularán de la siguiente manera:

Puntaje = P.M.*70/P.O.

 Donde P.O. es precio de oferta, y P.M. es el precio mas bajo entre todas las ofertas.

· Antecedentes en la realización de obras similares…………………... 20 puntos. 

Se considerarán antecedentes en realización de obras similares, aquellas obras en las que se hayan ejecutado trabajos con similitud en los rubros, condiciones de ejecución, y metraje de los mismos. Se dará 20 puntos en caso de presentar 20 o más; 19 en caso de 19 antecedentes, y así sucesivamente hasta 0 punto para el caso de 0 antecedente. Se deberá presentar referencias en cada obra presentada como antecedente. En caso de que la referencia no manifestara conformidad en cuanto a la obra realizada, ésta se descartará como antecedente. Los antecedentes se deberán presentar planillados de acuerdo al siguiente modelo:


Modelo de presentación de antecedentes. 

Obra 
Breve descripción
Monto 
Metraje 
Plazo de ejecución
Sub

contratos 
Referencias

























· Plazo de ejecución…………………….10 puntos 

  Se dará 10 puntos al plazo más bajo entre todas las ofertas y los demás se calcularán de la siguiente manera: 

Puntaje = PL.M.*10/PL.O.

     Donde PL.O. es el plazo de oferta, y PL.M. es el plazo más bajo entre todas las ofertas

Puntaje Total = Puntaje Precio + Puntaje Antecedentes + Puntaje Plazo

                                                Total máximo: 100 puntos

ARTÍCULO 17º MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES
La I. de M. se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones establecidos en el Art. 66 del TOCAF.

ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN 

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de las mismas. 

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

Podrá también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos o con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de los mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación, previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado .

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.
ARTÍCULO 20º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse  con relación a esta licitación.

b) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.

ARTÍCULO 21º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A)  INICIO: 

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.
Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra y refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.

2) Formularios para la inscripción de la obra en BPS.

3) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS

B) HORARIO:
El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o departamental. El Contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse

C) CARTEL DE OBRA: 
Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la Dirección de Obra.

Los carteles de obra serán de chapa con estructura de madera y puntales de eucalipto como soporte.

En todos los casos el cartel será diseñado por el Equipo de Comunicación Institucional (Tels. 1950 2368 – 1950 3430 – 1950 2366), o deberá ser aprobado para su producción por el mismo. En ningún caso el cartel podrá ser pintado a mano. 

Los textos, gráficos e imágenes se realizarán en vinilo de corte, de acuerdo al siguiente modelo: 

[image: image3.jpg]Grafico amodo de ejemplo.
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          D) DISPOSICIONES LABORALES:
a) El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación. 

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia   de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este pliego.

La Intendencia  de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

 En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

c)  Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251- La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales, originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo.

d) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

 E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

  F) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA               EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el   transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones, construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas  inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio de Empresas   Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, 

División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de 

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

H) SERVICIOS

Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS, TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las medidas del caso para evitar cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u organismos citados-sean subterráneas o aéreas-dando previo aviso de los posibles inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo, los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a públicos y/o privados como consecuencia de la realización de los trabajos licitados.

 I) SUMINISTROS

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería, etc., deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información folletos o catálogo en caso que corresponda. Los materiales deberán ser de primera calidad y provenientes de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista será responsable de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

 ARTÍCULO 22:  OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.
Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales.

ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

ARTÍCULO 24º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los cinco (5) días calendario  de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de Obra estime y corresponda.-

Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio personal.    

 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 26º: MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna
ARTÍCULO 27º: MULTAS 

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto.
- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10  U.R. (diez Unidades Reajustables)  por cada día hábil de atraso. 

- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada. 

ARTÍCULO 28º: RESCISIÓN Y SANCIONES 

La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.
La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes.


ARTÍCULO 29º:  CERTIFICACIONES Y PAGOS 

Las certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en la Contaduría General. 
Se  modifica el art. 90 del PCGCO de acuerdo a lo establecido a continuación:

Interés de mora

El interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.

Imputación a la paga

Se modifica el art.90 literal d) del PCGCO, el segundo y tercer párrafo queda redactado como sigue:

“A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés simple.”

Se modifica el art.90 literal e) del PCGCO, a partir del tercer párrafo queda como sigue:

“La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.”

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince (15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I. de M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la I. de M. al momento del pago.

ARTÍCULO 30º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Piso 1 y ½  del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  31°: REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentación necesaria a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro, manteniendo el mismo número de registro que se le había asignado provisoriamente.

ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras ubicado en el sector Santiago de Chile del Edificio Sede con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.

Se deberán retirar los recaudos completos en CD (planos, memoria, pliego,) en el Servicio de Compras de la Intendencia de Montevideo, Unidad de Atención a Proveedores, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30 hs.
ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________ Nº ____, del Departamento de Montevideo, teléfono ​​​​______, fax _______, se compromete a realizar los trabajos de instalación de letras corpóreas realizadas en hormigón armado, formando la palabra “Montevideo”, en el parque del espacio libre denominado “De la 2ª Guerra Mundial”, ubicado entre la Rambla República del Perú, la Rambla Presidente Charles de Gaulle y la Avenida Luis Alberto de Herrera (OBRA Nº 3415) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACION ABREVIADA Nº 274941/1), por el Monto total de Pesos Uruguayos ​​​​​​​​​​​​________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $                 

I.V.A.                                                        $

MONTO PARCIAL                                    $

IMPREVISTOS    15  %                           $

MONTO TOTAL                                       $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $  ............... (sin incluir imprevistos).

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) --------------------------------------------------------

Bonificación ofrecida por pronto pago (obligatorio) ………………………………                         


                                         Montevideo,------- de -------------------- de -------

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 

C.I. Nº --------------------------------------

ANEXO 2 – RUBRADO. 

RUBROS
UNIDADES
METRAJE
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
MONTO IMPONIBLE

1. IMPLANTACION
GL
1




2.LETRAS DE HORMIGON
GL
1




3. PINTURA
GL
1




4. INST. ELECTRICA
GL
1




5. LUMINARIAS L1
UNIDADES
10




6. ACOND. VEGETAL
GL
1




7. LIMPIEZA DE OBRA
GL
1




subtotal 1






iva 22%






subtotal 2






imprevistos 15%






subtotal 3






Imponible






Aportes BPS






imprevisto 






total 






TOTAL DE LA OBRA






ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

     OBRA 3415:

LETRAS CORPOREAS CON EL TEXTO 

“MONTEVIDEO”

A INSTALARSE EN ESPACIO LIBRE 

Rambla República del Perú 

ENTRE RBLA. PTE.Charles de Gaulle y Av. Luis A. de Herrera.

OBJETO.

La presente licitación tiene por objeto la instalación de letras corpóreas realizadas en hormigón armado, formando la palabra “Montevideo”, en el parque del espacio libre denominado “De la 2ª Guerra Mundial”, ubicado entre la Rambla República del Perú, la Rambla Presidente Charles de Gaulle y la Avenida Luis Alberto de Herrera.

Se procederá a la realización de los siguientes trabajos:

· Realización de las letras en taller

· Traslado e instalación de las letras en el lugar

· Acondicionamiento lumínico del conjunto

LISTADO DE RUBROS

RUBROS
UNIDADES
METRAJE
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
LEYES SOCIALES

1. IMPLANTACION
GL
1




2.LETRAS DE HORMIGON
GL
1




3. PINTURA
GL
1




4. INST. ELECTRICA
GL
1




5. LUMINARIAS L1
UNIDADES
10




6. ACOND. VEGETAL
GL
1




7. LIMPIEZA DE OBRA
GL
1




subtotal 1






iva 22%






subtotal 2






imprevistos 15%






subtotal 3






ley. soc. Imponible






Aportes BPS






imprevisto 






total 






TOTAL DE LA OBRA






DESCRIPCION DE RUBROS

Consideraciones Generales

· Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la Intendencia Municipal de Montevideo, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.

· Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.

· Las obras que figuran en los planos, aún cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en el momento de la presentación de las ofertas las posibles omisiones que en este sentido existieran.

· Será de cuenta del contratante únicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles, tomándose en cuenta los procedimientos indicados en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.

· Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de la Dirección de Obra.

· Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

· Los metrajes que se expresan son aproximados. El oferente deberá calcular los metrajes de acuerdo al proyecto. No se aceptarán reclamos basados en errores en los metrajes presentados. En todos los casos se deberán indicar los precios unitarios y sus correspondientes leyes sociales.   

1. IMPLANTACION

· Deberá construirse o instalarse una casilla de obra consistente en depósito, capatacía, sereno, vestuarios, servicios higiénicos y oficina de Dirección de Obra. Su metraje, distribución, materiales, etc. quedará a criterio de la empresa adjudicataria, debiendo en todo momento cumplir con las necesidades de la obra, ordenanzas y presentar una buena imagen urbana en cuanto a terminaciones y componentes. Se admitirá la utilización de contenedores equipados adecuadamente. 

· Se realizará un cercado mediante vallado de 2.00 m de altura, en todo el perímetro de la obra, organizando la obra de manera de no entorpecer el tránsito vehicular ni peatonal.

· Se colocará cartel de obra en chapa con estructura y soporte de escuadría de madera o perfiles de acero, de dimensiones 2m de alto x 4m de longitud.  Según modelo que se adjunta en lugar a indicar por la dirección de obra. 

· El suministro de energía eléctrica necesario para las construcciones provisorias y funcionamiento de la maquinaria a utilizar será de cargo de la empresa contratista tanto en lo relativo a los trámites ante U.T.E. como al consumo correspondiente.

· Replanteo planimétrico y altimétrico. Será realizado por el contratista con estricta sujeción a los planos y verificado por el Director de Obra. Fuera de ello el contratista es responsable de los errores cometidos. Se realizará de forma tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 

· La dirección de obra indicará en el lugar con precisión, el área sobre la que se emplazará el conjunto. Se adjunta foto aérea indicando ubicación aproximada.



2. LETRAS DE HORMIGÓN

· El texto se ajustará en dimensiones y formato de letras, a lo que indicado en foto adjunta. El conjunto tendrá un largo total de 15m, por 2m de alto en su parte más alta, y 30cm de profundidad en el espesor de las letras. Las proporciones de las letras y espacios entre ellas se ajustarán a lo indicado en imagen adjunta.



· Las bases de las letras surgirán a ras del césped, y tendrán bajo nivel de césped un “cuello” de 10cm de alto y debajo una platea de fundación oculta que será calculada por el contratista. Se deberá tener en cuenta la pendiente del terreno de modo que el apoyo de las letras acompañe la pendiente de acuerdo a imagen adjunta.

· La estructura de la fundación, así como las letras y el amure de las mismas, serán calculados por el contratista, debiendo cumplirse con la imagen final resultante que se adjunta en la fotografía. El contratista deberá presentar previo al comienzo de obra, los planos de estructura (fundación, letras y amures, planta, fachada, cortes y detalles con niveles correspondientes), firmados por Técnico profesional responsable, los que requerirán la aprobación de la Dirección de Obra, pudiendo ésta establecer modificaciones en caso de que entienda que no se ajusta a la imagen final indicada.

Consideraciones generales para el hormigón.

· El hormigón deberá ser mezclado de forma mecánica, no aceptándose mezclado manual de ningún tipo. Se cuidará de que el procedimiento sea el adecuado para lograr la calidad necesaria de las piezas de hormigón.

· Colocación del Hormigón: Se efectuará la revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe durante el proceso de llenado de los moldes. Después de mezclado el hormigón será inmediatamente vertido en los moldes. 

· Las dimensiones interiores de los moldes  estarán de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir.

· Se ajustarán las armaduras de las piezas involucradas según los detalles correspondientes. El recubrimiento de armaduras será de 3cm como mínimo.

· No se admitirán oquedades en la superficie, debiéndose prever para obtener una terminación de calidad la utilización de moldes lisos (moldes de chapa metálica, encofrados fenólicos o similar) y un vibrado controlado.

Materiales 

· Se utilizará un hormigón TIPO C-20 (200 kg/m2 en probeta cilíndrica a los 28 días). Según Norma Unit 972:97.

· El acero será ADM 500 de 5.000 kg/cm2 de fluencia y 5.500 kg/cm2 de rotura.

3. PINTURA

· Las letras se terminarán pintadas con pintura antigrafiti color blanco.

· Se utilizará pintura Poliuretánica catalítica de alta resistencia a solventes, tipo Barniz Polipar PU o similar, con incorporación de color blanco. Se aplicará según especificaciones del fabricante.

· La terminación será impecable aplicando un mínimo de 2 manos. 

4. INSTALACION ELECTRICA 

· Se realizará la alimentación desde el pie de columna de alumbrado público más próxima, ubicada sobre la Rbla. Rep. Del Perú. Se colocará una caja en la columna a 2.50m de altura, la caja será de policarbonato reforzado estanca, apta para intemperie, dimensiones aprox. 20x20cm, con capacidad para alojar los siguientes elementos:

· Llave térmica general, trifásica 20 Amp.

· 2 disyuntores térmicos diferenciales combinados de 16 Amp. para protección de las dos derivaciones que alimentarán las luminarias.

· Desde esta caja se bajará hasta la cámara al pie de la columna, por el interior de ésta; de lo contrario se bajará con caño de hierro galvanizado 1 ¼” sujeto con zunchos apropiados a la columna.

· La alimentación se realizará subterránea por debajo del pavimento de riego asfáltico, debiendo reconstruirse luego en perfectas condiciones el pavimento afectado. 

· La canalización se realizará con caño pvc 2”, protegida superiormente con capa de hormigón o ladrillo en las áreas de césped.

· Los artefactos serán alimentados con dos derivaciones de conductor superplástico tipo CF 2x4+4T cada una.

· Cada derivación llegará a una cámara de 40x40, desde la que alimentará 5 luminarias cada una.

· En la platea de hormigón se preverá la canalización para la conexión de 10 luminarias ubicadas al pie de cada letra.

· Cada luminaria se alimentará con conductor superplástico 2x2+2T, el que se empalmará en la cámara. 

· En las conexiones entre conductores se utilizarán métodos adecuados para aislar las conexiones de posibles filtraciones de humedades. Se emplearán empalmes tipo 3M+ cinta aisladora de goma tipo 23LB 3M, recubriendo con 3M SCOTCH 43+ o similar, caucho autosoldable, estirando la cinta para ampliar y lograr un mejor autosoldado entre capas, recubriendo el encintado con cinta de pvc 33+. Se podrá optar por el sistema de Resina Epoxi 3M o similar.
· Se instalará una descarga a tierra artificial reglamentaria, dentro de una de las cámaras, y cada artefacto se conectará a ella, así como el caño de hierro galvanizado de bajada en la columna.

5. LUMINARIAS

· Se deberá especificar en la oferta modelos cotizados y proveedor. Los suministros deberán ser de proveedores reconocidos.

· El modelo a cotizar será el Modelo Quark, de la línea Unilamp (Cat. 2008 2009), Quark asimétrico IP67, IK10, Class I, HIT-DE-CE RX7s, 70w (6500 lm), de luz concentrada, u otro de características similares en cuanto a tipo y calidad.

· Los artefactos irán empotrados dentro de dados de hormigón (40x40x20), y su cara superior quedará a ras del césped.

6. ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

· Se tratará en lo posible de no afectar el área de césped alrededor del conjunto, y se repondrá la zona de césped que se afecte. 

· El área de “césped” afectada por las tareas detalladas anteriormente y que involucren los sectores por encima de las platinas de hormigón, deberán tener el siguiente proceso de plantación:

· - Incorporación de áridos. Por encima del hormigón visto y terminado, se deberá colocar una fina capa de balasto, esto a los efectos de generar una pequeña capa de drenaje sobre la platina de hormigón existente. Aproximadamente 5 cms. de espesor.

· - Incorporación de sustrato. Una vez “nivelada” la capa de balasto, se deberá extender una fina capa de sustrato vegetal o tierra negra nunca inferior a 5 cms de espesor.

Compactar el terreno para lograr que los niveles finales sean homogéneos.

· - Posteriormente se deberá regar en forma de llovizna pareja, sobre toda el área de ejecución para asegurarse que los “panes” de césped sean asentados sobre terreno con cierto grado de húmedad.

· - Una vez preparada la “cama de plantación” se colocará sobre ella el césped, que deberá ser en su entera mayoría: “panes” del tipo Cynodon dactylon (Bermuda). El contratista podrá cortar el césped existente en panes, mantenerlo fresco durante la obra y luego recolocarlo en correcto estado si lo estima conveniente.

· - Posteriormente se realizará un rolado liviano, con la finalidad de apretar los panes de césped contra el terreno, acompañado de un abundante riego inicial, en forma de llovizna.
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· Se repondrá con tepes de césped tipo Bermuda, debiendo realizarse el mantenimiento y riego necesario del mismo, hasta 1 mes luego de colocado.

· Se deberán quitar las piedras, escombros, raíces, malezas, restos vegetales y todo otro material extraño al suelo que halla salido a la superficie y pueda interferir con el normal desarrollo radicular.

· Proceder al relleno hasta los niveles que se determinan en el proyecto con tierra de textura franca u otra a autorizar por la Dirección de Obra. Luego y por encima extender cama de plantación. 

· Luego de colocados los tepes, los bordes de las áreas encespadas, deberán ser recortados y entregados limpios, con corte neto.

· Riego inicial con mínimo de 5 lts/m2, diario y por el término de 20 días, parejo, de lluvia fina, durante las primeras horas o últimas de cada día.

7. LIMPIEZA DE OBRA

· Se realizará la limpieza total de la obra, retirando todos los elementos extraños a la misma, y dejando en perfectas condiciones de limpieza todo el lugar. 

· No podrán quedar manchas de ningún tipo, cemento, pintura, etc.

· Todos los elementos deberán quedar en perfectas condiciones de funcionamiento.

· Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS

Ver archivos adjuntos.

Nº de la lámina, plano o planilla
Nombre de la lámina plano o planilla

LÁMINA Nº 1
Montevideo 11,165x1,8mts - Escala 10%
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