
LICITACIÓN ABREVIADA Nº  346233/1

PLIEGO  PARTICULAR DE  CONDICIONES  QUE REGIRÁ EN EL   LLAMADO A

LICITACIÓN  ABREVIADA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  REFORMAS,

EQUIPAMIENTO  Y  MEJORAS  DE  LA  EX-PLAZA  DE  TOROS  Y

ESTRUCTURADORES VIALES EN LA UNIÓN/VILLA ESPAÑOLA      

                      

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-  Tocaf

-  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  Obra

Pública.

-   El presente Pliego Particular de  Condiciones

-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General

-   Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar

-   Planos y gráficos que se adjuntan

-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o

escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El  objeto  del  presente  llamado  es  la  ejecución  de  las  obras  de  reformas,

equipamiento  y  mejoras  de la  ex-Plaza de Toros y  estructuradores viales  en La

Unión / Villa Española  de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta

licitación.

Identificación Obra Nº 5643 Licitación Abreviada Nº346233/1
Obras de reformas, equipamiento y mejoras de la ex-
Plaza  de  Toros  y  estructuradores  viales  en  La
Unión/Villa Española

Dirección Pamplona y Odense; Trípoli y Odense; 20 de febrero
y T.Claramunt. Ciudad de Montevideo.

Situación del bien Espacios Públicos

Repartición  encargada
de la Obra

Programa de Renovación Urbana Unión/Villa Española
Unidad Ejecutora de Programas Integrales Barriales

1



ARTÍCULO 3º:   VISITA AL LUGAR

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación  podrán  verificar  en  sitio  las

condiciones de la obra.

Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los

trabajos así como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.

ARTÍCULO  4º:    PLAZO  Y  FORMA DE  PRESENTACIÓN  DE   CONSULTAS  Y

SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto

de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de

las ofertas, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida

18  de  Julio,  en  el  horario  de   10:00  a  16:00  horas  o  por  e-mail  a

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia

escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados

que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la

Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera

de Compras y  buscar  el  número de la  licitación)  y  en  el  sito  web  de Compras

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En  el  mismo plazo  y  de  la  misma  forma indicada  para  las  consultas,  cualquier

proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el

día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de

Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras,

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida
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18  de  Julio  o  vía  fax  al  19501915,   no  siendo  aceptadas  si   llegaren  con

posterioridad a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.  Las ofertas que se

presenten  antes  del  acto  de  apertura,  deberán  dejarse  en  el  buzón  en  el  día

correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del

oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha

y hora de apertura.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

A)  La  oferta:  La  presentación  de  la  oferta  deberá  realizarse  estrictamente  de

acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado

que figura en la  Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de

acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones.

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa

oferente.  Todas  las  fojas  del  original  se  presentarán debidamente  foliadas  en  el

correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la

misma y una copia en formato digital.

C) Pago de Pliego: De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la

oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna.

D) De acuerdo a lo previsto en el art. 77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma
electrónica  en  el  RUPE,  la  vigencia  de  los  certificados  de  “inscripción” de  las
empresas oferentes,  expedidos por  el  Registro  Nacional  de  Empresas de Obras
Públicas (RNEOP), que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP).

E) Detalle  de la Propuesta:

1)  Representante  Técnico.  Los  oferentes  designarán  en  sus  propuestas  un

profesional,  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  que  se  encargará  de  la  organización  y

control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y

que  se  constituirá  en  el  interlocutor  válido  ante  el  Director  de  la  Obra.  En  la

propuesta  la  empresa  oferente  consignará  su  nombre,  y  el  profesional  deberá

suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras,
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incluidas  obras  accesorias,  el cual  no  podrá  ser  superior  a  90  (noventa  )  días

hábiles.  En  caso  de  no  incluirse  en  la  oferta,  se  entenderá  que  es  el  máximo

admitido.     

3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de

avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de

montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

4) Subcontratos:  Los proponentes deberán adjuntar el  nombre de las empresas

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán

ser  de reconocida solvencia y  la  I.  de M.  se reserva el  derecho de seleccionar,

aceptar,  o  rechazar  al  Subcontratista,  según  estime  conveniente,   sin  que  ello

signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE     MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las  ofertas  deberán  ser  mantenidas  por  un  plazo  mínimo de  sesenta  (60)  días

hábiles  contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas,  lo cual debe

quedar establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES

Los licitantes deberán poseer por lo menos 3 (tres) antecedentes y/o referencias de

realización de trabajos  similares en instituciones públicas y/o privadas en los últimos

4 (cuatro) años, debiendo indicarlo en su propuesta y proporcionar todos los datos

señalados en el  cuadro de presentación de antecedentes a efectos de que sean

tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del  estudio  de  las  propuestas  por  la

Administración.

Se considerarán trabajos similares aquellos en los que se observe al menos tres

(3) antecedentes de tareas similares para cada rubro solicitado. Estos podrán haber

sido realizados en diferentes obras.

Las  obras  que  se  tendrán  en  cuenta  serán  en  espacios  abiertos públicos  y/o

privados, en las que se haya ejecutado pavimentos, tendido eléctrico, colocación de

luminarias y ejecución de hormigón armado visto.

La  presentación  del  listado  de  obras  realizadas,  se  documentará  de  acuerdo  al
formato adjunto:
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Lugar de

la obra

Breve descripción Monto Plazo de

ejecución

Teléfono Referencias Año

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos
erróneos  o  falsos,  se  podrá  desestimar  la  oferta,  independientemente  de  otras
acciones que puedan realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que

tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos 4 (cuatro) años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO

 El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada

según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo

así, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

El  precio  incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas,  mano de obra y

beneficio de la empresa.

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en

Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación

y  mantenimiento  de  las  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista,

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá

establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince

(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y

la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los

treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.

de M.
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Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la

I. de M. al momento del pago.

Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta,

se entenderá que el  precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de

cobro.

ARTÍCULO 9º: RUBROS

LLAVE EN MANO:

Las  cantidades  y/o  metrajes  incluidos  en  el  modelo  de  rubrado,  son  a  título

indicativo,  debiendo  los  oferentes  cuantificar  por  su  cuenta,  las  respectivas

cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el

cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,

no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o

interpretación.

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin

considerar  las  cantidades  y  metrajes  estimados;  sin  perjuicio  de  lo  cual,  la

Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten

cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos.

ARTÍCULO 10:  IMPREVISTOS

No se imputaron imprevistos para esta licitación.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO
La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los primeros 6 meses

no hay ajuste) en base a un único índice: ÍNDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE

CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días calendario antes

de  la  fecha  de  apertura  de  la  licitación  y  el  vigente   el  mes  anterior  al  que

corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:    METRAJES – FLETES

Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado establecido en

planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y los recaudos gráficos

que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).
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La  liquidación  de  los  metrajes  correspondientes  a  cada  rubro  se  realizará  de

acuerdo a los metrajes efectivamente realizados  mediante certificación   mensual,

hasta los metrajes presentados en la oferta.

ARTÍCULO 13º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Si  por  razones  acorde  con  nuevos  requerimientos  o  modificaciones  al  proyecto

pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el

canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como

base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su

vez  que  los  valores  podrán  oscilar  entre  un  tope  máximo  (monto  parcial

presupuestado  del  rubro)  y  un  mínimo  que  será  la  unidad.  No  se  admitirá

modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º:   MODIFICACIONES

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando

mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando la

Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña

que sea, del precio de lo contratado, el Contratista deberá hacerlos constar y pedir

que se le dé la correspondiente comunicación por escrito.

Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al Contratista

por  Orden  de  Servicio,  entendiéndose  salvo  indicación  en  contrario,  que  los

presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc.,

serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida la referida Orden para su

aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el  contrato deberá acordarse

previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo  trabajo  ejecutado  y  no  autorizado  no  será  reconocido  como  adicional  al

contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de

acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de
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la Construcción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión

Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en

cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo

cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada

rubro y  la sumatoria total.

El registro de la Obra ante el B.P.S.

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra

Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la Intendencia de

Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de

inicio  de  la  obra  y  deberá  remitirse  inmediatamente  copia  del  formulario  de

inscripción  con  número  de  obra,  al  Sector  Contralor  de  Liquidación  y  Pago  a

Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M.,  se realizarán en base a las planillas de

aportes  que  presente  la  empresa  contratista  mensualmente.  Dichos  pagos  por

cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta,

superado  el  tope  antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los  realizará  la  I.M.

mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75.

"Cuando las planillas presentadas por el  contratista o subcontratista,  superan los

jornales  determinados  por  paramétrica,  o  los  reconocidos  por  el  Organismo

Contratante,  la  diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios,

contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminas

Las  empresas  dispondrán  del  plazo  fijado   por  BPS  para  cada  mes,  para  la

presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la obra,

ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le

coloque el  código para su  presentación ante BPS.

Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el   día 20 del  mes, salvo

vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las empresas

el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina.

De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes
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por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de

las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $0 o declarar

inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  representante).

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S

Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y

Pago  a  Acreedores  de  Contaduría  General,  y  firma  de  los  formularios

correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de la Intendencia de

Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la

obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por

presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder  a  la  evaluación  detallada,  la  Intendencia determinará  si  cada

oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

De  no  ajustarse  será  rechazada,  no  admitiéndose  correcciones  posteriores  que

modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá

corregir  el  error  o  solicitar  que,  en  un  plazo  breve,  el  oferente  suministre  la

información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los

documentos de la licitación, y se adjudicará al oferente cuya oferta, siendo la de

menor precio, se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

ARTÍCULO 17º:   MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66

del TOCAF, recurrir a los institutos de mejora de ofertas y/o entablar negociaciones

con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de calidad y/o precio.

9



ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN

La Intendencia se reserva el  derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,  así

como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier

momento  con  anterioridad  a  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en

responsabilidad alguna frente a los oferentes.

Podrá también,  adjudicar  parcialmente,  eliminando o disminuyendo imprevistos  o

con aceptación  del  adjudicatario,  quitar  rubros  o  disminuir  las  cantidades de los

mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El  contrato  se  entenderá  perfeccionado  con  la  notificación  de  la  Resolución  de

Adjudicación, previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente

forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la cual

podrá ser enviada en forma válida por fax.

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la

Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En  caso  que  corresponda  notificar  por  la  Unidad  Atención  a  Proveedores,  el

adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días

hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que reciba  la  citación  o  fax  que  se  le

remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la

anulación  de la  adjudicación,  aplicar  las  sanciones  que correspondan,  así  como

iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el

telegrama colacionado.

En  caso  que  el  adjudicatario  no  pueda  o  no  quiera  aceptar  la  adjudicación,  se

rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia

de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las

acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como

también  podrá  adjudicar  el  contrato  entre  los  oferentes  que  hubieren  calificado

favorablemente, siguiendo el orden de prelación.
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ARTÍCULO  20º:    GARANTÍA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  Y  DE

CONSERVACIÓN

A)  Garantía  de fiel  cumplimiento de contrato:  En caso de adjudicaciones por

importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar

garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá

de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo

ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, pudiendo efectuarse

en cualquiera de las formas establecidas en el art. 20 del Pliego Único. Si el depósito

se  realiza  mediante  cheque,  el  mismo  deberá  estar  certificado  por  la  entidad

bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la última

recepción provisoria.  Si  se estableciere  un plazo,  deberá preverse la  renovación

automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la

Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario.

Cuando se  constate el  cese de actividades o la  suspensión de la  habilitación o

autorización  para  funcionar  otorgada  por  el  Banco  Central  de  las  empresas  de

intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el

Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días

calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle

hasta tanto ello suceda.

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la última 

recepción provisoria de la obra

B)  Garantía  de  conservación:  De  cada  pago  que  la  Administración  realice  se
retendrá  un  monto  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%),  como  Garantía  de
Conservación, para garantir la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta garantía

por cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores públicos, fianza o

aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la opción por uno de los

instrumentos mencionados precedentemente, no se podrá, salvo autorización de la

IM, sustituir un instrumento por otro.
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La garantía  de conservación será devuelta  luego de recibirse definitivamente las

obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de

la devolución, que el contratista haya presentado el formulario de cambio de estado

de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma ante Contaduría General, y

siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentran

pendientes y en caso de que no exista contra él reclamación alguna por daños y

perjuicios derivados de la ejecución.

ARTÍCULO 21º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A)  INICIO:

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales

efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos,

esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario

contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.

          

Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza

mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra

y refrendado por ambas partes.

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar:

1) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS.
2)  Certificado del MTOP que habilite a contratar.
3) Formularios para la inscripción de la obra en BPS.
4)  Informe  previo  y  recaudos  para  la  actuación:  El  Contratista  en  forma
conjunta  con  el  Técnico  Prevencionista,  realizará  un  relevamiento  y
soluciones a adoptar de: Neutralización de acometidas de instalaciones de
PUC_UTE y desviación de las canalizaciones que así lo requieran.
Dicho  informe  deberá  presentar  la  firma  del  representante  Técnico  de  la
Empresa Contratista y deberá tener la aprobación de UTE.

B) HORARIO:

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga

con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos,

deberá  solicitar  autorización por  escrito  a  dicha Dirección  con 48 horas de

anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de

carácter nacional o departamental. El Contratista podrá habilitar, también con

autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por
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su  cuenta  todos  los  gastos  que  por  concepto  de  instalaciones,  consumos,

aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:

Todas las obras llevarán un cartel  de obra cuya ubicación la determinará la

Dirección de Obra, de acuerdo al siguiente modelo:

En todos los casos el  cartel  será diseñado por el  Equipo de Comunicación

Institucional (1950 2366, 3215, infocomunicacion@imm.gub.uy), y suministrado

por el Programa de Renovación Urbana. Para tal fin se necesitan los siguientes

datos:  Departamento  de  la  Intendencia  desde  donde  se  realiza  la  obra:

Nombre de Obra, Licitación Abreviada Nº346233/1, Monto de contrato, Inicio

de  contrato,  cantidad  de  jornadas, Empresa,  Responsable  Técnico  (de  la

empresa). Los textos gráficos e imágenes se realizarán en vinilo de corte con

estructura de madera y puntales de eucaliptos como soporte. Sus dimensiones

serán de 2,55 mt x 1,55 mt. En ningún caso el cartel podrá ser pintado a mano.

D) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

1) El  Contratista  estará  obligado  a  aceptar  y  mantener  la  obra  en  las

condiciones  de  seguridad  que  pauta  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad

Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032

que establece la responsabilidad en la prevención de Accidentes de Trabajo.
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2) El  Contratista  está  obligado  a  cumplir  con  la  Ley  16074,  Seguro  de

Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales.   "Art.  61.  Será

necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de

la presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones públicas,

reforma  de  estatutos,  liquidación  o  disolución  total  o  parcial  de

establecimientos  comerciales  o  industriales  y  distribución  de  utilidades  o

dividendos”.

3) Ley  18.251 en concordancia  con Ley 18.099.  “Artículo  4º.  (Información

sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).-

Todo  patrono  o  empresario  que  utilice  subcontratistas,  intermediarios  o

suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos

sobre el  monto y el  estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,

previsionales,  así  como  las  correspondientes  a  la  protección  de  la

contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a

éstos correspondan respecto de sus trabajadores”.

La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los

organismos  previsionales  o  fiscales,  originadas  por  su  vínculo  con  los

trabajadores  asignados  al  servicio  contratado  y  que  se  generen  como

consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La  adjudicataria  queda  obligada  a  resarcir  e  indemnizar  a  la  I.de  M.  por

cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o

gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros

por  cobro  de  salarios,  impuestos,  contribuciones  a  la  seguridad  social,

seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el

Indice de Precios al Consumo.

4) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto

481/09  dispone  la  inscripción  obligatoria  de  todas  aquellas  obras  de

construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el

Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes  estén  comprendidos  en  la  obligación  de  registrarse  y  no  hayan
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cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por

parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS)

del MTSS.

5) El  Contratista  deberá  cumplir  con  el  Decreto  103/96 referente  a  la

homologación de Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los

equipos de protección personal y la maquinaria en general.

6) Disposiciones Generales

6.1 La Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de

andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El  incumplimiento  en  la  presentación  de  las  constancias  así  como  la  no

observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados

con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el

plazo de terminación.

6.2 La empresa adjudicataria deberá tener un Técnico Prevencionista  durante

el  desarrollo  de todos los trabajos.  El  mismo será responsable de todo lo

concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales

subcontratos).  Dicho  Técnico  deberá  estar  registrado  en  el  Ministerio  de

Trabajo y Seguridad Social según Resolución 23/6/95 donde crea el Registro

Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria

de la construcción, y  determina las funciones del  asesor  en seguridad así

como los requisitos del mismo.

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de

los laudos y convenios colectivos vigentes para la  rama de esta  actividad

laboral  (convenio  colectivo  suscrito  vigente),  en  materia  de  salarios,

categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por

nocturnidad,  incentivos  por  asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las

asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la

legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes,

contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso

que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un
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Salario Mínimo Nacional. Asimismo, deberá cumplir con la normativa vigente

en materia de protección de los trabajador/es en el  ejercicio de la libertad

sindical.-

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y

con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la

prórroga,  tendrá especialmente en cuenta el  cumplimiento estricto  de esta

disposición.

En  ese  sentido,  en  oportunidad  del  estudio  de  las  propuestas  serán

rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no

cumpliera  con  lo  exigido.  Si  dicho  incumplimiento  se  verificara  con

posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se

reserva  el  derecho  de  rescindirlo  en  forma  unilateral  sin  derecho  a

indemnización alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario.-

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa

contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes

que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de

trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al

pago de los servicios prestados.

 En caso que la  I.  de  M.  lo  solicite,  las  empresas adjudicatarias  deberán

informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación

del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I.

de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato,

los  créditos  laborales  a  los  que  tengan  derecho  los  trabajadores  de  la

empresa contratada.

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las

retribuciones  a  los  trabajadores  asignados  al  cumplimiento  de  las  tareas

contratadas  será  causal  de  rescisión  del  contrato  por  responsabilidad

imputable al adjudicatario.

6.4 El contratista se compromete a que : 1) Todo personal dispone de aptitud

de salud  laboral  vigente,  adecuada a  los  trabajos  a  realizar. 2)  Todas las

instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están

aptas  para  su  uso,  son  inspeccionadas  y  mantenidas  apropiadamente

disponiendo  de  registros  de  estas  actuaciones;  3)  Todo  el  personal  está
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dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden

a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su

uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es

controlado por  nuestra  supervisión  en el  lugar  de  trabajo,  disponiendo  de

registros de estas actuaciones; 4) Todo el personal cuenta con la formación

necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo según lo indicado

por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5)  Adoptarán todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por  la

normativa  legal  vigente  así  como  las  solicitadas  especialmente  por  la  IM

cuando así lo indique; 6) Se informará en forma inmediata y fehaciente a la IM

todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación

del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe

técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 7)

En caso de emplear subcontratistas exigirán fehacientemente que cumplan

con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del

25/03/2014 adoptarán los medios de resguardo y seguridad laboral previstos

en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y

concreto la vida, salud o integridad física del trabajador.

E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados

hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de

la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

F) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la

obra,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  hasta  los  puntos  que  se  indiquen

expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos,

se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA

PARA EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS:
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Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el

transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones,

construcciones,  etc.)  volquetas  registradas  y/o  pertenecientes  a  empresas

inscriptas  y  habilitadas  por  el  Registro  Único  Obligatorio  de  Empresas

Transportadoras  de  Residuos  Sólidos  acorde  a  la  normativa  departamental

vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D.

1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta,

División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

H) SERVICIOS.

Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión

de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS,

TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las medidas del caso para evitar

cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u

organismos  citados-sean  subterráneas  o  aéreas-dando  previo  aviso  de  los

posibles inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad

y a su costo, los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a

públicos  y/o  privados  como consecuencia  de  la  realización  de  los  trabajos

licitados.

I) SUMINISTROS

En todos los rubros  en que se cotice suministro  de elementos terminados,

como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería,

etc., deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información

folletos o catálogo en caso que corresponda. Los materiales deberán ser de

primera  calidad  y  provenientes  de  proveedores  reconocidos  en  plaza.  El

Contratista será responsable de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

J) ACOPIO

No se establece acopio de materiales para esta obra.
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ARTÍCULO 22º: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a ejecutar

los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir,

Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho

alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes

de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en

las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o

trabajo  solicitado  en  los  recaudos  no  apareciera  expresamente  desglosado,  se

considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá

su realización.

Durante  la  construcción  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  respetar  las  leyes,

reglamentos,  ordenanzas y  normas referentes  a la  Prevención de Accidentes  de

Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus

obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades

ajenas  y  bienes  muebles  durante  los  trabajos.  Esto  incluye,  líneas  telefónicas,

eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de

la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del

Contratista  el  cuidado  de  la  totalidad  de  las  obras,  tanto  permanentes  como

provisionales.

ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento

expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto

Municipal.

ARTÍCULO 24º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de

finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra
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provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de Obra estime

y corresponda.-

Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones

de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180)

días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en

este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del

contrato,  ya  sea  como  consecuencia  de  daños  causados  a  terceros,  a  la

Administración  o  a  sus  empleados,  a  los  efectos  transportados  o  a  su  propio

personal.    

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su

propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le

otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 26º:   MORA

La mora en el  cumplimiento de las obligaciones asumidas por  el  Contratista,  se

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la

modalidad y  carácter  de  los  mismos,  o  por  el  hecho de hacer  o  no  hacer  algo

contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna

ARTÍCULO 27º: MULTAS

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la

Intendencia de Montevideo podrá  aplicarle  una multa  de 10 U.R (diez Unidades

Reajustables) por cada día hábil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la

Obra,  la  Intendencia  de Montevideo podrá  aplicarle  una multa  de  4  U.R (cuatro

Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En  caso  de  que  el  Contratista  entienda  que  esas  órdenes  le  perjudican  o  son

contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo

presentar posteriormente reclamación fundada.

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá
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sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de

Montevideo podrá aplicarle una multa de 10  U.R. (diez Unidades Reajustables)  por

cada día hábil de atraso.

-  Si  el  Contratista  no  cumpliera  con las  obras  de conservación  intimadas,  se  le

aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación

realizada.

ARTÍCULO 28º: RESCISIÓN Y SANCIONES

La  falta  de  cumplimiento  parcial  o  total  de  cualesquiera  de  las  obligaciones

contraídas por el adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder

a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de

las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los

antecedentes del proveedor, y que podrán ser:  desde un apercibimiento hasta la

eliminación del Registro de Proveedores.

La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los

daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las

multas correspondientes.

ARTÍCULO 29º: LIQUIDACIÓN   Y FORMA DE PAGO

29.1 – Solicitud de pago: Presentación y autorización: 1) Los trabajos objeto de 
este contrato se pagarán por medio de certificaciones mensuales. El contratista  
presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros días hábiles  
siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de pago por los 
siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a precio básico.
Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por el mes de cargo en que se
presente la planilla.
b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y ejecutados, con
detalle del  monto imponible que corresponda en cada caso.
c) Ajuste  del  monto  de  los  trabajos  indicados  en  los  literales  a)  y  b)  cuando
corresponda.  Los  ajustes  paramétricos  deberán  presentarse  en  factura
independiente  del  básico  con detalle  de  la  liquidación,  junto  con el  certificado a
precio básico de los trabajos,  tanto para los presupuestados como para trabajos
imprevistos o extraordinarios.
En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está ajustando.

d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S.
del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación de la mano de obra
imponible a fecha de contrato y su ajuste por aumentos.
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2) En caso  de discrepancia  en lo  referente  al  monto  total  de  un  certificado,  se
liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad objeto de
discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la que devendrá
definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.
En  caso  que  en  la  liquidación  definitiva  resultara  una  diferencia  a  favor  del
Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.
3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro de los
diez  (10)  días  hábiles  de  presentado.  En  caso  que  hubiera  mediado  alguna
observación  no  se  computará  a  los  efectos  del  plazo  establecido,  el  tiempo
transcurrido entre la formalización de la observación y su levantamiento. Asimismo,
dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión de mora o cualquier otra
imputación al Contratista, una vez notificado éste de la misma.
De  no  mediar  acuerdo  en  cuanto  a  las  observaciones,  deberán  realizarse  el
desglose  correspondiente  elevándose  la  parte  aprobada  del  certificado  para  su
liquidación y pago.

29.2 - Facturación:
1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en la
Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31) días y
los cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría General de
la IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del Director de Obra,
de la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho plazo, las interrupciones
que pudieran originarse por las causales a que se hace mención en el  numeral
anterior.
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al día en
el pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de Previsión y
Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente terminados y
recibidos provisionalmente.

3)  La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo el
pago,  por  la  financiación  del  mismo,  mediante  la  entrega  de  cheques  de  pago
diferido o documentos de pago, acordándose en su momento, con el adjudicatario,
las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se
aplicarán los descuentos ofertados.
Si  el  pago  de  los  certificados  tuviera  lugar  después  del  vencimiento  del  plazo
estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:
a) Los  plazos  se  contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  solicitud  por  el
Contratista, en las condiciones establecidas en el (numeral 1 del presente artículo), y
no se computarán en dichos plazos las interrupciones que pudieran originarse por
las causales a que hacen mención el (numeral 3 del presente artículo).
Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por este mismo
criterio  computándose  el  plazo  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días  a  partir  de  la
correspondiente certificación.

b) Vencidos  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días  sin  haberse  pagado  el  certificado,
correrán los intereses de mora sobre el importe del monto impago.
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c) El  interés de mora queda fijado en el 50% de la tasa media de interés  para
empresas grandes y medianas, moneda nacional no reajustable, para operaciones
con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente
en el mes de vencimiento.

d) Vencidos los setenta y cinco (75) días sin haberse pagado el certificado, previa
solicitud de la empresa mediante comunicación de la Dirección de la obra, quedarán
interrumpidos los plazos ya  sea parciales como totales  para  la  ejecución de las
obras, los que volverán a regir una vez que se paguen los certificados atrasados.
A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de
la  paga  en  primer  lugar  al  capital.  Asimismo,  la  tasa  de  interés  establecida  se
considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el  pago del
certificado atrasado, podrá el  Contratista optar por la rescisión del contrato. Para
hacer uso de esta opción, el Contratista deberá comunicar por escrito al Director de
Obra su intención de así  hacerlo con una antelación de por lo  menos diez días
hábiles.
En  esta  circunstancia  el  Contratista  podrá  reclamar  asimismo  el  pago  de  una
indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia entre el importe
del  noventa por ciento (90 %) del  contrato y el  de las obras ejecutadas, más el
monto de los materiales acopiados, salvo que se hiciera cargo de los mismos en
cuyo caso se le deducirá el importe adelantado si lo hubiese.
La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios
resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días
calendario, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días
calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.
5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al cobro por
proveedores  de  bienes  y  servicios  cumplidos,  se  realizará  por  transferencia  a
cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el  BCU,
elegida por el proveedor o acreedor.
A  tales  efectos  los  proveedores  deberán,  suscribir  el  “Contrato  de  Adhesión  a
sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio para la
IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el RUPE .-
En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, el pago
será  retenido  no  siendo  responsabilidad  de  la  IM  la  demora  que  dicho  atraso
ocasione.

Respecto a los Requisitos para presentación de facturas el adjudicatario deberá

consultar en http://www.montevideo.gub.uy/empresas/consulta-de-acreedores

ARTÍCULO 30º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFICADO ÚNICO DE

PROVEEDOR.

La  IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado,  en el
momento de hacer  efectivo  los  haberes que  se  le  adeuden,  tener  al  día  el
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Certificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor expedido a su nombre
y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, piso 1
½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  31°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM para
poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en estado
“Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar dicha situación
en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De no hallarse registrados
en ninguno de los dos Registros al momento de la presentación de las ofertas, se les
adjudicará un número de registro provisorio.
Para  ser  adjudicatarios,  necesariamente  deberán  estar  inscriptos  en  el  RUPE
(Registro Único de Proveedores Estatales).
Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser migrados  
en el Registro de Proveedores de la I.M..
Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el
estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a
fin  de  que  el  mismo adquiera  dicho estado,  bajo  apercibimiento  de adjudicar  el
llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el
plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del 
funcionamiento del RUPE. 

De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de Compras-
Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago de Chile, e-
mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La  recepción  y  apertura  de  propuestas  se  realizará  en  el  local  del  Servicio  de

Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con

acceso  sobre  la  Avenida  18  de  Julio,  en  la  fecha  y  hora  establecidos  en  la

publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.
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ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) _________________________ domiciliado a los efectos legales en

la  calle_______________________  Nº  _________,  del  Departamento  de

Montevideo, teléfono ______________, fax _____________, se compromete a

realizar los trabajos de  reformas, equipamiento y mejoras de la ex-Plaza de

Toros y estructuradores viales en La Unión/Villa Española (OBRA Nº5643) con

arreglo  a  los  Pliegos  de  Condiciones  Generales y  Particulares  y  a  las

indicaciones  de  la  Memoria  Descriptiva;  (LICITACIÓN  ABREVIADA  Nº

346233/1, por el Monto total de Pesos Uruguayos _______________________

__________________________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $                 

I.V.A.                                                         $

MONTO PARCIAL                                    $

MONTO TOTAL                                        $                  

(Son pesos uruguayos   ___________________________________________)

Asimismo  declaro  haber  tenido  a  la  vista  los  recaudos  indicados  e

inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las leyes y

Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $  __________________________.

El  plazo de terminación y entrega de los trabajos será de _________ días

hábiles.

El  representante  técnico  de la  empresa es  el  (Arquitecto  o  Ingeniero  Civil)

_____________________________________________________

     

Bonificación ofrecida por pronto pago ________________________

                                          Montevideo, _____ de ___________ de

2018,

FIRMA: _______________________.

Aclaración: ________________________

C.I. Nº ____________________________
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ANEXO 2 – RUBRADO

Subtotal
IVA (22%)

Total Rubros

Monto Imponible total
Leyes Sociales BPS (71,4% del Imponible)

Total leyes Sociales

Total Final
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RUBRO DENOMINACIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

MONTO

IMPONIBLE



        ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA

        Ver archivo adjunto

  



ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS

Nº de lámina Nombre de lámina

LÁMINA Nº 01 / U 01 PLANTA DE UBICACIÓN 

LÁMINA N º02 / PGral. 01 Toros_PLANTA GENERAL

LÁMINA Nº 03 / PGral. 02 Tripoli_PLANTA GENERAL

LÁMINA N º 04 / PGral. 03 20 de febrero_PLANTA GENERAL

LÁMINA Nº 05 / PGral. 04 Larravide_PLANTA GENERAL

LÁMINA Nº 06 / D 01 CORTES

LÁMINA Nº 07 / D 02 DETALLES CONSTRUCTIVOS

LÁMINA Nº 08 / D 03 DETALLES DEL MOBILIARIO

LÁMINA Nº 09 /D 04 DETALLES DE MOBILIARIO

LÁMINA Nº10 / EL. 01 ELÉCTRICO _LUMÍNICO

Ver archivos adjuntos.




