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LICITACION PUBLICA Nº  271583/1

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES QUE REGIRÁN EN EL   LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA REALIZACION DE OBRAS CIVILES Y OBRAS ANEXAS PARA EL MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFOROS EN VARIOS CRUCES DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO, CON DESTINO  A LA DIVISIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:


a) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (1991).


b) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos de Hormigón (Abril 1990).


c) Pliego Particular para la Ejecución de Obras (marzo 1990) 


d) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Veredas.


e) El presente pliego particular de Condiciones.


f) Los planos Nº: 625, 625C, 804A, 2050A, 2104 A, 2311 A-B-C, 2312, 2331, 

                 2479 A-B-C, 2480, 2523 A-B-C-D-E del Servicio de Ingeniería de 

                Tránsito. 


g) La Ordenanza sobre Señalización de Obras en la Vía Pública, Decreto Nº 

                 25.233 de la Junta Departamental de Montevideo y Resolución 2.280/92 

                 del 26 de mayo de 1992.-

h) Anexo 1: Generalidades de la obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO 

El objeto del presente llamado es la contratación de obras civiles y obras anexas sobre las cuales se procederá por parte de la Administración al montaje de instalaciones semafóricas en varios puntos dentro del departamento de Montevideo, de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación. 

Repartición encargada de la Obra
SERVICIO DE INGENIERIA DE TRANSITO

ARTÍCULO 3º: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO 

Sólo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto del presente pliego, memoria, y demás recaudos, hasta cinco (5) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas. 

Las consultas, solicitud de aclaraciones o de prórroga de fecha de apertura de ofertas, se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 hs, o por mail a ConsultaPliegosCompras@piso1.imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todos los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas, aclaraciones ó prórrogas, podrán ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo (www.Montevideo.gub.uy/ Servicios on line / Cartelera de Compras y buscar el número de la licitación)

En la misma forma y en el mismo plazo establecido para las consultas, los adquirentes del pliego podrán solicitar prórroga de la fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 4º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La documentación necesaria para la presentación de la oferta, así como también la oferta en sobre cerrado, deberá ser entregada el día y hora que se indica en la hoja de invitación, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 18 de Julio, no siendo de recibo si no llegaren a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. 

PRESENTACION DE LA OFERTA 

A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado que figura en la Memoria Descriptiva, la Empresa cotizará los diferentes rubros de acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones. 

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la misma.

C) Documentación obligatoria a presentar por el oferente en el acto de apertura: Se deberá exhibir original y una copia simple para adjuntar al expediente. 

1. Pago de Pliego: Recibo de pago de los recaudos correspondientes al llamado, expedido por Tesorería General. 

2. Certificado del MTOP: Certificado de la empresa expedido por el Registro Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente). Decreto 208/2009 del 4/5/2009.

3. Deposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta: Si el oferente opta por garantizar el mantenimiento de su oferta, deberá presentar el recibo de depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, expedido por Tesorería de la I.M.- El recibo debe estar a nombre del oferente y cuando se postule un consorcio o proyecto de consorcio, en el recibo debe figurar como mínimo el nombre de uno de los consorciados.

4. Certificado del BSE: Certificado que acredite el cumplimiento del art. 61 de la Ley Nro. 16.074 de Seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (original y fotocopia para agregar al expediente). 

D) Documentación a presentar por el adjudicatario:

a) Notarial: El oferente que resulte adjudicatario, en caso de ser una persona jurídica, deberá presentar, en caso de no haberlo hecho conjuntamente con la oferta, un certificado notarial que acredite que el firmante de la oferta tiene facultades suficientes para representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificará además, la existencia, vigencia de la sociedad, el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904 art. 13 en caso de corresponder, y quienes son los directores o administradores, a los efectos de lo previsto en el artículo 6º de la Ley 17.957.

Si se trata de una persona jurídica extranjera deberá presentar la documentación que acredite la personería jurídica y vigencia, debidamente legalizada y traducida en su caso, y acreditar domicilio en Montevideo. Asimismo, podrán hacerlo por sí o representados por personas autorizadas, mediante poder correspondiente.

Si el oferente es una persona física, deberá adjuntar fotocopia de su cédula de identidad.

b)  Consorcios: Se admitirá la presentación de consorcios ya constituidos o a constituirse con una carta intención. 

Frente a la I.M todas las empresas que integren el consorcio serán solidariamente responsables. 

En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente, antes de dictada la resolución de adjudicación los oferentes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley N° 16.060 y presentar el contrato de consorcio debidamente inscripto y publicado, en un plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. 

Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que será el domicilio legal del consorcio y unificar la representación por medio de poder con facultades suficientes para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones que se realicen al mandatario se considerarán válidamente hechas al consorcio. Las empresas que integran el consorcio o asociación asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato, debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del consorcio asumiendo tal responsabilidad.

Se aclara que en caso de consorcios, cada firma que forma parte del mismo deberá cumplir los requisitos exigidos a las personas jurídicas individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el nombre del consorcio, pero indicando el nombre de la firma consorciada. A los efectos de la evaluación se considerarán los antecedentes en la proporción de la participación de cada empresa constituyente.

E) Detalle  de la Propuesta:

1) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un profesional Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, el cual no podrá ser superior a doce (12) meses. En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido

3) Cronograma de avance de obra. Se deberá presentar conjuntamente con la propuesta un Cronograma de avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

4) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los subcontratistas deberán ser de reconocida solvencia y la I.M. se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime conveniente,  sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

5) Remoción de Pintura en asfalto y hormigón: la remoción de pintura deberá hacerse a través de métodos mecánicos (fresadora, escarificadora, granalladora o similar), debiendo ser mínima la afectación del pavimento. Bajo ningún concepto se aceptará la remoción manual de la pintura. 

6) Suministro de Vehículos: Desde la iniciación de las obras y hasta su finalización, el Contratista suministrará un vehículo con conductor para la Dirección de Obras durante los días y horarios de ejecución de los trabajos. Dicho vehículo, que deberá ser, previamente, aprobado por el Ingeniero Director de las Obras y por el Ing. Director del Servicio de Ingeniería de Tránsito, tendrá una antigüedad máxima de 6 (seis) años a la fecha de la licitación y una capacidad mínima de 4 (cuatro) pasajeros incluído el conductor, y contará con aire acondicionado. Además deberá satisfacer lo establecido en la Resolución N° 2516/92 del 4/06/92. 

Los vehículos estarán continuamente en perfectas condiciones y tendrán que ser sustituidos por otro de características no inferiores, en caso de cualquier tipo de dificultades o disfunciones, y serán de cuenta del Contratista todos los gastos de amortización, funcionamiento y mantenimiento, incluyendo los seguros contra terceros, incendio o robo que correspondan. El Contratista deberá hacerse cargo de eventuales costos de estacionamiento de los vehículos y los choferes deberán contar con teléfono celular.

El suministro de los vehículos con conductor se pagará al precio establecido en el contrato para el Rubro Nº 23. Dicho precio constituirá la compensación total por todos los gastos y demás condiciones establecidas en los párrafos anteriores, necesarios para realizar el suministro.

7) Suministro de Teléfono celular: Desde la iniciación de las obras y hasta su finalización, el Contratista suministrará un teléfono celular para la Dirección de la Obra. Los gastos generados por dicho teléfono, hasta un máximo de 3 UR (tres Unidades Reajustables) por mes, serán de cargo del Contratista. Los gastos que superen este tope, serán de cuenta del usuario de dicho teléfono.

Los costos por suministro del teléfono celular deberá ser prorrateado en los precios de los diferentes rubros.

F) Respecto al inciso h) del art. 9 del PCGCO, se establece que el Contratista no debe abonar ningún porcentaje por concepto de Estudio y Contralor de Obras.

ARTÍCULO 5º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 6º: ANTECEDENTES 
Los licitantes que posean antecedentes y/o referencias de contratos similares podrán adjuntarlos a su propuesta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente, a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración. 

La Administración podrá  no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan antecedentes de incumplimientos con esta Administración en los últimos 2 años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 7º: PRECIO

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderán incluidos en el precio cotizado. 

El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio de la empresa. 

Se indicará claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

ARTÍCULO 8º: RUBROS

 Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los oferentes merezcan detallarse por separado. 

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a título indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, no aceptándose por la IM reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 9º:  IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, se incrementará en un 10% (diez por ciento), de lo que resultará el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 10º: AJUSTE PARAMÉTRICO 

Los precios se ajustarán semestralmente de acuerdo a la siguiente fórmula paramétrica:

P =  Po (O,50 J/Jo + 0,25 D/Do + O,25 V/Vo)

Nota: Se modifica el Art. 91 del PCGCO, en lo relativo a la determinación de los jornales y el Art. 21 del PPEO, de tal forma que los valores de J Jo, V Vo y D Do se definen como se indica a continuación: 

J y Jo, Jornal grupo 19, Sub- Grupo 08, (Industria de la Construcción Dto. 105/005 MTSS) calculado mediante la evolución del Coeficiente de Traslado a Precios,  vigente al primer mes del semestre que corresponde el reajuste y el correspondiente diez días antes a la fecha de apertura de la licitación. 

En caso de no existir laudo se regirá por la variación de la B.P.C. (Base de Prestaciones y Contribuciones).

Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal en los Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en forma retroactiva y con vigencia al momento cero de la licitación; se considerará este último valor a los efectos de definir el Jo.

V  y Vo, Índice  de Costo de Vida vigente al mes anterior al semestre que  corresponde el reajuste y al  mes anterior a la fecha de  apertura de la licitación.  

D  y  Do, Cotización promedial mensual del dólar Interbancario (fondo) BCU, tipo (vendedor)  fijado por el Banco Central del Uruguay vigente al  primer  mes del semestre que corresponde el reajuste y el correspondiente al día anterior a la fecha de apertura de la licitación.

ARTÍCULO 11º:  METRAJES – FLETES 

En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto       en  obra.

Los metrajes indicados en el cuadro de comparación de propuestas están establecidos al único efecto de la comparación de las distintas propuestas pagándose los metrajes efectivamente realizados, ajustados no obstante, a lo establecido en los Artículos 80 a 82 del PCGCO, no rige el artículo 83 del PCGCO. 

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del          proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del proyecto. 

ARTÍCULO 12º: PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES 

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto 

pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por 

el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre 

como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, 

estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo 

(monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se 

admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 13º: MODIFICACIONES 

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando 

mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

La liquidación de los trabajos adicionales se efectuará de acuerdo con los 

precios unitarios del Contrato.

Se deja especial constancia que durante todo el transcurso de la obra, cuando 

la Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por 

pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista 

deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación 

por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden 

dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio 

correspondiente.
Los trabajos adicionales o economías de obra, deberán comunicarse al 

Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose, salvo indicación en 

contrario, que los presupuestos respectivos, acompañados de los cómputos, 

análisis de precios, etc., serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida 

la orden, para su aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá 

acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al 

contrato.
ARTÍCULO 14º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

Las empresas que realicen obras para la I.M., a partir del mes de octubre de 1997, dispondrán de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el B.P.S. mensualmente, para presentar copias de las planillas de sus obras, ante la I.M. Las mismas deberán estar SELLADAS por el B.P.S. y serán presentadas en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores, por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduría General de la I.M., Sector Liquidación y Pago a Acreedores.-

El registro de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector  Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General.

El cierre de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista, previo control del Sector liquidación y pago a acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de la Obra, dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 15º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando satisfaga todas las condiciones estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago……………60 puntos

Se darán 60 puntos al precio más bajo y los demás se calcularán de la siguiente manera:

Puntaje = (Pmin / Pof) * 60 

Donde Pof es el precio de la oferta a considerar, y Pmin es el precio de la oferta de menor precio.

b) Plazo de ejecución………………………………………………..……..10 puntos

Se darán 10 puntos al oferente que presente menor plazo de ejecución, y los demás se calcularán de la siguiente manera:

Puntaje = (PEmin / PEof) * 10 

Donde PEof es el plazo de ejecución de la oferta a considerar, y PEmin es el tiempo de la oferta de menor plazo de ejecución.

c) Antecedentes …………………………………………………………….30 puntos

Se darán 30 puntos al oferente que presente mayor cantidad de obras similares a la presente (mantenimiento o ejecución de cruces semaforizados) finalizadas por el oferente y que se haya cumplido a satisfacción de la dirección de obra respectiva.

A los demás oferentes se le asignará un puntaje proporcional al anterior de acuerdo a la cantidad de antecedentes que documente.

                                                                                               Total: 100 puntos

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

ARTÍCULO 16º MEJORAMIENTO DE OFERTAS

La I.M. se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones establecidos en el Art. 66 del TOCAF.

ARTÍCULO 17º:  ADJUDICACIÓN 

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de las mismas. La Intendencia de Montevideo podrá adjudicar la que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas. 

Podrá también, adjudicar parcialmente eliminando o disminuyendo imprevistos, o, con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de los mismos.

ARTÍCULO 18º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como indicar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO 19º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse  con relación a esta licitación.

b) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.

ARTÍCULO 20º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Antes de la fecha prevista para la apertura de propuestas los interesados podrán depositar como garantía de mantenimiento de propuesta una cifra de $ 80.000 (ochenta mil pesos uruguayos), de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del T.O.C.A.F. 

Esta garantía podrá constituirse mediante depósito en efectivo en pesos uruguayos, valores públicos, fianza a aval bancario, o póliza de seguro de fianza y se depositará en Tesorería General (art. 10 del  Pliego Único de Bases y Condiciones). Si se quiere hacer efectiva la garantía mediante cheque (pesos uruguayos o dólares estadounidenses) el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

Para hacer efectivo el depósito en garantía de mantenimiento de oferta en Tesorería General, el oferente deberá estar inscripto como proveedor en la Intendencia de Montevideo por lo que se recomienda a aquellos interesados a participar en esta licitación que no lo estén, pasar por la Unidad de Atención a Proveedores del Servicio de Compras con anticipación a la fecha prevista para la apertura de dicha licitación, evitando de este modo inconvenientes de último momento.

En caso de haber optado por realizar el depósito de mantenimiento de oferta, el mismo no podrá realizarse con posterioridad a la fecha de apertura

En caso de no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, el incumplimiento en el mantenimiento de la oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

ADVERTENCIA: Para hacer el depósito de Garantía por el Mantenimiento de Oferta, el oferente deberá estar inscripto como proveedor de la I.M., por lo que se recomienda a aquellos interesados en participar en este llamado y que no estén inscriptos, pasar por la Unidad de Atención a Proveedores del Servicio de Compras, con anticipación a la fecha prevista para la apertura del mismo, evitando de éste modo inconvenientes de último momento. 

ARTÍCULO 21º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A)  INICIO: 


El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

         B) HORARIO:

El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Dirección de obras; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de Obra con 48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o departamental. El contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse.

          C) DISPOSICIONES LABORALES:

a) El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación. 

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia   de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este pliego.

La Intendencia  de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

c)  Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251- La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo.

d) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las treinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de construcción y su Trazabilidad.

Quiénes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

e) Por Resolución Nº 2518/09,  del 22/6/09, las empresas contratantes deberán incluir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5%, del personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de 

Encarcelados y Liberados. 

        D) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

        E) EXCEDENTES:


El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

         F) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA 

              EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el  

transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones, 

construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas 

inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio de Empresas   

Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental 

vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 

a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, 

División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de 

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

    G) SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se colocarán barreras y señales para la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

·SEÑALES

Todas las señales de Obra, serán retrorreflectivas de alta intensidad, en la superficie total de su superficie.  Los dispositivos estarán ubicados en lugares que permitan su adecuada visualización por los usuarios y a una distancia tal que les permita a los conductores reaccionar y adecuar su circulación a las nuevas condiciones planteadas.

Se ajustarán en sus características a lo determinado por las reglamentaciones vigentes y deberán ser autorizadas por el Director de Obra y estar en un todo de acuerdo con la Ordenanza sobre Señalización de Obras de Remoción en la Vía Pública. Asimismo deberá comunicar el comienzo de las Obras a la Unidad Ejecutora de Remoción en la Vía Pública.

·BALIZAS

La empresa contratista deberá disponer de por lo menos 20 (veinte) balizas para la obra. La Dirección de Obra podrá incrementar este número, a los efectos de señalizar correctamente cada frente, si lo entendiese necesario.

·CAJONES o BOLSAS

El contratista proveerá a la obra de cajones o bolsas plásticas para depositar el material producto de las zanjas.

De no cumplirse con esto se aplicarán las multas correspondientes.
     H) SERVICIOS. 

El contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioro en las instalaciones de UTE, OSE, Cía del GAS, Intendencia  de Montevideo, y demás Servicios Públicos, debiendo en cada caso recabar de las empresas y organismos que efectúen esos servicios, previamente a la iniciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito al Director de Obra cuando esa información no le sea suministrada.

El contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes Servicios Públicos y Privados al ejecutar los trabajos licitados.
I) INTERRUPCION DEL TRANSITO

Solamente se podrá interrumpir el tránsito en media calzada y durante el lapso estrictamente necesario para la ejecución de los trabajos. Esta circunstancia debe ser comunicada al Director de la Obra con una anticipación mínima de 5 días hábiles, simultáneamente deberá tramitar el pedido de autorización del corte de pavimento ante la oficina competente, que es la Unidad de Remoción en la Vía Pública. De no procederse dentro de estas normas los trabajos podrán ser interrumpidos por orden de la Dirección de Obra.

En horario de descanso del personal o interrupción diaria o de fin de semana el contratista deberá instalar los medios establecidos en el Artículo de Señalización y Balizamiento de estas condiciones particulares. La Dirección de Obra podrá prohibir la simultaneidad de puntos con interrupción de tránsito en media calzada en caso de que en su cercanía se creen situaciones perniciosas en el tránsito.

El contratista proveerá a su costo los medios adecuados para que el tránsito pueda cruzar con absoluta seguridad sobre las zanjas abiertas o sobre las canalizaciones en proceso de construcción en los cruces. En el caso de ya haberse realizado el pavimento de hormigón y que este se encuentre en proceso de curado se deberá colocar un puente, que no ejerza carga sobre ese pavimento, por un mínimo de 96 horas.

         J) PROPAGANDA
No se permitirá ningún tipo de propaganda adicionada a los trabajos.
     ARTÍCULO 22º: PLAZOS 

        A) PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS. 

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación, o contados a partir de la entrega por parte del Servicio de Ingeniería de Tránsito de los proyectos que se deban ejecutar, corriendo el plazo a partir del suceso que suceda en última instancia. 

  Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza   

  mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la 

  obra y  refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras, el adjudicatario deberá presentar: 

1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.

2) Formularios para la inscripción de la Obra en BPS.

3) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS

      B) PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA.

La obra deberá terminarse dentro del plazo máximo establecido en la oferta, a partir de la fecha del inicio, incluidas obras accesorias.

ARTÍCULO 23º:  OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales.

ARTÍCULO 24º: CESIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte sin el consentimiento expreso y por escrito de las autoridades de la IM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF. Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

ARTÍCULO 25º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de obra estime y corresponda.-

Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 26º - MEDIDAS DE PROTECCION

El adjudicatario tomará a su cargo la protección del personal que realiza el trabajo, adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecución de trabajos en la vía pública.
ARTÍCULO 27º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio personal.    

 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 28º: MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna

ARTÍCULO 29º: MULTAS 

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato.

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, se le aplicará una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada (Art. 48 PCGCO).

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto.

En caso que el contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será reintegrada.

Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago que deba realizarse al Contratista. Si el atraso llegara a treinta (30) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar.

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con una multa de 10  UR (diez unidades reajustables)  por cada día hábil de atraso. Dada la particularidad de las obras a ejecutar (cruces semaforizados individuales), esta multa puede ser aplicable para cada obra en forma individual que forme parte del paquete de proyectos que se ejecutarán dentro del contrato. Si dicho atraso llegara a 30 días hábiles, la IM podrá dar por rescindido el contrato, procediendo según lo establecido en los arts. 67 a 70 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 del Pliego Particular para la Ejecución de Obras, el monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservación intimadas, será de 40 UR (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.

ARTÍCULO 30º: SANCIONES 

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarias, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores

ARTÍCULO 31º:  RESCISIÓN 

La I.M. podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la rescisión. 

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en el T.O.C.A.F.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes de acuerdo con lo establecido por los arts. 113 y siguientes del P.C.G.C.O

ARTÍCULO 32º:  CERTIFICACIONES Y PAGOS 

Las certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en la Contaduría General. 

Se deberá establecer en el Formulario de Propuesta la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince (15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I.M., y la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.M. Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la I.M. al momento del pago.

Se  modifica el art. 90 del PCGCO de acuerdo a lo establecido a continuación:

Interés de mora

El interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.

Imputación a la paga

Se modifica el art.90 literal d) del PCGCO, el segundo y tercer párrafo queda redactado como sigue:

“A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés simple.”

Se modifica el art.90 literal e) del PCGCO, a partir del tercer párrafo queda como sigue:

“La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.”

ARTÍCULO 33º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Atrio de Soriano, Planta baja del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  34°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentación necesaria a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro. 

ARTÍCULO 35º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras ubicado en el sector Santiago de Chile del Edificio Sede con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.

SE DEBERÁ RETIRAR RECAUDOS COMPLETOS EN CD (PLANOS, MEMORIA, PLIEGO,) EN EL SERVICIO DE COMPRAS DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, UNIDAD DE ATENCION A PROVEEDORES, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 10:15 A 15:30hs

ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________ Nº ____, del Departamento de Montevideo, teléfono ​​​​______, fax _______, se compromete a realizar los trabajos de EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y OBRAS ANEXAS PARA EL MONTAJE DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN VARIOS SITIOS DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO  (OBRA Nº 3324) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACION PÚBLICA Nº 271583/1), por el Monto total de Pesos Uruguayos ​​​​​​​​​​​​________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS           $                 

I.V.A.                                                         $

MONTO PARCIAL                                    $

IMPREVISTOS 10%                               $

MONTO TOTAL                                        $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $  .............. (sin incluir imprevistos).

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) --------------------------------------------------------

Declara conocer y aceptar en todas sus partes los Pliegos vigentes en esta Licitación, y desde ya se   compromete en caso de litigio o conflicto que no pueda ser dilucidado de acuerdo con las cláusulas de dichos Pliegos, a someterse a las Leyes y a los Juzgados y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.


                                         Montevideo,------- de -------------------- de 2013.

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 

C.I. Nº --------------------------------------

ANEXO 2 – RUBRADO

RUBRO 1º 

Zanjado en vereda de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad máxima, para la colocación de caños (hormigón; polietileno; PVC rígido; etc.) incluyendo: apertura de la zanja, nivelación del fondo de la misma, relleno de la zanja y contrapiso terminado de la vereda, según las especificaciones constructivas a $....  (Pesos Uruguayos......) el metro lineal.

RUBRO 2º

Zanjado en bocacalle y bocaveredas para la colocación de caños (hormigón; polietileno; PVC rígido; etc.) incluyendo: corte del pavimento, apertura de la zanja, nivelación del fondo de la misma, relleno de la zanja y base de material granular, según las especificaciones constructivas.


SUBRUBRO 2.1.- En pavimento de carpeta asfáltica, a $....  (Pesos Uruguayos......) el metro lineal.


SUBRUBRO 2.2.- En pavimento de hormigón, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.


SUBRUBRO 2.3.- Corte y rotura de pavimento de hormigón para lacolocación de elementos varios, (cordones de granito, columnas, etc.), incluye el retiro del material, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro cuadrado.

RUBRO 3º



Suministro y colocación de caños de PVC rígido:


I) En las zanjas descritas en los rubros anteriores, con protección  total de tosca cemento, según plano Nº 2311.


SUBRUBRO 3.1.- Suministro y colocación de 1 (uno) caño de PVC rígido de diámetro 100 mm, a $....  (Pesos Uruguayos...) el metro lineal.


SUBRUBRO 3.2.- Suministro y colocación de 2 (dos) caños de PVC rígido de diámetro 100 mm, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.


SUBRUBRO 3.3.- Suministro y colocación de 1 (uno) caño de PVC rígido de diámetro 63 mm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 3.4.- Suministro y colocación de 2 (dos) caños de PVC rígido de diámetro 63 mm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


II) En los túneles hechos previamente con tuneleras, (estos rubros incluyen el precio del túnel):


SUBRUBRO 3.5.- Suministro y colocación de 1 (uno) caño de PVC rígido de diámetro 100 mm, a $....  (Pesos Uruguayos...) el metro lineal.

RUBRO 4º Suministro y colocación de tubos de polietileno, en zanjas descritas en rubros anteriores según plano 2311B (con protección de ladrillos), enhebrados en ductos de hormigón, en ductos de PVC,  en columnas de semáforos existentes y/o en fustes de controles.


SUBRUBRO 4.1.- Tubo de polietileno de diámetro 25 mm (1”), a $...(Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 4.2.- Tubo de polietileno de diámetro 31 mm (1” ¼), a $...(Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 4.3.- Tubo de polietileno de diámetro 75 mm (3”), a $...  (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.

RUBRO 5º Preparación del terreno para construcción de veredas nuevas, incluyendo relleno apisonado y contrapiso terminado sin incluir el embaldosado, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el m2.

RUBRO 6º     


Suministro y colocación de:


SUBRUBRO 6.1.- Baldosas de portland, de panes o bastones de color gris, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 6.2.- Baldosas de portland, de panes o bastones de colores rojo o amarillo, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 6.3.- Monolítico lavado, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 6.4.- Adoquín de hormigón, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 6.5.- Tosca compactada con tratamiento asfáltico simple, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 6.6.- Hormigón hecho en sitio, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 6.7.- Relleno de canteros o isleta, con material granular y/o tierra, con terminación en panes de césped $.. (Pesos Uruguayos .....) el m2.

RUBRO 7º Construcción de pavimento nuevo o reconstrucción, incluyendo la excavación y transporte previos.


SUBRUBRO 7.1.- Construcción de base para pavimento asfáltico incluye: 20 cm. de espesor de material granular (CBR 70) y 18 cm. de espesor de hormigón simple, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 7.2.- Construcción de pavimento de hormigón, incluye: 20 cm. de espesor de material granular (CBR 70) y 20 cm. de espesor de hormigón reforzado, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el m2.


SUBRUBRO 7.3.- Construcción de carpeta asfáltica de 8 cm. de espesor, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 7.4.- Sustitución de terreno de fundación incluido desmonte, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el m3.

RUBRO 8º Construcción de cámaras, según plano Nº 2311C (la última medida corresponde a la profundidad).


SUBRUBRO 8.1.- 0.40m x 0.40m x 0.60m, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 8.2.- 0.60m x 0.60m x 0.60m, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 8.3.- Sobreprecio por cada 10 cm que se exceda en la profundidad en la cámara: 0.40m x 0.40m x (0.60 + nx0.10)m, a $.... (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 8.4.- Sobreprecio por cada 10 cm que se exceda en la profundidad de la cámara: 0.60 m x 0.60m x (0.60 + nx0.10)m, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 8.5.- 0.20m x 0.20m x 0.40m (cámara para LOOP), a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.

RUBRO 9º



SUBRUBRO 9.1.- Suministro y colocación de elemento de "Descarga a tierra" según Artículo 8 y 20b del Reglamento para la Ejecución de instalaciones eléctricas de U.T.E., a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 9.2.- Bajada de 220 v, incluye el caño de protección del cable y su amure a la fachada o columna seleccionada

RUBRO 10º


Remoción y recolocación de cordones de granito, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.

RUBRO 11ºCordones de hormigón.


SUBRUBRO 11.1.- Suministro y colocación de cordones prefabricados de hormigón adosado y anclados al pavimento según plano 2312, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.


SUBRUBRO 11.2.- Construcción de cordones de hormigón adosado y anclado al pavimento moldeado en sitio según plano 2312, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.


SUBRUBRO 11.3.- Remoción de cordones y reparación superficial del pavimento, a $.. (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.

RUBRO 12º Bases construidas de hormigón simple para la colocación de columnas rectas o con pescante, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el m3.

RUBRO 13º Colocación de columnas rectas para semáforos.


SUBRUBRO 13.1.- Suministro y colocación de columnas rectas para semáforos, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 13.2.- Colocación de columnas rectas para semáforos, a $.... (Pesos Uruguayos................) c/u.

RUBRO 14º



Fustes y Nichos para sujeción de controladores:


SUBRUBRO 14.1.- Construcción de fustes de hormigón armado según el plano Nº2479, a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 14.2.- Construcción de fustes de hormigón armado según el plano Nº2479a, a $... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 14.3.- Construcción de nicho de mamposteria, para controlador, con suministro de puerta con cerradura según el plano Nº2479b, a $... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 14.4.- Construcción de nicho de mamposteria, para controlador, con suministro de puerta con cerradura según el plano Nº2479c, a $... (Pesos Uruguayos .....) c/u.

RUBRO 15º Suministro y colocación de columnas con pescante para semáforos.


SUBRUBRO 15.1.- Suministro y colocación de columnas con volado de 4m, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 15.2.- Suministro y colocación de columnas con volado de 5,1m, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


RUBRO 16º Colocación de columnas con pescante para semáforos. 


SUBRUBRO 16.1.- Colocación de columnas con volado de 4 m, a $.... (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 16.2.- Colocación de columnas con volado de 5,10 m, a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.

RUBRO 17º Retiros de columnas.


SUBRUBRO 17.1.- Retiro de columnas existentes de alumbrado, líneas de troles, semáforos, etc., a $....  (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 17.2.- Retiro de árboles y traslado a depósito, a $.... (Pesos Uruguayos.....) c/u.


SUBRUBRO 17.3.- Poda de árboles, a $.... (Pesos Uruguayos.....) c/u.

RUBRO 18º 


Separadores.


SUBRUBRO 18.1.- Construcción de separador acústico de 20 a 50 cm. de ancho según plano Nº 625, incluyendo remoción y reposición del pavimento existente  con corte del mismo utilizando disco, y altura comprendida entre 5 y 15 cm, medidos a partir del nivel de pavimento existente a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro cuadrado.


SUBRUBRO 18.2.- Construcción de separador chato según plano Nº 625, incluyendo remoción y reposición del pavimento existente  con corte del mismo utilizando disco, y altura comprendida entre 5 y 15 cm, medidos a partir del nivel de pavimento existente a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro cuadrado.


SUBRUBRO 18.3.- Remoción de separadores y/o lomos de burro existentes, incluyendo reparación superficial del pavimento, a $....  (Pesos Uruguayos.....) el metro cuadrado.

RUBRO 19º 


Corte de pavimento para el LOOP.


SUBRUBRO 19.1.- En carpeta asfáltica según plano Nº 804, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.


SUBRUBRO 19.2.- En pavimento de hormigón según plano Nº 804, a $.... (Pesos Uruguayos.....) el metro lineal.

RUBRO 20º Regueras.


Construcción de regueras en los ensanches de acera, o en islas canalizadoras, de ancho variable entre 10 y 20 cms., conectando con las bocas de tormentas existentes, incluyendo la rejilla de acero, a $...................... (Pesos Uruguayos...................) el metro lineal

RUBRO 21º  


Construcción de bocas de tormenta con suministro de tapa circular de registro construida en hormigón con aro de hierro, a $...................... (Pesos Uruguayos...................) el metro lineal

RUBRO 22º


Remoción de pintura.


SUBRUBRO 22.1.- Remoción de pintura termoplástica en pavimento asfáltico, a través de medios mecánicos, $...................... (Pesos Uruguayos...................) el metro cuadrado


SUBRUBRO 22.2.- Remoción de pintura termoplástica en pavimento de hormigón, a través de medios mecánicos $...................... (Pesos Uruguayos...................) el metro cuadrado.

RUBRO 23º


Suministro de vehículo para la Dirección de la Obra, a $...................... (Pesos Uruguayos...................) hora/hombre


METRAJES

Los metrajes indicados en el cuadro de comparación de propuestas están establecidos al único efecto de la comparación de las distintas propuestas pagándose los metrajes efectivamente realizados, ajustados no obstante, a lo establecido en los Artículos 80 a 82 del PCGCO, no rige el artículo 83 del PCGCO. 
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ANEXO 1 – GENERALIDADES DE LA OBRA (Ver archivo adjunto)
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