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LICITACION ABREVIADA Nº  306320/2

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES QUE REGIRÁ EN  EL
LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE  LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 BAÑO ACCESIBLE DE POLICLI NICA
BUCEO UBICADO EN  J.E. MICHELENA 3910 – CAP. A. PÉR EZ 3815

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-  Tocaf
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obra
Pública.
-   El presente Pliego de Condiciones Particulares
-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General
-   Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar
-   Planos y gráficos que se adjuntan
-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o
   escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El objeto del presente llamado es la ejecución de las obras de construcción de 1
baño “accesible” del edificio de la Policlínica Buceo, ubicada en la calle J. E.
Michelena Nº 3910, y Cap. A. Pérez Nº 3815, de acuerdo a lo detallado en los
recaudos que rigen esta licitación.

Ubicación de la obra:

Identificación Obra Nº 4341        Licitación Abreviada Nº 306320/2
Obras de construcción de 1 baño “accesible” del
edificio de la Policlínica Buceo, ubicada en la calle J.
E. Michelena Nº 3910, y Cap. A. Pérez Nº 3815

Dirección J. E. Michelena Nº 3910, y Cap. A. Pérez Nº 3815

Nº de padrón 416968

Situación del bien Propiedad municipal.
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Responsables: Roberto Peluffo,

Roberto Bergara,

Federico Keuchkerian,

Hugo Molina,

Martín Csikany

Teléfono: 1950 7225 / 7231

Coordinación de visitas

Horario: Lunes a Viernes de 11 a 17 hs.

Repartición encargada de la Obra Centro Comunal Zonal Nº 5

ARTÍCULO 3º: VISITA AL LUGAR

Los interesados en participar en esta licitación deberán verificar en sitio las
condiciones de la obra, a cuyos efectos coordinarán la visita con el Arquitecto
responsable por los teléfonos indicados en el cuadro anterior.
La visita será de carácter obligatorio sólo para aquellas empresas que no la hayan
realizado en ocasión del llamado anterior.

Luego de realizada la visita la Administración extenderá una constancia a cada una
de las empresas que concurran. El oferente adjuntará a su oferta fotocopia de dicha
constancia.
De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta podrá ser rechazada sin
derecho a reclamación alguna.

ARTÍCULO 4º: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE  CONS ULTAS Y
SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de
este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las
ofertas,  no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.
Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de
Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida
18 de Julio, en el horario de  10:15 a 15:30 horas o por e-mail a
consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia
escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados
que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la
Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Compras - Cartelera
de Compras y buscar el número de la licitación) y en el sitio web de Compras
Estatales www.comprasestatales.gub.uy.
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En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, cualquier
proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES.

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el
día y hora que se indica en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de
Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras,
ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida
18 de Julio o vía fax al 19501915,  no siendo aceptadas si  llegaren con
posterioridad a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. Las ofertas que se
presenten antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día
correspondiente a la apertura.
Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del
oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha
y hora de apertura.

PRESENTACION DE LA OFERTA

A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de
acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado
que figura en la Memoria Descriptiva, el oferente cotizará los diferentes rubros de
acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones.

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa
oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el
correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la
misma.

C) Pago de Pliego:  De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la
oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna.

D) Documentación obligatoria a presentar por el ofe rente en el acto de
apertura:  Se deberá exhibir original de los siguientes documentos:

Certificado del MTOP: Certificado de la empresa expedido por el Registro Nacional
de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente).
Decreto 208/2009 del 4/5/2009.

E) Detalle  de la Propuesta:
1) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un
profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y
control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y
que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la
propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá
suscribir la misma en señal de aceptación
2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras,
incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles.
En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido.
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3) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas
subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán
ser de reconocida solvencia y la I. de M. se reserva el derecho de seleccionar,
aceptar, o rechazar al Subcontratista, según estime conveniente,  sin que ello
signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista
general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles
contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas, lo cual debe quedar
establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES

Los licitantes deberán poseer, ya sea como Contratista principal o Subcontratista,
por lo menos 3 antecedentes y/o referencias de realización de  trabajos de
albañilería que incluyan instalación sanitaria y eléctrica, realizados en instituciones
públicas y/o privadas en los últimos 10 años, debiendo indicarlo en su propuesta, y
proporcionar todos los datos señalados en el cuadro de presentación de
antecedentes a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de
las propuestas por la Administración.

La presentación del listado de obras realizadas, se documentará de acuerdo al
formato adjunto:

Presentación de antecedentes.
Lugar de
la obra

Breve descripción Monto Plazo de
ejecución

Teléfono Referencias Año

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de  constatarse datos
erróneos o falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras
acciones que puedan realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que
tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos 5 años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
según rubrado modelo, consignando además, el precio total de la  obra.
Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.
El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo
así, se entenderán incluidos en el precio cotizado.
El precio incluirá costo de los materiales, equipo, fletes, herramientas, mano de obra
y beneficio de la empresa.
Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.
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En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en
Obra.
Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación
y mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista,
debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se podrá
establecer la bonificación  que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince
(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y
la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los
treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.
de M.
Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la
I. de M. al momento del pago.

ARTÍCULO 9º: RUBROS

Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se
indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se
agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los
oferentes merezcan detallarse por separado.
Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o
metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

LLAVE EN MANO:
Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado son a título indicativo,
debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta las respectivas cantidades y
metrajes bajo su entera responsabilidad.
En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el
cálculo más conveniente para la Administración.
Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,
no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o
interpretación.
La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin
considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la
Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten
cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos.

ARTÍCULO 10º:  IMPREVISTOS

 La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados,
se incrementará en un 10% (diez por ciento), de lo que resultará el monto total de la
propuesta.
El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de
"TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra
podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de
los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO
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La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los seis (6) primeros
meses no hay ajuste)  en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días
calendario antes de la fecha de apertura de la licitación y el vigente  el mes anterior
al que corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:  METRAJES – FLETES

Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al modelo de rubrado
establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre la memoria y los
recaudos gráficos que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).
La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizará de
acuerdo a los metrajes presentados en la oferta mediante certificación   mensual.

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del
proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados, ya
sea que corresponda en más o en menos del metraje original del proyecto.

ARTÍCULO 13º: PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto
pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el
canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como
base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su
vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo (monto parcial
presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se admitirá
modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º: MODIFICACIONES

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando
mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando la
Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña
que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos
constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo
contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional
y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al Contratista
por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicación en contrario, que los
presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc.,
serán presentados dentro de los cinco (5) días hábiles de emitida la referida Orden
para su aprobación por la Dirección de Obra.
En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá acordarse
previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.
Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al
contrato.
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ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de
acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de
la Construcción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión
Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo
cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada
rubro y  la sumatoria total.

El registro de la Obra ante el B.P.S.
Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra
Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la Intendencia de
Montevideo ante el  BPS.
Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá
remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al
Sector Contralor de Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General
Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de
aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por
cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta,
superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M.
mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75-
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los
jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo
Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios,
contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminas
Las empresas dispondrán del plazo fijado  por BPS para cada mes, para la
presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la obra,
ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le
coloque el  código para su  presentación ante BPS.

Presentación de facturas
Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el  día 20 del mes, salvo
vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las empresas
el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina.
De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes
por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de
las liquidaciones subsiguientes.
En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $0 o declarar
inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  representante).

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas
Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S
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Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y
Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios
correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de la Intendencia de
Montevideo.
Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la
obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por
presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada
oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.
De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores que
modifiquen la misma.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá
corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la
información faltante.
Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los
documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:

a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago…………….. 80 puntos
Puntaje = (Pm / Po) * 80
Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado.

b) Antecedentes  ……………………………………………………..  20 puntos
Puntaje: Se asignará 1 punto a cada antecedente válido (art. 4), hasta un

máximo de 20 pts.

                                                                                               Total: 100 puntos

ARTÍCULO 17 MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66
del TOCAF, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar
negociaciones  con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de
calidad y/o precio.

ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así
como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los oferentes.
Podrá también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos o
con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de los
mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
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Notificación:
El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de
Adjudicación, previa intervención del TCR.
La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente
forma:
1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la cual
podrá ser enviada en forma válida por fax.
2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la
Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.
En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el
adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le
remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la
anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como
iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.
A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el
telegrama colacionado.
En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se
rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia
de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las
acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como
también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado
favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO 20º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONT RATO Y DE
CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato : En caso de adjudicaciones por
importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar
garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá
de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo
ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, pudiendo efectuarse
en cualquiera de las formas establecidas en el art. 20 del Pliego Único. Si el depósito
se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad
bancaria correspondiente.
La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la última
recepción provisoria. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación
automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la
Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario.
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o
autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de
intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el
Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días
calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle
hasta tanto ello suceda.
Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.
El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la última
recepción provisoria de la obra

B) Garantía de conservación : De cada pago que la Administración realice se
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retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de
Conservación, para garantir la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta garantía
por cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores públicos, fianza o
aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la opción por uno de los
instrumentos mencionados precedentemente, no se podrá, salvo autorización de la
IM, sustituir un instrumento por otro.
La garantía de conservación será devuelta luego de recibirse definitivamente las
obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de
la devolución y siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos
se encuentran pendientes y en caso de que no exista contra él reclamación alguna
por daños y perjuicios derivados de la ejecución.

ARTÍCULO 21º : TECNICO PREVENCIONISTA

En caso de corresponder, según el Decreto 125/014, la empresa adjudicataria
deberá tener un Técnico Prevencionista  durante el desarrollo de todos los trabajos.
El mismo será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud
ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos).
El adjudicatario, previo al inicio del contrato, deberá indicar el nombre del Técnico
Prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir durante la realización la
obra.

ARTÍCULO 22º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A) INICIO:
El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales
efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto
incluye la firma del acta de inicio de obra.

El plazo de inicio  de las obras se coordinará con la Administración.

Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor
probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra y
refrendado por ambas partes.
Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar:
     1)  Plan de Prevención de Seguridad del MTSS.
     2)  Certificado del MTOP que habilite a contratar.

3) Formularios para la inscripción de la obra en BPS.

B) HORARIO:
El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la
Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá
solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de anticipación, por
lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o
departamental. El Contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un
turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que
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por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión,
etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:
Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la Dirección
de Obra.
Los carteles de obra serán de chapa con estructura de madera y puntales de
eucalipto como soporte y sus dimensiones  serán de  2,55 m. de base x 1,70 m.  de
altura.

En todos los casos el cartel será diseñado por el Equipo de Comunicación
Institucional (Tels. 1950 2368 – 1950 3430 – 1950 2366), o deberá ser aprobado
para su producción por el mismo.

En ningún caso el cartel podrá ser pintado a mano.

Los textos, gráficos e imágenes se realizarán en vinilo de corte, de acuerdo al
siguiente modelo:

D) DISPOSICIONES LABORALES:
a) El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 125/014)
y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar
las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra
cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las
constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas,
podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una
prórroga en el plazo de terminación.
b) Ley 18.098 . La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los
laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral
(convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor,
pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos
por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que
mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las
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demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y
sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la
remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.
La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con
relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga,
tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.
En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas
aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo
exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del
contrato, la Intendencia   de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la
forma y condiciones previstas en este pliego.
La Intendencia  de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa
contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y
demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de
las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los
servicios prestados.
 En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle
los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con
la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad
de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las
retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas
será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.
c)  Ley 18.099 en concordancia con ley 18.251- La adjudicataria está obligada a
cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales,
originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que
se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.
La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier
responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos
administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de
salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de
trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.
Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice
de Precios al Consumo.
d) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad -  El Decreto
481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción
cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el Registro Nacional de
Obras de Construcción y su Trazabilidad.
Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido
debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

E) TERMINACIONES:
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta
en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en
perfecto estado de limpieza y utilización.

F) EXCEDENTES:
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El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra,
cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los
recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte
hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA
EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS:
Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra, en caso de utilizar volquetas
para el   transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones,
demoliciones, construcciones, etc.), deberán hacerlo con volquetas registradas y/o
pertenecientes a empresas  inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio
de Empresas   Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa
departamental vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,
D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).
Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta,
División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de
Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

H) SERVICIOS:
Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión de
los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS, TV
Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las medidas del caso para evitar
cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u
organismos citados-sean subterráneas o aéreas-dando previo aviso de los posibles
inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo,
los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a públicos y/o privados
como consecuencia de la realización de los trabajos licitados.

I) SUMINISTROS:

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, como por
ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería, etc., deberá
indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información folletos o catálogo
en caso que corresponda. Los materiales deberán ser de primera calidad y
provenientes de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista será responsable
de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

J) ACOPIO:
Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

ARTÍCULO 23º: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a ejecutar
los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir,
Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho
alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.
Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes
de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en
las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o
trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se
considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá
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su realización.
Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes,
reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de
Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus
obreros o a terceros.
El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades
ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas,
eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de
la obra.
Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del
Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como
provisionales.

ARTÍCULO 24º: CESIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento
expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto
Municipal.

ARTÍCULO 25º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria:
La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de
finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra
provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de Obra estime
y corresponda.-

Recepción definitiva:
La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones
de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180)
días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en
este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 26º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del
contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la
Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio
personal.
 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en
su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le
otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 27º: MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se
producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la
modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo
contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna
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ARTÍCULO 28º: MULTAS

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la
Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades
Reajustables) por cada día hábil de atraso.
- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la
Obra, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro
Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo
presentar posteriormente reclamación fundada.
La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá
sobre el punto.
- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de
Montevideo podrá aplicarle una multa de 10  U.R. (diez Unidades Reajustables)  por
cada día hábil de atraso.
- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le
aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación
realizada.

ARTÍCULO 29º: RESCISIÓN Y SANCIONES

La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones
contraídas por el adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder
a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de
las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los
antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desde un apercibimiento hasta la
eliminación del Registro de Proveedores.
La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los
daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las
multas correspondientes.

ARTÍCULO 30º: LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO

30.1 – Solicitud de pago: Presentacion y autorizaci ón:
 1) Los trabajos objeto de este contrato se pagarán por medio de certificaciones
mensuales.
El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros días
hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de pago por
los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a precio
básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por el mes de
cargo en que se presente la planilla.
b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y
ejecutados, con detalle del  monto imponible que corresponda en cada caso.
c) Ajuste del monto de los trabajos indicados en los literales a) y b)  cuando
corresponda. Los ajustes paramétricos deberán presentarse en factura
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independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con el certificado
a precio básico de los trabajos, tanto para los presupuestados como para
trabajos imprevistos o extrarodinarios.
En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está
ajustando.

d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal del
B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación de la
mano de obra imponible a fecha de contrato y su ajuste por aumentos.

2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se
liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad objeto de
discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la que devendrá
definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.
En caso que en la liquidación definitiva resultara una diferencia a favor del
Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.
3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro de los
diez (10) días hábiles de presentado. En caso que hubiera mediado alguna
observación no se computará a los efectos del plazo establecido, el tiempo
transcurrido entre la formalización de la observación y su levantamiento. Asimismo,
dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión de mora o cualquier otra
imputación al Contratista, una vez notificado éste de la misma.
De no mediar acuerdo en cuanto a las observaciones, deberán realizarse el
desglose correspondiente elevándose la parte aprobada del certificado para su
liquidación y pago.

30.2 - Facturación:
1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en la
Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31) días y
los cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría General de
la IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del Director de Obra,
de la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho plazo, las interrupciones
que pudieran originarse por las causales a que se hace mención en el  numeral
anterior.
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al día en
el pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de Previsión y
Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente
terminados y recibidos provisionalmente.

3) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo el
pago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de cheques de pago
diferido o documentos de pago, acordándose en su momento, con el adjudicatario,
las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se
aplicarán los descuentos ofertados.
Si el pago de los certificados tuviera lugar después del vencimiento del plazo
estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:
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a) Los plazos se contarán a partir de la presentación de la solicitud por el
Contratista, en las condiciones establecidas en el (numeral 1 del presente
artículo), y no se computarán en dichos plazos las interrupciones que
pudieran originarse por las causales a que hacen mención el (numeral 3 del
presente artículo).
Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por este
mismo criterio computándose el plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de
la correspondiente certificación.

b) Vencidos los cuarenta y cinco (45) días sin haberse pagado el certificado,
correrán los intereses de mora sobre el importe del monto impago.

c) El interés de mora  queda fijado en el 50% de la tasa de interés
correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas grandes
y medianas, moneda nacional no reajustable, para operaciones con plazos
menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay, (Art. 15, Ley
14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento.
d) Vencidos los setenta y cinco (75) días sin haberse pagado el certificado,
previa solicitud de la empresa mediante comunicación de la Dirección de la
obra, quedarán interrumpidos los plazos ya sea parciales como totales para la
ejecución de las obras, los que volverán a regir una vez que se paguen los
certificados atrasados.
A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de
imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés
establecida se considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el pago
del certificado atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión del
contrato. Para hacer uso de esta opción, el Contratista deberá comunicar por
escrito al Director de Obra su intención de así hacerlo con una antelación de
por lo menos diez días hábiles.
En esta circunstancia el Contratista podrá reclamar asimismo el pago de una
indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia entre el
importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las obras
ejecutadas, más el monto de los materiales acopiados, salvo que se hiciera
cargo de los mismos en cuyo caso se le deducirá el importe adelantado si lo
hubiese.
La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los
precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento
veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de solicitud de
liquidación.

5) El pago de las facturas  que hayan sido presentadas o se presenten al cobro por
proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizará por transferencia a
cuentas en la institución de intermediación financi era autorizada por el BCU,
elegida por el proveedor o acreedor.
A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a
sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio para la
IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el RUPE .-
En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, desde el
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1/7/2015, el pago será retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que
dicho atraso ocasione.-

ARTÍCULO 31º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFI CADO ÚNICO DE
PROVEEDOR.

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con ella
haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le
adeuden, tener al día el Certificado Único Municipal o Certificado Único de
Proveedor al día expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no
tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, piso 1
½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  32°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM para
poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en estado
“Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar dicha situación
en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De no hallarse
registrados en ninguno de los dos Registros al momento de la presentación de las
ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio.
Para ser adjudicatarios, necesariamente deberán estar inscriptos en el RUPE
(Registro Único de Proveedores Estatales).
Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser migrados
en el Registro de Proveedores de la I.M..
Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el
estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a
fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el
llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el
plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del
funcionamiento del RUPE.

De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de Compras-
Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago de Chile, e-
mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTÍCULO 33º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de
Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con
acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la
publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.
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Se puede retirar los recaudos completos en CD (plan os, memoria, pliego) en el
Servicio de Compras de la Intendencia de Montevideo , Unidad de Atención a
Proveedores, de lunes a viernes en el horario de 10 :15 a 15:30 hs.
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ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____, del
Departamento de Montevideo, teléfono ______, fax _______, se compromete a
realizar los trabajos de construcción de 1 baño “accesible” del edificio de la
Policlínica Buceo, ubicada en la calle J. E. Michel ena Nº 3910, y Cap. A. Pérez
Nº 3815 (OBRA Nº 4341) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACION
ABREVIADA Nº 306320/2), por el Monto total de Pesos Uruguayos -
________________ que responde al siguiente detalle:
TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $
I.V.A.                                                          $
MONTO PARCIAL                                     $
IMPREVISTOS    10  %                            $
MONTO TOTAL                                         $
(Son pesos uruguayos   ..............)
Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el
lugar donde se realizará la obra y me someteré a las leyes y Tribunales del País con
exclusión de todo otro recurso.
El monto de mano de obra imponible es de $  ............... (sin incluir imprevistos).
El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.
El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) --------------
------------------------------------------

Bonificación ofrecida por pronto pago ............………………………………

                                         Montevideo,------- de -------------------- de -------
FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: -----------------------------------

C.I. Nº --------------------------------------
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ANEXO 2 – RUBRADO.

Municipio CH  -  Construcción de Baño accesible de Policlínica Buceo

Rubro Descripción Unidad
Metraje
hasta

Precio
unitario

$

Precio
Total
$

Monto
Imponible
Total $

1 Albañilería

1.1  Demoliciones Global

1.2  Obras de Albañilería

1.2.1  Contrapisos, muros y aberturas Global

1.2.2  Revestimientos y revoques

1.2.2.0  Revoques Global

1.2.2.1  Revestimiento de pisos Global

1.2.2.2  Revestimiento de muros Global

1.2.3  Tabiques y ventilación mecánica Global

1,2,4  Aparatos grifería y accesorios Global

1,2,5  Espejos Global

1.3  Instalaciones Sanitarias

1.3.1  Abastecimientos Global

1.3.2  Desagues Global

1.4  Instalaciones Eléctricas e Iluminación

1.4.1  Tablero y tomas Global

1.4.2  Colocación de luminarias Global

1.5  Pinturas

1.5.1  Muros y aberturas Global

1.6  Carpinteria

.1.6.1  Aberturas Global

.1.7  Limpieza de Obra Global

Monto Básico
IVA (22%)

Imprevistos (10%)
Total sin aportes

Monto Imponible total
Leyes Sociales BPS (70,8% del Imponible)

Imprevistos (10%)
Total leyes Sociales

Total con
aportes
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  ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA

  Ver archivo adjunto
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ANEXO 4 - RECAUDOS GRÁFICOS

Ver archivos adjuntos.

Nº de la lámina, plano o planilla Nombre de la lámina plano o planilla
LÁMINA Nº 1 BAÑO ACCESIBLE DE POLICLINICA BUCEO


