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LICITACION ABREVIADA Nº  265.046/1

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES QUE REGIRÁN EN EL   LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA  IMPERMEABILIZACIÓN A REALZARSE EN LA AZOTEA DE CASONA  MUNICIPAL UBICADA EN AV. EUGENIO GARZON 2092, PADRON 422474 EN PREDIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE COLECTIVO.                           

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de  Obras (PCGCO)

-   El presente Pliego de Condiciones Particulares

-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General

· Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar

· Planos y gráficos que se adjuntan

- Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El objeto del presente llamado es la ejecución de las obras de IMPERMEABILIZACIÓN A REALZARSE EN LA AZOTEA DE CASONA  MUNICIPAL UBICADA EN AV. EUGENIO GARZON 2092, de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación. 

Ubicación de la obra:

Identificación
Obra Nº 3037 Licitación Abreviada Nº 265.046/1

Obras de IMPERMEABILIZACIÓN A REALZARSE EN LA AZOTEA DE CASONA  MUNICIPAL UBICADA EN AV. EUGENIO GARZON 2092.

Dirección 
AV. EUGENIO GARZON 2092

Nº de padrón
422474

Situación del bien
Propiedad municipal

Coordinación de visitas
Responsable:
Arq. Mónica  Longo


Teléfono
1950-7507


Horario:
12:00 a 18:00

Repartición encargada de la Obra
CCZ 12

ARTÍCULO 3º: VISITA AL LUGAR - PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE    

CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO 

Los interesados en participar en esta licitación deberán verificar en sitio las condiciones de la obra, a cuyos efectos coordinarán la visita con el Arquitecto responsable por los teléfonos indicados en el cuadro anterior.

La visita será de carácter obligatorio.

Luego de realizada la visita la Administración extenderá una constancia a cada una de las empresas que concurran. Una copia de dicha constancia deberá ser incluida en la oferta. La administración se reserva el derecho de descartar cualquier oferta que no cumpla con el anterior requisito. 

Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los trabajos así como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.

Sólo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto del presente pliego, memoria, y demás recaudos, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas. 

Las consultas, solicitud de aclaraciones o de prórroga de fecha de apertura de ofertas, se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 hs, o por mail a ConsultaPliegosCompras@piso1.imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todos los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas, aclaraciones ó prórrogas, podrán ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo (www.Montevideo.gub.uy/ Servicios on line / Cartelera de Compras y buscar el número de la licitación)

En la misma forma y en el mismo plazo establecido para las consultas, los adquirentes del pliego podrán solicitar prórroga de la fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 4º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La documentación necesaria para la presentación de la oferta, así como también la oferta en sobre cerrado, deberá ser entregada el día y hora que se indica en la hoja de invitación, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 18 de Julio, no siendo de recibo si no llegaren a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. 

PRESENTACION DE LA OFERTA 

A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado que figura en la Memoria Descriptiva, la Empresa cotizará los diferentes rubros de acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones. 

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la misma.

C) Documentación a presentar: Se deberá exhibir original y una copia simple para adjuntar al expediente. 

1. Pago de Pliego: Recibo de pago de los recaudos correspondientes al llamado. 

2. Certificado del MTOP (en caso de corresponder): Certificado de la empresa expedido por el Registro Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente). Decreto 208/2009 del 4/5/2009. 

3. Visita a la obra: Constancia de Visita a la obra. 

D) Detalle  de la Propuesta:

1) Representante Técnico. Los oferentes designarán en sus propuestas un profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, el cual no podrá ser superior a sesenta (60) días hábiles. En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido

3) Subcontratos: Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los subcontratistas deberán ser de reconocida solvencia y la I.M. se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime conveniente,  sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

E) Respecto al inciso h) del art. 9 del PCGCO, se establece que el Contratista no debe abonar ningún porcentaje por concepto de Estudio y Contralor de Obras.

ARTÍCULO 5º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles, lo cual debe quedar establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 6º: ANTECEDENTES

 Los licitantes que posean antecedentes y /o referencias en tareas similares,  deberán agregarlos a su oferta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente de la que resulte la eficacia del trabajo efectuado, a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración.

Las empresas licitantes deberán poseer por lo menos 3 antecedentes de realización de obras similares en la Administración Pública, en los últimos 5 años, (los que deberán ser presentados adjuntos a la propuesta de cotización debidamente documentados).

No serán tenidas en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan antecedentes de incumplimientos con esta administración en los últimos 5 años.
ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 7º: PRECIO

 El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total, de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderán incluidos en el precio cotizado. 

El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio de la empresa. 

Se indicará claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

ARTÍCULO 8º: RUBROS

 Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los oferentes merezcan detallarse por separado. 

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a título indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, no aceptándose por la IM reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 9º:  IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, se incrementará en un 10% (diez por ciento), de lo que resultará el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 10º: AJUSTE PARAMÉTRICO 

La totalidad de rubros cotizados se ajustarán mensualmente en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días antes de la fecha de apertura de la licitación y el vigente  el mes anterior de ejecución de las obras que se liquidan.

        ARTÍCULO 11º:  METRAJES – FLETES

        En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en 

        obra.

        Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado

        establecido en planilla adjunta (ANEXO 2), calculándose sobre los recaudos gráficos

        y memoria que se adjuntan (ANEXOS 3 y 4).

        La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro, se realizará de

        acuerdo a los metrajes presentados en la oferta, mediante certificación 

        mensual, ajustados a lo establecido en los Artículos 80 a 82 del P.C.G.C.O.; no 

        rige el Artículo 83 del mismo.

         En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del 

         proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente 

         realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del 

         proyecto. 

         ARTÍCULO 12º: PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES 

         Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto 

         pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por 

        el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre 

        como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, 

        estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo 

        (monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se 

       admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

        ARTÍCULO 13º: MODIFICACIONES 

        El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que 

        estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos 

        o viceversa.

        La liquidación de los trabajos adicionales se efectuará de acuerdo con los 

        precios unitarios del Contrato.

        Se deja especial constancia que durante todo el transcurso de la obra, cuando 

        la Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por 

        pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista 

        deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación 

        por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden 

       dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio 

       correspondiente.

        Los trabajos adicionales o economías de obra, deberán comunicarse al 

         Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose, salvo indicación en 

         contrario, que los presupuestos respectivos, acompañados de los cómputos, 

         análisis de precios, etc., serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida 

         la orden, para su aprobación por la Dirección de Obra.

         En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá 

        acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

        Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al 

        contrato.

ARTÍCULO 14º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

Las empresas que realicen obras para la I.M., a partir del mes de octubre de 1997, dispondrán de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el B.P.S. mensualmente, para presentar copias de las planillas de sus obras, ante la I.M. Las mismas deberán estar SELLADAS por el B.P.S. y serán presentadas en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores, por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduría General de la I.M., Sector Liquidación y Pago a Acreedores.-

El registro de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector  Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General.

El cierre de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista, previo control del Sector liquidación y pago a acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de la Obra, dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

Por la característica del suministro podrá cotizarse también por Industria y Comercio

ARTÍCULO 15º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando satisfaga todas las condiciones estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

1) Precio sin considerar bonificación por pronto pago…………………..70 puntos

Puntaje = (Pmin / Pof) * 70

Donde Pof es el precio de la oferta a considerar, y Pmin es el precio de la oferta de menor precio.
3) Plazo de ejecución……………………………………………….……….30 puntos

Puntaje = (Plmin / Plof) * 30

Donde Plof es el plazo de la oferta a considerar, y Plmin es el plazo de la oferta de menor plazo.
                                                                                               Total: 100 puntos

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

ARTÍCULO 16º:  MEJORAMIENTO DE OFERTAS

La I.M. se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones paralelas establecidos en el Art. 66 del TOCAF.

ARTÍCULO 17º:  ADJUDICACIÓN 

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de las mismas. La Intendencia de Montevideo podrá adjudicar la que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas. 

Podrá también, adjudicar parcialmente eliminando o disminuyendo imprevistos, o, con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de los mismos.

ARTÍCULO 18º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como indicar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO 19º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse  con relación a esta licitación.

b) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.

ARTÍCULO 20º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A)  INICIO: 


El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

         B) HORARIO:

El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Dirección de obras; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de Obra con 48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o departamental. El contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse

         C) DISPOSICIONES LABORALES:

a) El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación. 

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia   de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este pliego.

La Intendencia  de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

 En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

c)  Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251- La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo.

d) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las treinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de construcción y su Trazabilidad.

Quiénes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

        E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

        F) EXCEDENTES:


El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

         G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA 

              EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

   Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar 

   para el transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, 

   demoliciones, construcciones, etc.) volquetas registradas y/o 

   pertenecientes a empresas inscriptas y habilitadas por el Registro 

   Único Obligatorio de Empresas Transportadoras de Residuos Sólidos 

   acorde a la normativa departamental vigente (capítulo II.1. Título IX 

   del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 a 1928.14 y R. 

   424.110.1 a 424.110.19).

 Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de  

 Volqueta, División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, 

 Piso 6, Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

ARTÍCULO 21º: PLAZOS 

        A) PLAZO DE INICIO DE LAS OBRAS. 

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación. Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra y refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras, el adjudicatario deberá presentar, en caso de corresponder:

1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.

2) Formularios para la inscripción de la Obra en BPS.

3) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS

      B) PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA.

La obra deberá terminarse dentro del plazo máximo establecido en la oferta, a partir de la fecha del inicio, incluidas obras accesorias.

ARTÍCULO 22º:  OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales.

ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte sin el consentimiento expreso y por escrito de las autoridades de la IM. Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

ARTÍCULO 24º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el director de obra estime y corresponda.-

Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o a su propio personal.    

 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 26º: MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna

ARTÍCULO 27º: MULTAS 

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato.

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, se le aplicará una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada (Art. 47 PCGCO).

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto.

En caso que el contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será reintegrada.

Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago que deba realizarse al Contratista. Si el atraso llegara a treinta (30) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar.

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con una multa de 10  UR (diez unidades reajustables)  por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a treinta (30) días hábiles, la IM podrá dar por rescindido el contrato, procediendo según lo establecido en los arts. 67 a 70 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada. 

ARTÍCULO 28º: SANCIONES 

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarias, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores

ARTÍCULO 29º:  RESCISIÓN 

La I.M. podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la rescisión. 

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en el T.O.C.A.F.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes de acuerdo con lo establecido por los arts. 113 y siguientes del P.C.G.C.O

ARTÍCULO 30º:  CERTIFICACIONES Y PAGOS 

Las certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en la Contaduría General. 

Se  modifica el art. 90 del PCGCO de acuerdo a lo establecido a continuación:

Interés de mora

El interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.

Imputación a la paga

Se modifica el art.90 literal d) del PCGCO, el segundo y tercer párrafo queda redactado como sigue:

A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés simple.

Se modifica el art.90 literal e) del PCGCO, a partir del tercer párrafo queda como sigue:

La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.

ARTÍCULO 31º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Atrio de Soriano, Planta baja del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  32°: REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentación necesaria a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro. 

ARTÍCULO 33º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras ubicado en el sector Santiago de Chile del Edificio Sede con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.

SE DEBERÁ RETIRAR RECAUDOS COMPLETOS EN CD (PLANOS, MEMORIA, PLIEGO,) EN EL SERVICIO DE COMPRAS DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, UNIDAD DE ATENCION A PROVEEDORES, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 10:15 A 15:30hs

ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________ Nº ____, del Departamento de Montevideo, teléfono ​​​​______, fax _______, se compromete a realizar los trabajos de IMPERMEABILIZACIÓN A REALZARSE EN LA AZOTEA DE CASONA  MUNICIPAL UBICADA EN AV. EUGENIO GARZON 2092 (OBRA Nº 3037) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACION ABREVIADA Nº 265.046/1), por el Monto total de Pesos Uruguayos ​​​​​​​​​​​​________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $                 

I.V.A.                                                        $

MONTO PARCIAL                                    $

IMPREVISTOS    10  %                            $

MONTO TOTAL                                        $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $  ............... (sin incluir imprevistos).

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) --------------------------------------------------------

Se deberá establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince (15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I.M., y la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.M. 

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la I.M. al momento del pago.


                                         Montevideo,------- de -------------------- de ---------

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 

C.I. Nº --------------------------------------

ANEXO 2 – RUBRADO.


Subtotal


IVA (22%)


Imprevistos (10%)


Total Rubros


Monto Imponible total


Leyes Sociales BPS (70% del Imponible)


Imprevistos (10%)


Total Leyes Sociales


Total Final


        ANEXO 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN A REALZARSE EN LA AZOTEA DE CASONA  MUNICIPAL UBICADA EN AV. EUGENIO GARZON 2092, PADRON 422474 EN PREDIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE COLECTIVO.

La presente memoria tiene por objeto detallar los trabajos a  realizar en la azotea  de la Casona Municipal  ubicadas en terrenos próximos a la terminal de Transporte de Colón. 

Los mismos consisten en la impermeabilización y reparaciones de desagües de  los sectores detallados en los gráficos adjuntos.

Descripción:

Rubro 1 .IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS 

-ACONDICINAMIENTO DE DESAGÜES 

En los 6 desagües se colocarán embudos de caucho de EPDM  de 100 mm compatibles con  todas las membranas asfálticas en las bocas de los mismos, resolviendo de forma satisfactoria el encuentro embudo de EPDM  y caño de bajada con el correspondiente sellado.

En la boca de los desagües se colocarán  protectores contra residuos los cuales deberán ser aprobados por la dirección de obra. Se tendrá especial cuidado en el transcurso de las obras de no tirar material en los mismos.

Previo a la recepción de los trabajos se realizará una prueba de estanqueidad.

-IMPERMEABILIZACION

Superficie a impermeabilizar 385  m2 de azotea y  95 metros lineales de pretiles perimetrales de1,20 m de altura, 55 ml de pretil de claraboya , mas 25 ml de pretil-bajo.

Se preparará la superficie adecuadamente para recibir la impermeabilización retirando todo los restos emulsión asfáltica existentes hasta descubrir los cerámicos del pavimento.

Se aplicará una lechada de arena y portland en la superficie horizontal a los efectos de rellenar juntas e imperfecciones de los cerámicos y corrección de las pendientes  de manera de lograr una superficie plana. 

Colocar membrana asfáltica prefabricada  de 4 mm de espesor, 100% pegada, con solapes no menor a 10cm, realizados a contrapendiente

A los efectos de la colocación de la misma deberá cumplirse con lo especificado por el fabricante en cuanto a forma y modo de colocación en forma estricta. También habrá que verificar que el sustrato sobre el que apoyará esté completamente liso, sin rebabas salientes o grietas etc.

En los pretiles perimetrales se cubriran totalmente y las partes horizontales hasta la balaustrada, en especial se resolverá las partes que son horizontales por encima de los 1.20 m (pilastras) de manera que la membrana quede por dentro del revoque en 10 cm mínimo de manera de asegurar la estanqueidad del muro.

En los pretiles de claraboya y sobretecho la impermeabilización se continuará en su cara interior hasta cubrir la cara horizontal de los mismos.

Se cubrirán totalmente con membrana asfáltica todos los elementos sobresalientes de la azotea menores a 30 cm que no se puedan retirar (pretil-bajo).

Se terminarán con el debido cuidado las zonas de embocadura de los desagües pluviales.

Se deberá presentar muestra de la membrana así como marca y procedencia de la misma.

El retiro de los escombros deberá ser coordinado con la dirección de obra y dicho costo estará incluido en precio ofertado.

Nota: Los trabajos deberán ser garantidos por 10 años.

ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS

Ver archivos adjuntos.

Nº de la lámina, plano o planilla
Nombre de la lámina plano o planilla

LÁMINA Nº A1
PLANTA DE TECHO

LÁMINA Nº A2
FACHADA

LÁMINA Nº A3
CORTE A - A
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