
LICITACION ABREVIADA Nº  346914/1

PLIEGO   DE   CONDICIONES   PARTICULARES  QUE  REGIRÁ  EN  EL 

LLAMADO  A  LICITACIÓN  ABREVIADA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA 

OBRA  DE  ADECUACIÓN  DE  RINCÓN  INFANTIL  Y  PAVIMENTOS  EN 

PARQUE JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN (VILLA BIARRITZ)      

                      

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-  Tocaf 

-  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  Obra 

Pública.

-  Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas (Artículo R.996, 

Capítulo  VI,  Título  II,  Parte  Reglamentaria,  Libro  VIII,  Volúmen  VIII  del  Digesto 

Departamental)

-  El presente Pliego de Condiciones Particulares

-  Formulario de presentación de oferta (Anexo 1)

-   Memoria   Descriptiva  y  Constructiva  Particular  con  Rubrado  que  se  adjuntan 

(Anexo 2)

-  Recaudos Gráficos que se adjuntan (Anexo 3)

-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o  

   escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El objeto del presente llamado es la ejecución de las obras de  ADECUACIÓN DE 

RINCÓN  INFANTIL  Y  PAVIMENTOS  EN  PARQUE  JUAN  ZORRILLA  DE  SAN 
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MARTÍN  (VILLA  BIARRITZ),  por  un  monto  total  de  hasta  CINCO  MILLONES 

DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO ($U 5.016.761), incluídos todos 

los  aportes,  impuestos  correspondientes  y  10% de imprevistos,  de  acuerdo a  lo 

detallado en los recaudos que rigen esta licitación. 

Ubicación de la obra:

Identificación Obra Nº 5674 Licitación Abreviada Nº 346914/1

Obras de Adecuación de Rincón Infantil y Pavimentos
Dirección Parque Juan Zorrilla de San Martín
Situación del bien espacio público
Visita al lugar Responsable: Arq. Irene Battaglino

Fecha: 23 de agosto de 2018, 14 hs.
Repartición encargada 

de la Obra

Servicio de Obras

ARTÍCULO 3º:   VISITA AL LUGAR  

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación  podrán  verificar  en  sitio  las 

condiciones de la obra,  a cuyos efectos  se realizará una visita  con la Arquitecta 

responsable el día y hora indicados en el cuadro anterior.

Por el solo hecho de presentarse a este llamado a licitación, los oferentes aceptan 

conocer el lugar donde se realizarán los trabajos, así como no tener dudas respecto 

del objeto de los mismos.

ARTÍCULO 4º - PLAZO DE EJECUCIÓN
Los  trabajos  serán  ejecutados  en  un  plazo  estimado  de  noventa  (90) días 

calendario,  el  cual  podrá presentar  alteraciones posteriores a conveniencia de la 

Administración,  comunicando  tales  circunstancias  con  la  debida  antelación  al 

adjudicatario. 

ARTÍCULO  5º:    PLAZO  Y  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  DE   CONSULTAS  Y   

SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de 

este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las 
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ofertas, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de 

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 

18 de Julio, de lunes a viernes en el horario de  10:15 a 15:30 horas o por e-mail a 

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por 

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia 

escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados 

que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la 

Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera 

de Compras y  buscar  el  número de la  licitación)  y  en  el  sito  web  de  Compras 

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En  el  mismo plazo  y  de  la  misma  forma indicada  para  las  consultas,  cualquier 

proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

ARTÍCULO 6º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el 

día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de 

Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, 

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 

18 de Julio o vía fax al 19501915, no siendo aceptadas si  llegaren con posterioridad 

a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas. Las ofertas que se presenten 

antes  del  acto  de  apertura,  deberán  dejarse  en  el  buzón  señalado  con  el  día 

correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del 

oferente, número de proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, 
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fecha y hora de apertura.

PRESENTACION DE LA OFERTA 

A)  La  oferta:  La  presentación  de  la  oferta  deberá  realizarse  estrictamente  de 

acuerdo con el  formulario  propuesto  (ANEXO 1),  lo  detallado en este  Pliego de 

Condiciones Particulares y en la  Memoria Descriptiva y Constructiva Particular con 

Rubrado (ANEXO 2). No se deberá cotizar según la hoja de invitación.

Importante:  Se ejecutará la cantidad de unidades (ej. metros lineales, metros 

cuadrados,  unidades,  etc.)  que se acuerden con la  Dirección de Obra para 

cada rubro y en cada sitio de actuación. 

El oferente deberá adjuntar a su oferta ficha técnica completa indicando marca 

y origen del equipamiento relacionado en el 4.3.2 de la Memoria Descriptiva y 

Constructiva Particular.

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa 

oferente.  Todas las fojas  del  original  se  presentarán debidamente foliadas en el 

correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la 

misma.

C) Pago de Pliego: De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la 

oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna.

D) De acuerdo a lo previsto en el art. 77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma 

electrónica  en  el  RUPE,  la  vigencia  de  los  certificados  de  “inscripción” de  las 

empresas oferentes,  expedidos por  el  Registro  Nacional  de  Empresas de Obras 

Públicas (RNEOP), que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP).

 

E) Detalle  de la Propuesta: 

1)  Representante  Técnico.  Los  oferentes  designarán  en  sus  propuestas  un 
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profesional,  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  que  se  encargará  de  la  organización  y 

control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y 

que  se  constituirá  en  el  interlocutor  válido  ante  el  Director  de  la  Obra.  En  la 

propuesta  la  empresa  oferente  consignará  su  nombre,  y  el  profesional  deberá 

suscribir la misma en señal de aceptación

2) Subcontratos:  Los proponentes deberán adjuntar el  nombre de las empresas 

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán 

ser  de reconocida solvencia y  la  I.  de M.  se reserva el  derecho de seleccionar, 

aceptar,  o  rechazar  al  Subcontratista,  según  estime  conveniente,  sin  que  ello 

signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista 

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE     MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles 

contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas,  lo cual debe quedar 

establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 8º: ANTECEDENTES 

Los  licitantes  que  posean  antecedentes  y/o  referencias  de  contratos  similares 
realizados  en  instituciones  públicas  y/o  privadas en  los  últimos  5  años,  podrán 
indicarlo en  su propuesta, debiendo proporcionar todos los datos señalados en el 
cuadro de presentación de antecedentes a efectos de que sean tenidos en cuenta 
en el momento del estudio de las propuestas por la Administración.

La  presentación  del  listado  de  obras  realizadas,  se  documentará  de  acuerdo  al 
formato adjunto: 

Presentación de antecedentes. 

Lugar de 

la obra

Breve descripción Monto Plazo de 

ejecución

Teléfono Referencias Año

En caso de constatarse  datos  erróneos o  falsos,  se  podrá  desestimar  la  oferta,  
independientemente de otras acciones que puedan realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que 
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tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos 5 años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

ARTÍCULO 9º: PRECIO

El precio deberá establecerse en moneda nacional  uruguaya, en forma detallada 

según rubrado (cuadro de comparación de propuestas) del ANEXO 2, consignando 

además, el precio total de la  obra.

Se indicará, en caso de corresponder, el valor imponible por rubro y total, de la mano 

de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo 

así, se entenderán incluidos en el precio cotizado. 

El  precio  incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas,  mano de obra y 

beneficio de la empresa. 

Se  indicarán  claramente  los  precios  unitarios,  los  precios  totales  y  los  montos 

imponibles totales. 

Los rubros deberán ser cotizados a los efectos comparativos y se utilizarán según la 

necesidad de obras.

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en 

Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación 

y  mantenimiento  de  las  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista, 

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá 

establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince 

(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y 

la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los 

treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I. 

de M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la 

I. de M. al momento del pago.

Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta,  

se entenderá que el  precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de 
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cobro.

ARTÍCULO 10º:  IMPREVISTOS

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, 

se incrementará en un diez por ciento (10 %), de lo que resultará el monto total de la  

propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de 

"TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra 

podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de 

los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO 
La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los primeros 6 meses 

no hay ajuste) en base a un único índice: ÍNDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10) días calendario antes 

de  la  fecha  de  apertura  de  la  licitación  y  el  vigente  el  mes  anterior  al  que 

corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:    METRAJES – FLETES  

Los metrajes  indicados en el  cuadro de comparación  de propuestas  (ANEXO 2) 

están establecidos al  único efecto de la comparación de las distintas propuestas, 

pagándose los metrajes efectivamente realizados, mediante certificación mensual.

En  caso  de  surgir  trabajos  imprevistos  o  modificaciones  sobre  los  recaudos  del 

proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados, ya 

sea que corresponda en más o en menos del metraje original del proyecto. 

ARTÍCULO 13º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES   

Los  metrajes  que  se  mencionan  en  el  cuadro  de  comparación  de  propuestas 

(ANEXO  2)  son  solo  estimados,  por  lo  que  la  Dirección  de  Obra  dispondrá  la 

cantidad que se ejecutará de cada rubro. Se tomarán siempre como base para la 
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liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas.

ARTÍCULO 14º:   MODIFICACIONES   

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando 

mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando la 

Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña 

que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos 

constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo 

contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional 

y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al Contratista 

por  Orden  de  Servicio,  entendiéndose  salvo  indicación  en  contrario,  que  los 

presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc., 

serán presentados dentro de los cinco (5) días de emitida la referida Orden para su 

aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el  contrato deberá acordarse 

previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo  trabajo  ejecutado  y  no  autorizado  no  será  reconocido  como  adicional  al  

contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de 

acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de 

la  Construcción,  establecidas por  el  decreto  ley  14.411 los  aportes al  Banco de 

Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en 

cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo 

cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada 

rubro y  la sumatoria total.
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El registro de la Obra ante el B.P.S. 

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra 

Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la Intendencia de  

Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de 

inicio  de  la  obra  y  deberá  remitirse  inmediatamente  copia  del  formulario  de 

inscripción  con  número  de  obra,  al  Sector  Contralor  de  Liquidación  y  Pago  a 

Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M.,  se realizarán en base a las planillas de 

aportes  que  presente  la  empresa  contratista  mensualmente.  Dichos  pagos  por 

cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta,  

superado  el  tope  antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los  realizará  la  I.M. 

mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

Cuando las planillas  presentadas por  el  contratista  o subcontratista,  superan los 

jornales  determinados  por  paramétrica,  o  los  reconocidos  por  el  Organismo 

Contratante,  la  diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios, 

contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia.

Presentación de nóminas

Las  empresas  dispondrán  del  plazo  fijado   por  BPS  para  cada  mes,  para  la 

presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la obra, 

ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le 

coloque el  código para su  presentación ante BPS. 

Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el   día 20 del  mes, salvo 

vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las empresas 

el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina.  

De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes 

por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de 

las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el  mes, puede presentar nómina en $ 0 o declarar 

inactividad mediante formulario  F9 (con firma de técnico  y  representante). 

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S
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Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y 

Pago  a  Acreedores  de  Contaduría  General,  y  firma  de  los  formularios 

correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de la Intendencia de 

Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la 

obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por 

presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: VEHÍCULOS 

De acuerdo a la Resolución Nº 2.516/92 de fecha 4 de junio de 1992, del Intendente 

de Montevideo, “tanto los vehículos particulares directamente contratados por esta 

Intendencia,  como  los  que  pertenezcan  a  empresas  privadas  con  relaciones 

contractuales con este Departamento, deben estar empadronados en los Registros 

de esta Comuna”.

ARTÍCULO 17º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Antes  de proceder  a  la  evaluación  detallada,  la  Intendencia determinará  si  cada 

oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

De  no  ajustarse  será  rechazada,  no  admitiéndose  correcciones  posteriores  que 

modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá 

corregir  el  error  o  solicitar  que,  en  un  plazo  breve,  el  oferente  suministre  la 

información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los  

documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

a) Precio sin tener en cuenta descuento pronto pago……………80 puntos

Puntaje = (Pm / Po) * 80

Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado.

b) Antecedentes ………………………………………………….….20 puntos
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Puntaje: 

Se asignará un punto a cada antecedente válido según el art. 8, hasta un 

máximo de 20 pts.

                                                                                               Total: 100 puntos

ARTÍCULO 18º:   MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES  

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66 

del  TOCAF,  recurrir  a  los  institutos  de  mejoramiento  de  ofertas  y/o  entablar 

negociaciones  con  la  finalidad  de  conseguir  mejores  condiciones  técnicas,  de 

calidad y/o precio.

ARTÍCULO 19º:  ADJUDICACIÓN 

La Intendencia se reserva el  derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,  así 

como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier 

momento  con  anterioridad  a  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en 

responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

Podrá también,  adjudicar  parcialmente,  eliminando o disminuyendo imprevistos  o 

con aceptación  del  adjudicatario,  quitar  rubros  o  disminuir  las  cantidades de los 

mismos.

La Intendencia adjudicará en forma global la totalidad de la obra.

ARTÍCULO 20º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El  contrato  se  entenderá  perfeccionado  con  la  notificación  de  la  Resolución  de 

Adjudicación, previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente 

forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la cual  

podrá ser enviada en forma válida por fax.
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2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la 

Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En  caso  que  corresponda  notificar  por  la  Unidad  Atención  a  Proveedores,  el 

adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días 

hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que reciba  la  citación  o  fax  que  se  le 

remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la  

anulación  de la  adjudicación,  aplicar  las  sanciones  que correspondan,  así  como 

iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes. 

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el 

telegrama colacionado.

En  caso  que  el  adjudicatario  no  pueda  o  no  quiera  aceptar  la  adjudicación,  se 

rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia 

de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las 

acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como 

también  podrá  adjudicar  el  contrato  entre  los  oferentes  que  hubieren  calificado 

favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO  21º:    GARANTÍA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  Y  DE   

CONSERVACIÓN

A)  Garantía  de fiel  cumplimiento  de contrato:  En caso de adjudicaciones por 

importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá 

de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo 

ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, pudiendo efectuarse 

en cualquiera de las formas establecidas en el art. 20 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los contratos de Obra Pública. Si el depósito se realiza 

mediante  cheque,  el  mismo  deberá  estar  certificado  por  la  entidad  bancaria 

correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la última 

recepción provisoria. 

Si se estableciere un plazo menor, la póliza deberá prever su renovación. En caso 

de no ser renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento será ejecutada por 

la IM, lo cual deberá estar establecido en la póliza como causal de ejecución. 
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Cuando se  constate el  cese de actividades o la  suspensión de la  habilitación o 

autorización  para  funcionar  otorgada  por  el  Banco  Central  de  las  empresas  de 

intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el 

Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días 

calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle 

hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la última 

recepción provisoria de la obra.

B)  Garantía  de  conservación:  De  cada  pago  que  la  Administración  realice  se 

retendrá  un  monto  equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%),  como  Garantía  de 

Conservación, para garantir la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta garantía 

por cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores públicos, fianza o 

aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la opción por uno de los 

instrumentos mencionados precedentemente, no se podrá, salvo autorización de la 

IM, sustituir un instrumento por otro.

La garantía  de conservación será devuelta  luego de recibirse definitivamente las 

obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de 

la devolución, que el contratista haya presentado el formulario de cambio de estado 

de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma ante Contaduría General, y 

siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentran 

pendientes y en caso de que no exista contra él reclamación alguna por daños y 

perjuicios derivados de la ejecución.

ARTÍCULO 22º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A) INICIO: 

El  adjudicatario,  una  vez  notificado  y  presentada  la  documentación  que  a  tales 

efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto 

incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario contados 
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a partir de la fecha de la notificación de la resolución de adjudicación.

          

Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor 

probado  fehacientemente,  y  debidamente  asentado  en  el  libro  de  la  obra  y 

refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

1) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS. 

2)  Certificado del MTOP que habilite a contratar. 

3) Formularios para la inscripción de la obra en BPS, en caso de corresponder.

B) HORARIO:

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la 

Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá 

solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas de anticipación, por 

lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o 

departamental. El Contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un 

turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que 

por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, 

etc. pudieran ocasionarse.

C) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

1) El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de 

seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 125/014 y 

Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032 que establece la responsabilidad 

en la prevención de Accidentes de Trabajo.

2) El Contratista está obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales. "Art. 61.  Será necesaria la exhibición de la 

documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  la  presente  ley  para  importar, 

exportar, intervenir en las licitaciones públicas, reforma de estatutos, liquidación o 

disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución 

de utilidades o dividendos”.

3) Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Artículo 4º. (Información sobre el 
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cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social). Todo patrono o 

empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de 

obra  tiene  derecho  a  ser  informado  por  éstos  sobre  el  monto  y  el  estado  de 

cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  previsionales,  así  como  las 

correspondientes  a  la  protección  de  la  contingencia  de  accidentes  de  trabajo  y 

enfermedades  profesionales  que  a  éstos  correspondan  respecto  de  sus 

trabajadores”.

La  adjudicataria  está  obligada  a  cumplir  con  todas  las  obligaciones  con  los 

organismos previsionales o fiscales, originadas por su vínculo con los trabajadores 

asignados  al  servicio  contratado  y  que  se  generen  como  consecuencia  de  la 

prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier  

responsabilidad,  pérdida,  daño,  honorarios  de  abogados,  costas  o  gastos 

administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de 

salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de 

trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice 

de Precios al Consumo.

4) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 

dispone  la  inscripción  obligatoria  de  todas  aquellas  obras  de  construcción  cuya 

ejecución  supere las  treinta  (30)  jornadas de trabajo  en el  Registro  Nacional  de 

Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido 

debidamente  con  dicha  condición,  serán  pasibles  de  clausura  por  parte  de  la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

5) El Contratista deberá cumplir con el Decreto 103/96 referente a la homologación de 

Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los equipos de protección 

personal y la maquinaria en general.

6) Disposiciones Generales

6.1 La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  las  constancias  de  autorización  de 

andamiaje  y  condiciones generales  de la  obra  cuando lo  estime conveniente.  El 
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incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de 

las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los 

trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

6.2 La empresa adjudicataria deberá tener un Técnico Prevencionista  durante el 

desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente 

a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos). Dicho 

Técnico deberá estar registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según 

Resolución 23/6/95 donde crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e 

Higiene en el Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones 

del asesor en seguridad así como los requisitos del mismo. 

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los 

laudos  y  convenios  colectivos  vigentes  para  la  rama  de  esta  actividad  laboral 

(convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor,  

pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos 

por  asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las  asignaciones  y  beneficios  que 

mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las 

demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y 

sus  reglamentaciones.  En  caso  que  los  laudos  vigentes  queden  sin  efecto  la 

remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional. Asimismo, deberá cumplir 

con la normativa vigente en materia de protección de los trabajador/es en el ejercicio 

de la libertad sindical.

La  Intendencia  de Montevideo,  en  oportunidad de la  selección  de ofertas  y  con 

relación a la adjudicataria, durante el  plazo contractual y en su caso la prórroga, 

tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido,  en oportunidad del  estudio de las propuestas serán rechazadas 

aquellas en las que se pueda constatar  que algún oferente no cumpliera con lo 

exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del 

contrato, la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en forma 

unilateral  sin  derecho  a  indemnización  alguna,  por  responsabilidad  imputada  al  

adjudicatario.

La  Intendencia  de  Montevideo  se  reserva  el  derecho  de  exigir  a  la  empresa 

contratada la  documentación  que acredite  estar  al  día  en  el  pago de salarios  y 
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demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de 

las  contribuciones  a  la  seguridad  social,  como  requisito  previo  al  pago  de  los 

servicios prestados.

En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle 

los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con 

la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad 

de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los 

que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

El  incumplimiento  por  parte  de  una  empresa  adjudicataria  en  el  pago  de  las 

retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas 

será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

6.4 El  contratista se compromete a que: 1) Todo personal dispone de aptitud de 

salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar. 2) Todas las instalaciones,  

máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 

inspeccionadas y  mantenidas apropiadamente  disponiendo  de  registros  de estas 

actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 

y  personales  que corresponden a  las  tareas a  realizar  según la  normativa  legal 

vigente,  están  aptos  para  su  uso,  son  inspeccionados  y  mantenidos 

apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar 

de  trabajo,  disponiendo  de  registros  de  estas  actuaciones;  4)  Todo  el  personal 

cuenta con la formación necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo 

según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 

actuaciones; 5) Adoptarán todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por 

la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por la IM cuando 

así lo indique; 6) Se informará en forma inmediata y fehaciente a la IM todos los 

accidentes  de  trabajo  ocurridos  en  ocasión  o  durante  la  prestación  del  servicio, 

haciéndole  llegar  en  caso  de  accidente  grave  o  mortal  el  informe  técnico  de 

investigación  correspondiente,  en  un plazo máximo de 48 horas;  7)  En caso de 

emplear  subcontratistas  exigirán  fehacientemente  que  cumplan  con  todas  las 

obligaciones  emergentes  de  su  grupo  de  actividad  en  materia  de  Seguridad  e 

Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del 25/03/2014 adoptarán los 

medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de 
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forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del  

trabajador.

D) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta 

en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en 

perfecto estado de limpieza y utilización.

E) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, 

cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los 

recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte 

hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

F) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA 

EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las  empresas  adjudicatarias  de  licitaciones  de  obra  solo  podrán  utilizar  para  el  

transporte  de  residuos  (residuos  de  obras  civiles,  excavaciones,  demoliciones, 

construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas  inscriptas 

y  habilitadas por  el  Registro  Único  Obligatorio  de  Empresas Transportadoras de 

Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental vigente (capítulo II.1. Título  

IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a  

424.110.19).

Por  más  información  dirigirse  al  Sector  Contralor  de  los  Servicios  de  Volqueta, 

División  Limpieza,  Departamento  de  Desarrollo  Ambiental,  Piso  6,  Unidad  de 

Contratos, téls. 1950 3135 – 1950 3136.

G) SERVICIOS. 

Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la  desconexión de 

los  servicios  suministrados  por  IM,  UTE,  ANTEL,  OSE,  MONTEVIDEOGAS,  TV 

Cable  u  otras.  Asimismo,  se  tomaran  todas  las  medidas  del  caso  para  evitar 

cualquier  tipo  de  inconvenientes  con  los  tendidos  existentes  de  las  empresas  u 

organismos citados-sean subterráneas o aéreas-dando previo aviso de los posibles 

inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo, 
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los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a públicos y/o privados 

como consecuencia de la realización de los trabajos licitados.

H) SUMINISTROS

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, como por 

ejemplo:  luminarias,  equipos,  bombas,  artefactos  sanitarios,  grifería,  etc.,  deberá 

indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información folletos o catálogo 

en  caso  que  corresponda.  Los  materiales  deberán  ser  de  primera  calidad  y 

provenientes de proveedores reconocidos en plaza. El Contratista será responsable 

de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

I) ACOPIO

Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

ARTÍCULO 23º: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a ejecutar 

los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir,  

Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho 

alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes 

de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en 

las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o 

trabajo  solicitado  en  los  recaudos  no  apareciera  expresamente  desglosado,  se 

considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá 

su realización.

Durante  la  construcción  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  respetar  las  leyes, 

reglamentos,  ordenanzas y normas referentes a la  Prevención de Accidentes de 

Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus 

obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades 

ajenas  y  bienes  muebles  durante  los  trabajos.  Esto  incluye,  líneas  telefónicas, 

eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de 

la obra.
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Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del 

Contratista  el  cuidado  de  la  totalidad  de  las  obras,  tanto  permanentes  como 

provisionales.

ARTÍCULO 24º: CESIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento 

expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto 

Municipal.

ARTÍCULO 25º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario  de 

finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización de obra 

provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de Obra estime 

y corresponda.

Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones 

de construcción y conservación después de haber transcurrido ciento ochenta (180) 

días calendario a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en 

este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 26º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD 

Será de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del 

contrato,  ya  sea  como  consecuencia  de  daños  causados  a  terceros,  a  la 

Administración  o  a  sus  empleados,  a  los  efectos  transportados  o  a  su  propio 

personal.    

El adjudicatario estará obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en 

su propuesta. La omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le  

otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.
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ARTÍCULO 27º:   MORA   

La mora en el  cumplimiento de las obligaciones asumidas por  el  Contratista,  se 

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la 

modalidad y  carácter  de  los  mismos,  o  por  el  hecho de hacer  o  no  hacer  algo 

contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna

ARTÍCULO 28º: MULTAS 

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la 

Intendencia de Montevideo podrá  aplicarle  una multa  de 10 U.R (diez Unidades 

Reajustables) por cada día hábil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la 

Obra,  la  Intendencia  de Montevideo podrá  aplicarle  una multa  de  4  U.R (cuatro 

Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En  caso  de  que  el  Contratista  entienda  que  esas  órdenes  le  perjudican  o  son 

contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo 

presentar posteriormente reclamación fundada.

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá 

sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de 

Montevideo podrá aplicarle una multa de 10  U.R. (diez Unidades Reajustables)  por 

cada día hábil de atraso. 

-  Si  el  Contratista  no  cumpliera  con las  obras  de conservación  intimadas,  se  le 

aplicará una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación 

realizada. 

ARTÍCULO 29º: RESCISIÓN Y SANCIONES

La  falta  de  cumplimiento  parcial  o  total  de  cualesquiera  de  las  obligaciones 

contraídas por el adjudicatario, habilitará  a la Intendencia de Montevideo a proceder 

a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de 

las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los 

antecedentes del proveedor,  y que podrán ser: desde un apercibimiento hasta la 

eliminación del Registro de Proveedores.
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La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los 

daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las 

multas correspondientes.

ARTÍCULO 30º: LIQUIDACIÓN   Y FORMA DE PAGO   

30.1 – Solicitud de pago: Presentación y autorización:

1) Los  trabajos  objeto de este contrato se pagarán por  medio de certificaciones 

mensuales.

El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) primeros días 

hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de pago por 

los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a precio básico. 

Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por el mes de cargo en que se 

presente la planilla.

b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y ejecutados, con 

detalle del  monto imponible que corresponda en cada caso.

c) Ajuste  del  monto  de  los  trabajos  indicados  en  los  literales  a)  y  b)   cuando 

corresponda.  Los  ajustes  paramétricos  deberán  presentarse  en  factura 

independiente  del  básico  con detalle  de  la  liquidación,  junto  con el  certificado a 

precio básico de los trabajos,  tanto para los presupuestados como para trabajos 

imprevistos o extrarodinarios.

En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está ajustando.

d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S. 

del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación de la mano de obra 

imponible a fecha de contrato y su ajuste por aumentos.

2) En caso  de discrepancia  en lo  referente  al  monto  total  de  un  certificado,  se 

liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad objeto de 

discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la que devendrá 

definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.

En  caso  que  en  la  liquidación  definitiva  resultara  una  diferencia  a  favor  del  

Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.
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3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro de los 

diez  (10)  días  hábiles  de  presentado.  En  caso  que  hubiera  mediado  alguna 

observación  no  se  computará  a  los  efectos  del  plazo  establecido,  el  tiempo 

transcurrido entre la formalización de la observación y su levantamiento. Asimismo, 

dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión de mora o cualquier otra 

imputación al Contratista, una vez notificado éste de la misma.

De  no  mediar  acuerdo  en  cuanto  a  las  observaciones,  deberán  realizarse  el 

desglose  correspondiente  elevándose  la  parte  aprobada  del  certificado  para  su 

liquidación y pago.

30.2 - Facturación:

1) Aprobada la solicitud de pago,  se presentará la factura correspondiente en la 

Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y un (31) días y los 

cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría General de la 

IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del Director de Obra, de 

la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho plazo, las interrupciones que 

pudieran originarse por las causales a que se hace mención en el  numeral anterior.

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al día en 

el  pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de Previsión y 

Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente 

terminados y recibidos provisionalmente.

3)  La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo el 

pago,  por  la  financiación  del  mismo,  mediante  la  entrega  de  cheques  de  pago 

diferido o documentos de pago, acordándose en su momento, con el adjudicatario, 

las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se  

aplicarán los descuentos ofertados.

Si  el  pago  de  los  certificados  tuviera  lugar  después  del  vencimiento  del  plazo 

estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:
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a) Los  plazos  se  contarán  a  partir  de  la  presentación  de  la  solicitud  por  el 

Contratista, en las condiciones establecidas en el (numeral 1 del presente artículo), y 

no se computarán en dichos plazos las interrupciones que pudieran originarse por 

las causales a que hacen mención el (numeral 3 del presente artículo). 

Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por este mismo 

criterio  computándose  el  plazo  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días  a  partir  de  la 

correspondiente certificación.

b) Vencidos  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días  sin  haberse  pagado  el  certificado, 

correrán los intereses de mora sobre el importe del monto impago.

c) El  interés de mora queda fijado en el 50% de la tasa media de interés  para 

empresas grandes y medianas, moneda nacional no reajustable, para operaciones 

con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente 

en el mes de vencimiento.

d) Vencidos los setenta y cinco (75) días sin haberse pagado el certificado, previa 

solicitud de la empresa mediante comunicación de la Dirección de la obra, quedarán 

interrumpidos los plazos ya  sea parciales como totales  para  la  ejecución de las 

obras, los que volverán a regir una vez que se paguen los certificados atrasados.

A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación 

de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se 

considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el  pago del 

certificado atrasado, podrá el  Contratista optar por la rescisión del contrato. Para 

hacer uso de esta opción, el Contratista deberá comunicar por escrito al Director de 

Obra su intención de así  hacerlo con una antelación de por lo  menos diez días 

hábiles.

En  esta  circunstancia  el  Contratista  podrá  reclamar  asimismo  el  pago  de  una 

indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia entre el importe 

del  noventa por ciento (90 %) del  contrato y el  de las obras ejecutadas, más el  

monto de los materiales acopiados, salvo que se hiciera cargo de los mismos en 

cuyo caso se le deducirá el importe adelantado si lo hubiese.

La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios 

resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días 

calendario, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.

24



5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al cobro por 

proveedores  de  bienes  y  servicios  cumplidos,  se  realizará  por  transferencia  a 

cuentas en la institución de intermediación financiera autorizada por el  BCU, 

elegida por el proveedor o acreedor.

A  tales  efectos  los  proveedores  deberán,  suscribir  el  “Contrato  de  Adhesión  a 

sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio para la 

IM”,  ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción  en el RUPE .

En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, el pago 

será  retenido  no  siendo  responsabilidad  de  la  IM  la  demora  que  dicho  atraso 

ocasione.

30.3 - Requisitos para presentación de facturas:
1.  Las facturas  a crédito  original  o  impresión  de factura  electrónica  deberán ser 

presentadas  una  vez  recibido  el  bien  o  prestado  el  servicio  sin  enmiendas  o 

tachaduras en el Servicio de Atención y Liquidación de Acreedores de la Contaduría 

General.

2. Deberá establecerse si se trata de factura básica, de paramétrica o de intereses.

3. Deberá contener:

- Rut de la Intendencia: 211 763 350 018.

- Se deberá indicar  el  número de orden de compra cuando se trate de una 

compra tramitada por  el  SIAB,  o  de  contrato  cuando se  haya tramitado a 

través del  SEFI.  Cuando la  compra o contratación haya sido ampliada,  el 

proveedor deberá establecer en la factura la compra o contrato que se está 

ampliando.

- Nº de proveedor.

- Cuando se trate de suministros de bienes deberán indicar la fecha de entrega.

4. Para presentrar más de cinco facturas deberá agendarse en el sistema web

5.  Las  empresas  que  presenten  facturas  por  avance  de  obras  o  de  servicios 

deberán:
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- Tener  presente  que  el  monto  facturado  deberá  coincidir  con  el  avance 

certificado por el servicio correspondiente con detalle del cálculo del ajuste.

- Hacer referencia al mes que corresponde dicho avance de obra o servicio .

- Establecer si se trata de avance básico o avance de imprevistos.

6.  Las  notas  de  crédito,  notas  de  débito,  facturas  paramétricas  y  de  intereses 

deberán  indicar  el  documento  relacionado  estableciendo  el  número  y  mes  de 

devengamiento de la factura original.

7. Las facturas paramétricas y de intereses deberán presentarse acompañadas del  

desglose del  cálculo correspondiente.

8. Se aceptarán facturas monotributistas sociales, y las monotributistas que cumplan 

con el decreto N°199/007 art. 3 de la DGI.

9. No se aceptarán boletas contado.

En  caso  de  no  cumplir  con  una  de  las  formalidades  detalladas,  no  se 

procederá  al  ingreso  de  factura,  siendo  exclusiva  responsabilidad  del 

proveedor el atraso en su ingreso.

ARTÍCULO  31º:  CERTIFICADO  ÚNICO  DEPARTAMENTAL  O  CERTIFICADO 

ÚNICO DE PROVEEDOR

La  IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado,  en el 

momento de hacer  efectivo  los  haberes que  se  le  adeuden,  tener  al  día  el 

Certificado Único Departamental o Certificado Único de Proveedor expedido a su 

nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la 

IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, piso 1 

½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

ARTÍCULO  32°: REGISTRO DE PROVEEDORES
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Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM para 

poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en estado 

“Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar dicha situación 

en  la  oficina  de  Atención  a  Proveedores  de  la  Intendencia.  De  no  hallarse 

registrados en ninguno de los dos Registros al momento de la presentación de las 

ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. 

Para  ser  adjudicatarios,  necesariamente  deberán  estar  inscriptos  en  el  RUPE 

(Registro Único de Proveedores Estatales).

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser migrados 

en el Registro de Proveedores de la I.M..

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el 

estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a 

fin  de  que  el  mismo adquiera  dicho estado,  bajo  apercibimiento  de adjudicar  el  

llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el  

plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la 

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del 

funcionamiento del RUPE. 

De lo contrario podrá consultar via mail o personalmente en el Servicio de Compras- 

Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago de Chile, e-

mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTÍCULO 33º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La  recepción  y  apertura  de  propuestas  se  realizará  en  el  local  del  Servicio  de 

Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con 

acceso  sobre  la  Avenida  18  de  Julio,  en  la  fecha  y  hora  establecidos  en  la 

publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.

Se podrán retirar los recaudos completos en CD (planos, memoria, pliego) en 

el Servicio de Compras de la Intendencia de Montevideo, Unidad de Atención a 

Proveedores, de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:30 hs.
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ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____, 

del  Departamento  de  Montevideo,  teléfono  ______,  fax  _______,  se 

compromete a realizar los trabajos de ADECUACIÓN DE RINCÓN INFANTIL 

Y PAVIMENTOS EN PARQUE JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN (VILLA 

BIARRITZ) (OBRA  Nº  5674)  con  arreglo  a  los  Pliegos  de  Condiciones 

Generales  y  Particulares  y  a  las  indicaciones  de  la  Memoria  Descriptiva; 

(LICITACION  ABREVIADA  Nº  346914/1),  tomándose  como  base  las 

cotizaciones  unitarias  ofertadas  en  los  distintos  rubros  (Anexo  2)  hasta  el 

monto total máximo de pesos uruguayos  CINCO MILLONES DIECISÉIS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y UNO ($U 5.016.761), por el monto total de pesos 

uruguayos ________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $                 

I.V.A.                                                          $

MONTO PARCIAL                                     $

IMPREVISTOS     10 %                             $

MONTO TOTAL                                         $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo  declaro  haber  tenido  a  la  vista  los  recaudos  indicados  e 

inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las leyes y 

Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El  monto  de  mano  de  obra  imponible  es  de  $   ...............  (sin  incluir 

imprevistos).

El  representante  técnico  de la  empresa es  el  (Arquitecto  o  Ingeniero  Civil) 

--------------------------------------------------------

 Bonificación ofrecida por pronto pago (obligatorio) ……………………………… 

                                          

                                                     Montevideo,------- de -------------- de -------

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 

C.I. Nº --------------------------------------
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ANEXO 2 –  Memoria Descriptiva y Constructiva Particular   con Rubrado 

-   Ver archivo adjunto

ANEXO 3 – Recaudos Gráficos   -   Ver archivo adjunto
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