   Licitación   Abreviada    Nº  269145 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRA EN  EL LLAMADO A LICITACION ABREVIADA PARA LA REALIZACION DE OBRAS CIVILES  DE MANTENIMIENTO DE LOS CRUCES SEMAFORIZADOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CON DESTINO A LA DIVISION TRANSITO Y TRANSPORTE

Artículo 1º -  NORMAS APLICABLES

El presente llamado se regirá por:

a) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (PCGCO)

b) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos de Hormigón 

 (abril 1990).

c)  Pliego Particular para la Ejecución de Obras (marzo 1990)

d)  Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Veredas.

e)  El presente Pliego Particular de Condiciones.

f)  Los planos Nº: 625; 804 A; 2311 A, B, C; 2312;  2479 A, B, C, D; 2480; 2482, 2523 ABCDE; 2529 A, B, C, D del Servicio de Ingeniería de Tránsito.

g) La Ordenanza sobre Señalización de Obras en la Vía Pública, Decreto Nº 25.233 de la Junta Departamental de Montevideo y Resolución 2.280/92 del 26 de mayo de 1992.

(Cuando no exista una estricta correspondencia entre las disposiciones de los distintos pliegos existentes, se estará a lo que establezca las presentes condiciones particulares, considerándose modificadas las cláusulas correspondientes a los demás pliegos).

Artículo 2º - OBJETO

El objeto del presente llamado a Licitación Abreviada es la contratación de las obras necesarias y el suministro de materiales para reparación de las canalizaciones existentes, colocación de columnas de semáforos y/u obras anexas que permitan realizar el mantenimiento del sistema de señales luminosas de nuestra Ciudad. 

Artículo 3º - CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 5 (cinco) días corridos antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de  Compras, Sector Santiago de Chile del Palacio Municipal, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de  10:15 a 15:30 hs, o por mail a ConsultaPliegosCompras@Piso1.imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todas los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser consultadas además, en la página web de la IM (www.montevideo.gub.uy/servicios on line/ cartelera de compras- buscar el número de la licitación)

Artículo 4º  -  PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La documentación necesaria para la presentación de la oferta, así como también la oferta en sobre cerrado, deberá ser entregada el día y hora que se indica en la hoja de  la convocatoria, fijado para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida 18 de Julio, no siendo de recibo si no llegaren a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.

PRESENTACION DE LA OFERTA 

A) La oferta: La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el formulario propuesto en este pliego particular de condiciones. 

B)Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente. Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la misma.

C) Documentación a presentar por el oferente: Se deberá exhibir original y una copia simple para adjuntar al expediente. 

a) Pago de Pliego: Recibo de pago de los recaudos correspondientes al llamado.

b)Certificado del MTOP: Certificado de la empresa expedido por el Registro Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente). Decreto 208/2009 del 4/5/2009.

Artículo 5º - FORMULARIO  DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Todas las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con el siguiente texto:

NN .................. domiciliado a los efectos legales en la calle ..................... se compromete a efectuar, de acuerdo con los pliegos de condiciones, planos y demás recaudos que ha tenido a la vista, los siguientes suministros y obras correspondientes al llamado a Licitación Abreviada Nº  269145/1 por los precios que se detallan:

RUBRO 1º-Zanjado en vereda para la colocación de caños (hormigón; polietileno; PVC rígido; etc.) incluyendo: apertura de la zanja, nivelación del fondo de la misma, relleno de la zanja y contrapiso terminado de la vereda, según las especificaciones constructivas (art. 14), a $....... (Pesos Uruguayos ......) el metro lineal.

RUBRO 2º-Zanjado en bocacalle y bocaveredas para la colocación de caños (hormigón; polietileno; PVC rígido; etc.) incluyendo: corte del pavimento, apertura de la zanja , nivelación del fondo de la misma, relleno de la zanja, base de material granular y pavimento, según las especificaciones constructivas (art. 14).


SUBRUBRO 2.1       En pavimento de carpeta asfáltica, a $.... (Pesos Uruguayos ......) el 
metro lineal.


SUBRUBRO 2.2  En pavimento de hormigón, a $.... (Pesos Uruguayos .....) el metro 
lineal.

RUBRO 3º-Suministro y colocación de caños de PVC rígido:


I) En las zanjas descritas en los rubros anteriores, con protección total de tosca cemento 
según plano Nº 2311.


SUBRUBRO 3.1
Suministro y colocación de 1 (uno) caño de PVC rígido de diámetro 100 
mm, a $.... (Pesos Uruguayos ....) el metro lineal.


SUBRUBRO 3.2
Suministro y colocación de 2 (dos) caños de PVC rígido de diámetro 100 
mm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 3.3
Suministro y colocación de 1 (uno) caño de PVC rígido de diámetro 63 
mm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 3.4
Suministro y colocación de 2 (dos) caños de PVC rígido de diámetro 66 
mm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.


II) En los túneles hechos previamente con tuneleras, (estos rubros incluyen el precio del 
túnel):


SUBRUBRO 3.5
Suministro y colocación de 2 (dos) caños de PVC rígido de diámetro 150 
mm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.

RUBRO 4º-Suministro y colocación de tubos de polietileno, en zanjas descritas en Rubros anteriores según plano 2311B (con protección de ladrillos) o enhebrados en ductos de hormigón ó de PVC existentes (“encamisados”),  en columnas de semáforos existentes y/o en fustes de controles.


SUBRUBRO 4.1
Tubo de polietileno de diámetro 25 mm (1”), a $.... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 4.2
Tubo de polietileno de diámetro 31 mm (1” ¼), a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 4.3
Tubo de polietileno de diámetro 63 mm (2” ½), a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 4.4
Tubo de polietileno de diámetro 75 mm (3”), a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.

RUBRO 5º-Preparación del terreno para construcción de veredas nuevas, incluyendo relleno apisonado y contrapiso terminado sin incluir el embaldosado, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.

RUBRO 6º -Suministro y colocación de:


SUBRUBRO 6.1
Baldosas de portland, de 9 panes o bastones de color gris, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.2
 Losetones de granito, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.3
Monolítico lavado, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.4
Bloc hexagonal de hormigón, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.5
Adoquín de hormigón, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.6
Tosca compactada con tratamiento asfáltico simple, a $.... (Pesos 
Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.7
Hormigón hecho en sitio, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 6.8
Relleno de canteros o isleta, con material granular y/o tierra y 
terminación superficial con panes de césped, a $U    ......(Pesos Uruguayos .....) el m2.                      


SUBRUBRO 6.9
Monolítico lavado económico (en base a pedregullo común), a $..... 
(Pesos Uruguayos .....) el m2.

RUBRO 7º-Reposición de pavimento de veredas, empleando para ello el material recuperado que existía en el lugar (sin suministro).


SUBRUBRO 7.1
Losetones de granito, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 7.2
Bloc hexagonal de hormigón, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 7.3
Adoquín de hormigón, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.

RUBRO 8º-Construcción de pavimento nuevo o reconstrucción, incluyendo la excavación y transporte previos.


SUBRUBRO 8.1
Construcción de base para pavimento asfáltico incluye: 20 cm. de 
espesor de material granular (CBR 70) y 18 cm. de espesor de hormigón simple, a $..... 
(Pesos Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 8.2
Construcción de pavimento de hormigón, incluye: 20 cm. de espesor de 
material granular (CBR 70) y 20 cm. de espesor de hormigón reforzado, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el m2.


SUBRUBRO 8.3
Construcción de carpeta asfáltica de 8 cm. de espesor, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m2.

RUBRO 9º-Construcción de cámaras (la última medida corresponde a la profundidad, según plano tipo 2311C)


SUBRUBRO 9.1
0.40m x 0.40m x 0.60m, a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 9.2
0.60m x 0.60m x 0.60m, a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 9.3
Sobreprecio por cada 10 cm que se exceda en la profundidad en la 
cámara: (0.60 + nx0.10)m, a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 9.4
0.20m x 0.20m x 0.20m (cámara para LOOP y/o acometida de tensión), a 
$..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 9.5
Mantenimiento. Limpieza y/o desagote



9.5.1:- Cámara de 40 x 40 x 60, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.5.2:- Cámara de 60 x 60 x 60, a $..... (Pesos Uruguayos ....) c/u.


SUBRUBRO 9.6
Reparación de cámaras:



9.6.1:- Cámara de 20 x 20 x 20, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.6.2:- Cámara de 40 x 40 x 60, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.6.3:- Cámara de 60 x 60 x 60, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.

        
9.6.4:- Colocación de hierro angulo longitudinal y transversal en                                    

cámaras de 40 x 40 x 60, a $.....(Pesos uruguayos...)ml..

       
9.6.5:- Colocación de hierro angulo longitudinal y transversal en cámaras de



60 x 60 x 60, a $U.....(Pesos uruguayos...) ml.


SUBRUBRO 9.7
Suministro y colocación de marcos:



De hormigón:



9.7.1:- de  20 x 20, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.7.2:- de  40 x 40, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.7.3:- de  60 x 60, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



De hierro:


SUBRUBRO 9.8
Suministro y colocación de tapas:



De hormigón:



9.8.1:- de  20 x 20, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.8.2:- de  40 x 40, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



9.8.3:- de  60 x 60, a $..... (Pesos Uruguayos ...) c/u.



De hierro:

RUBRO 10º



SUBRUBRO 10.1-Suministro y colocación de elementos para descarga a tierra 
según Artículo 8 y 20b del Reglamento para la Ejecución de instalaciones eléctricas de 
U.T.E., a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 10.2
Bajada de 220 v con conexión a la primera cámara de la 
instalación a la red de semáforos (según plano Nº 2482), a $..... (Pesos Uruguayos .....) 
c/u.

RUBRO 11º-Cordones de granito.


SUBRUBRO 11.1
Suministro y colocación de cordones de granito, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 11.2-Remoción y recolocación de cordones de granito, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 11.3-Colocación de cordones de granito, suministrados por la 
Intendencia de Montevideo,  a $ ......(Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.

RUBRO 12º- Cordones de hormigón.


SUBRUBRO 12.1-Reconstrucción y/o construcción de cordones de hormigón 
armado visto similar al existente y moldeado en sitio, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el 
metro lineal.


SUBRUBRO 12.2-Suministro y colocación de cordones prefabricados de hormigón 
adosado y anclados al pavimento según plano 2312, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el 
metro lineal.


SUBRUBRO 12.3-Remoción de cordones y reparación superficial del pavimento, a 
$ ......(Pesos Uruguayos .....) el metro lineal.

RUBRO 13º-Bases construidas de hormigón simple para la colocación de columnas rectas o con pescante, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el m3.

RUBRO 14º-Construcción de fustes  o nichos para equipos y controladores


SUBRUBRO 14.1
Construcción de Fuste de hormigón Tipo 1, construidos según el 
plano Nº2479 y Nº2479ª, B, y C , a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 14.2-Construcción de nicho en mampostería según el plano Nº2529  
(incluye puerta y cerradura con llave según muestra) , a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.

RUBRO 15º-Colocación de columnas rectas para semáforos.


SUBRUBRO 15.1-Suministro y colocación de columnas rectas para semáforos, a 
$..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 15.2-Colocación de columnas rectas para semáforos, a $..... (Pesos 
Uruguayos ................) c/u.

RUBRO 16º-Colocación de columnas con pescante para semáforos.


SUBRUBRO 16.1
Suministro y colocación de columnas con volado de 4m, a $..... 
(Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 16.2
Suministro y colocación de columnas con volado de 6m, a $..... 
(Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 16.3-Colocación de columnas con volado de 4m, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 16.4-Colocación de columnas con volado de 6m, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) c/u.

RUBRO 17º-Retiros de columnas.


SUBRUBRO 17.1-Retiro de columnas rectas para semáforos ya instaladas, a $..... 
(Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 17.2-Retiro de columnas con pescante ya instaladas, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 17.3-Retiro de fustes de hierro existentes de controladores, a $..... 
(Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 17.4-Retiro de columnas existentes de alumbrado, líneas de trolley, 
etc., a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 17.5-Poda de árboles, a $..... (Pesos Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 17.6-Corte y retiro de columnas rectas dañadas, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) c/u.


SUBRUBRO 17.7-Corte y retiro de columnas con pescante dañadas, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) c/u.

RUBRO 18º -Separadores.


SUBRUBRO 18.1-Construcción de separador acústico de 20 a 50 cm. de ancho 
según plano Nº 625, incluyendo remoción y reposición del pavimento existente, y altura 
comprendida entre 5 y 15 cm, a $..... (Pesos Uruguayos .....) el metro cuadrado.


SUBRUBRO 18.2-Construcción de separador chato según plano Nº 625 incluyendo 
remoción y reposición del pavimento existente, y altura comprendida entre 5 y 15 cm, a 
$..... (Pesos Uruguayos .....) el metro cuadrado.


SUBRUBRO 18.3-Remoción de separadores y reparación superficial del pavimento, 
a $ ......(Pesos Uruguayos .....) el metro cuadrado.

RUBRO 19º Corte de pavimento para el LOOP.


SUBRUBRO 19.1-En carpeta asfáltica según plano Nº 804A, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.


SUBRUBRO 19.2-En pavimento de hormigón según plano Nº 804A, a $..... (Pesos 
Uruguayos .....) el metro lineal.

Los precios precedentes son en Pesos Uruguayos Moneda Nacional, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de mano de obra imponible es de $  ............... 

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) 

Se deberá establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince (15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I.M., y la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la I.M. al momento del pago.

Declara conocer y aceptar en todas sus partes los Pliegos vigentes en esta Licitación, y desde ya se   compromete en caso de litigio o conflicto que no pueda ser dilucidado de acuerdo con las cláusulas de dichos Pliegos, a someterse a las Leyes y a los Juzgados y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

  FIRMA                                   ..............

Artículo 6 º - METRAJES

Los metrajes indicados en el cuadro de comparación de propuestas están establecidos al único efecto de la comparación de las distintas propuestas pagándose los metrajes efectivamente realizados, ajustados no obstante a lo establecido en los Artículos 80 a 82 del P.C.G.C.O., no rige el artículo 83 del P.C.G.C.O.

METRAJE DE COMPARACION DE PROPUESTAS 

RUBROS
SUBRUBROS
CANTIDAD
UNIDAD

1

200
ml.

2
2.1
50
ml.


2.2
20
ml.

3
3.1
60
ml.


3.2
15
ml.


3.3
15
ml.


3.4
15
ml.


3.5
15
ml.

4
4.1
300
ml.


4.2
80
ml.


4.3
100
ml.


4.4
50
ml.

5

150
m2

6
6.1
150
m2


6.2
10
m2


6.3
10
m2


6.4
10
m2


6.5
10
m2


6.6
30
m2


6.7
50
m2


6.8
10
m2


6.9
30
m2

7
7.1
10
m2


7.2
10
m2


7.3
10
m2

8
8.1
10
m2


8.2
10
m2


8.3
5
m2

9
9.1
20
c/u


9.2
10
c/u


9.3
10
c/u


9.4
5
c/u


9.5.1
50
c/u


9.5.2
20
c/u


9.6.1
5
c/u


9.6.2
30
c/u


9.6.3
10
c/u


9.6.4
50
ml.


9.6.5
80
ml.


9.7.1
5
c/u


9.7.2
30
c/u


9.7.3
10
c/u


9.8.1
5
c/u


9.8.2
70
c/u


9.8.3
30
c/u

10
10.1
5
c/u


10.2
20
c/u

11
11.1
5
ml.


11.2
5
ml.


11.3
5
ml.

12
12.1
5
ml.


12.2
5
ml.


12.3
5
ml.

13

15
m3

14
14.1
10
c/u


14.2
3
c/u

15
15.1
10
c/u


15.2
40
c/u

16
16.1
5
c/u


16.2
1
c/u


16.3
5
c/u


16.4
1
c/u

17
17.1
5
c/u


17.2
2
c/u


17.3
2
c/u


17.4
1
c/u


17.5
1
c/u


17.6
20
c/u


17.7
20
c/u

18
18.1
1
m2


18.2
1
m2


18.3
1
m2

19
19.1
30
ml.


19.2
30
ml.

Artículo 7º  -  FORMULA PARAMETRICA

A) Los precios se reajustarán semestralmente. Los parámetros J, V, y D, a que se refiere el Artículo 91 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras, son los siguientes:

                                   J                 V               D

                              0.50            0.25          0.25    

Nota: Se modifica el Art. 91 del PCGCO, en lo relativo a la determinación de los jornales y el Art. 21 del PPEO, de tal forma que los valores de J Jo, V Vo y D Do se definen como se indica a continuación:

 J y Jo, Jornal grupo 9, (Industria de la Construcción) calculado mediante la evolución del Coeficiente de Traslado a Precios,  vigente al primer mes del semestre que corresponde el reajuste y el correspondiente diez días antes a la fecha de apertura de la licitación. 

V  y Vo, Índice  de Costo de Vida    vigente  al mes anterior al semestre que  corresponde el reajuste y   al  mes anterior a la fecha de  apertura de la licitación.  

D  y  Do, Cotización promedial mensual del dólar Interbancario (fondo) B.C.U., tipo (vendedor)  fijado por el Banco Central del Uruguay vigente al  primer  mes del semestre que corresponde el reajuste y el correspondiente al día anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal en los Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en forma retroactiva y con vigencia al momento cero de la licitación; se considerará este último valor a los efectos de definir el Jo.

Artículo 8º-  CERTIFICACIONES Y PAGOS 

Las certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en la Contaduría General. 

Se  modifica el art. 90 del PCGCO de acuerdo a lo establecido a continuación:

Interés de mora

El interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.

Imputación a la paga

Se modifica el art.90 literal d) del PCGCO, el segundo y tercer párrafo queda redactado como sigue:

A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés simple.

Se modifica el art.90 literal e) del PCGCO, a partir del tercer párrafo queda como sigue:

La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días, debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación

Artículo  9º - MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia  de Montevideo.

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesto. Superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta , para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto  de mano de obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total.

De acuerdo al art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75.

Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia.

La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S.,  se realizará mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

La Intendencia  de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

- Las empresas que realicen obras para la I.M., dispondrán de un plazo máximo de ocho días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el B.P.S. mensualmente, para presentar copias de las planillas de sus obras, ante la I.M. Las mismas deberán estar SELLADAS por el B.P.S. y serán presentadas en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado; en caso de no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores, por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduría General de la I.M., Sector Liquidación y Pago a Acreedores.

El registro de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General.

El cierre de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista, previo control del Sector liquidación y pago a acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de la Obra. Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

Artículo 10º- ANTECEDENTES

Los licitantes que posean antecedentes y /o referencias en tareas similares,  deberán agregarlos a su oferta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente de la que resulte la eficacia del trabajo efectuado, a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración.

Artículo 11º - REPESENTANTE TECNICO

Los oferentes  designarán en sus propuestas  un Representante Técnico de la empresa de profesión  Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá suscribir la misma  en señal de aceptación.

Artículo 12º - SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se colocarán barreras y señales para la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

·

SEÑALES

Todas las señales de Obra, serán retrorreflectivas de alta intensidad, en la superficie total de su superficie.  Los dispositivos estarán ubicados en lugares que permitan su adecuada visualización por los usuarios y a una distancia tal que les permita a los conductores reaccionar y adecuar su circulación a las nuevas condiciones planteadas.

Se ajustarán en sus características a lo determinado por las reglamentaciones vigentes y deberán ser autorizadas por el Director de Obra y estar en un todo de acuerdo con la Ordenanza sobre Señalización de Obras de Remoción en la Vía Pública. Asimismo deberá comunicar el comienzo de las Obras a la Unidad Ejecutora de Remoción en la Vía Pública.

·

BALIZAS

La empresa contratista deberá disponer de por lo menos 20 (veinte) balizas para la obra. La Dirección de Obra podrá incrementar este número, a los efectos de señalizar correctamente cada frente, si lo entendiese necesario.

·

CAJONES

El contratista proveerá a la obra de cajones para depositar el material producto de las zanjas.

De no cumplirse con esto se aplicarán multas según Artículo 13-3.

Artículo 13º - INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioro en las instalaciones de UTE, OSE, Cía del GAS, Intendencia  de Montevideo, y demás Servicios Públicos, debiendo en cada caso recabar de las empresas y organismos que efectúen esos servicios, previamente a la iniciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito al Director de Obra cuando esa información no le sea suministrada.

El contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes Servicios Públicos y Privados al ejecutar los trabajos licitados.

Artículo 14º - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como indicar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así  como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

Artículo 15 -  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

 A) INICIO: 

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

 B) HORARIO:

El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Dirección de obras; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de Obra con 48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o departamental. El contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse

C) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

D) EXCEDENTES:

El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

E) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS:Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el  transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones, 

construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas inscriptas y habilitadas por el Registro Único Obligatorio de Empresas Transportadoras de Residuos Sólidos acorde a la normativa departamental vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

 INTERRUPCION DEL TRANSITO

Solamente se podrá interrumpir el tránsito en media calzada y durante el lapso estrictamente necesario para la ejecución de los trabajos. Esta circunstancia debe ser comunicada al Director de la Obra con una anticipación mínima de 5 días hábiles, simultáneamente deberá tramitar el pedido de autorización del corte de pavimento ante la oficina competente, que es la Unidad de Remoción en la Vía Pública. De no procederse dentro de estas normas los trabajos podrán ser interrumpidos por orden de la Dirección de Obra.

En horario de descanso del personal o interrupción diaria o de fin de semana el contratista deberá instalar los medios establecidos en el Artículo de Señalización y Balizamiento de estas condiciones particulares. La Dirección de Obra podrá prohibir la simultaneidad de puntos con interrupción de tránsito en media calzada en caso de que en su cercanía se creen situaciones perniciosas en el tránsito.

El contratista proveerá a su costo los medios adecuados para que el tránsito pueda cruzar con absoluta seguridad sobre las zanjas abiertas o sobre las canalizaciones en proceso de construcción en los cruces. En el caso de ya haberse realizado el pavimento de hormigón y que este se encuentre en proceso de curado se deberá colocar un puente, que no ejerza carga sobre ese pavimento, por un mínimo de 96 horas.

Artículo 16º- PROPAGANDA

No se permitirá ningún tipo de propaganda adicionada a los trabajos.

Artículo 17º - MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles.

Artículo 18º - PLAZOS

a) INICIACION DE LOS TRABAJOS - El adjudicatario queda obligado a presentarse en el Servicio de Ingeniería de Tránsito dentro de los cinco días siguientes a la formalización del contrato, y tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para iniciar los trabajos.

Para poder iniciar las obras, el adjudicatario deberá presentar: 

1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.

2) Formularios para la inscripción de la Obra en BPS.

              3) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS

ORDENACION DE LOS TRABAJOS

El contratista con una antelación no menor de 5 días hábiles al comienzo de las obras someterá un plan de avance a  la aprobación del Director de Obra.

b) FINALIZACION DE LOS TRABAJOS - Se establece para la totalidad de los trabajos terminados un plazo de DOCE (12)  meses como máximo.

La falta de cumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones podrá dar mérito a que se revoque la adjudicación sin perjuicio de las sanciones que corresponda.

Artículo 19º - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y  GARANTIA DE CONSERVACION

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse  con relación a esta licitación.

b) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.

Artículo 20 º - 
CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando satisfaga todas las condiciones estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

1) Precio sin considerar bonificación por pronto pago. (Hasta 70 puntos)

2) Antecedentes en la realización de obras similares. (Hasta 30 puntos)

Total: 100 puntos

1) PRECIO

Se dará 70 puntos al precio más bajo y los demás se calcularán de la siguiente manera:

Puntaje = (Pmin / Pof) * x 70 

           Donde Pof es el precio de la oferta a considerar, y Pmin es el precio de la oferta de menor precio.

2) ANTECEDENTES

Se dará mayor puntaje de antecedentes al oferente que presente mayor cantidad de obras similares a la presente (mantenimiento o ejecución de cruces semaforizados) finalizadas por el oferente y que se haya cumplido a satisfacción de la dirección de obra respectiva. A los demás oferentes se le asignará un puntaje proporcional al anterior de acuerdo a la cantidad de antecedentes que documente.

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

Artículo 21º- MEJORAMIENTO DE OFERTA 

 La I.M. se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones establecidos en el Art. 66 del TOCAF.

Artículo 22ª - ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará la totalidad de los rubros a un solo oferente.

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de las mismas. La Intendencia de Montevideo podrá adjudicar la que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas. 

 Artículo 23º - DISPOSICIONES LABORALES

El contratista está obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios colectivos vigentes, para la industria de la construcción en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación laboral común.

a) El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación. 

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia   de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este pliego.

La Intendencia  de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

 En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I. de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

c)  Ley 18.099 en concordancia con Ley 18.251- La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo.

d) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las treinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de construcción y su Trazabilidad.

Quiénes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

Artículo 24º:  OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes como provisionales.

Articulo 25º - RECEPCIONES

1)
Recepción provisoria.

La recepción provisoria se efectuará con las formalidades exigidas en los Arts. 101 a 105 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Al momento de la recepción provisoria la red de cámaras, tubos y caños será entregada por el Contratista libre de todo tipo de obstrucción, cualquiera sea su origen, y el Contratista deberá mantener a esta red libre de dichas obstrucciones hasta la recepción definitiva. Para procederse a realizar la inspección provisoria deberá demostrarse que los ductos de hormigón están libres de obstrucciones por lo que el contratista deberá hacer pasar por los mismos un calibre de 85 mm. de diámetro por diez (10) centímetros de largo, enganchado al mismo, se hará pasar a continuación un cepillo que se adapte bien al ducto y al mismo le seguirá un alambre de hierro galvanizado Nº 12 que será dejado dentro del ducto para servir en su oportunidad al efecto del enhebrado de los conductores. Sin esta inspección no se realizará la recepción provisoria.

2)
Recepción definitiva

La recepción definitiva se hará con las obras en perfectas condiciones de construcción y conservación después de transcurridos seis (6) meses de la fecha de la recepción provisoria correspondiente. Esta recepción será solicitada por escrito al Servicio de Ingeniería de Tránsito y deberá ajustarse a las formalidades establecidas en los artículos 106 a 110 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Artículo 26º - CONSERVACION

Los plazos de conservación serán los comprendidos entre la recepción provisoria y la definitiva en cada caso, y será continua y eficaz a juicio de la Dirección de Obra. Si esta conservación no se llevara a cabo en debida forma, la Dirección de Obra intimará al contratista a efectuar las reparaciones, debiendo aquel iniciarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea la causa que las hubiera originado.

El contratista, luego de iniciadas las reparaciones podrá entablar la reclamación pertinente si considera que los arreglos efectuados no obedecen a causas que le sean imputables.

De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido, la Dirección de Obra aplicará al Contratista la multa, indicada en el Artículo 13, inciso 3 de estas condiciones particulares, cada vez que esto ocurra; procederá a la ejecución de las obras por cuenta del contratista de acuerdo con el artículo 109 del  Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras y dejará constancia del hecho en los antecedentes del mismo a efectos de la aplicación del artículo 32 del mismo Pliego.

Artículo 27º - MEDIDAS DE PROTECCION

El adjudicatario tomará a su cargo la protección del personal que realiza el trabajo, adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecución de trabajos en la vía pública.

Artículo 28º - RIESGOS Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados, a su propio personal, máquinas o equipo, en los casos que lo sufriese o causase a los mismos.

También serán de su cargo todos los gastos de funcionamiento tales como combustibles, patentes, repuestos, jornales, seguros, etc.

Artículo 29º - CESION DE CONTRATO

El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte sin el consentimiento expreso y por escrito de las autoridades de la IM. Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

Artículo 30º - MORA

 La mora en el cumplimiento por parte del contratante del plazo establecido se producirá de pleno derecho, por el sólo vencimiento de aquel, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Artículo 31º - MULTAS

a)
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del P.C.G.C.O., si el contratista no iniciara las obras dentro del plazo establecido, la Intendencia  de Montevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 20 UR (veinte unidades reajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía por parte del contratista.

b)
Se entenderá por obra a los efectos de la aplicación del 13-1), toda aquella solicitud de trabajo debidamente documentada que emita el servicio de Ingeniería de Tránsito o sus Unidades dependientes, y que sea recibida por el Contratista, ya sea por Fax, correo electrónico o por nota de recibo firmada por personal autorizado. Estas solicitudes serán calificadas como: a) urgentes, las que deberán iniciarse antes de las 24 horas corridas a partir de la recepción de la solicitud; b) a corto plazo, las que deberán iniciarse antes de las 96 horas corridas a partir de la recepción de la solicitud; c) plazo normal: las que deberán iniciarse antes de cumplida las 168 horas corridas a partir de la recepción de la solicitud.

c)
Si el contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, se le aplicará una multa de 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día hábil de atraso. En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar reclamación fundada (art. 48 P.C.G.C.O.). La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida. La multa a aplicar le será descontada del primer pago que deba realizarse al Contratista.

Si el atraso llegara a 30 (treinta) días calendario, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar. La mora operará automáticamente de pleno derecho, por el  no cumplimiento de las órdenes impartidas.

Artículo 32º - SANCIONES.

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarias, habilitará  a la IM a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

Artículo  33º -  RESCISIÓN 

La I.M. podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la rescisión. 

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en el T.O.C.A.F.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes de acuerdo con lo establecido por los arts. 113 y siguientes del P.C.G.C.O

Artículo   34° -  REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentación necesaria a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro. 

 Artículo 35º - IMPORTANTE. 

A)
En el momento de hacerse efectivo cualquier pago al contratista, éste deberá presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de obligaciones tributarias Nacionales o Departamentales de Previsión y Asistencia Social e inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

B)
La I.M. podrá exigir a sus proveedores a los efectos de hacer efectivo el cobro de sus haberes la Exhibición del Certificado Único Municipal vigente, expedido a su nombre y  en el que consten que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la I.M.

Artículo 36º - AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO

Antes del comienzo de las obras o durante su desarrollo la IM podrá adjudicar ampliaciones de contrato siempre que el importe de las nuevas obras no exceda el 100% del monto de las contratadas originariamente, con exclusión del importe por imprevistos. Dichos trabajos deberán reunir las características de los incluidos en el contrato original, y en caso de así establecerse deberán estar comprendidos dentro de los límites de la obra en ejecución. En caso de que algunas de las condiciones previstas en el presente artículo no se cumpliera, deberá mediar acuerdo previo entre la Administración  y el contratista, para la adjudicación respectiva. 

Una vez formalizado el contrato correspondiente el contratista deberá dar  cumplimiento a las ordenes escritas que al respecto reciba del Director de la Obra, quedando sujeto con relación a las nuevas obras a las mismas obligaciones contraídas en el contrato original.

La I.M. podrá resolver la supresión o reducción de determinado tipo de obras incluidas en la oferta.

Ampliaciones de Obra:

En las ampliaciones de obra cuyos precios unitarios y rubros figuren en la propuesta  aceptada, se aplicarán los parámetros fijados para las obras contratadas. Cuando en las propuestas presentadas en la licitación hubiera que efectuar supresiones de obra, deberá establecerse si las mismas modifican o no los parámetros. En caso afirmativo se estará a lo que determine  el Servicio de Compras.




