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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A.  Disposiciones Generales

1. Alcance de la licitación

1.1 El  Contratante,  según  la  definición  que  consta en  las  “Condiciones  Generales  del  Contrato”  (CGC)  e 
identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de 
las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 
nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los 
DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a)el  término  “por  escrito”  significa  comunicación  en  forma  escrita  (por  ejemplo,  por  correo,  por  correo 
electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido;

(b)si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 

(c)“día” significa día calendario.

2.  Fuente de fondos

2.1El  Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)(en  lo  adelante  denominado  el  “Banco”)  identificado  en  los  DDL,  para 
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud 
del Contrato para las Obras.  El Banco  efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el 
Banco  los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se 
ajustarán  en  todos  sus  aspectos  a  las  condiciones  de  dicho  Contrato.   Salvo  que  el  Banco   acuerde 
expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 
Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

3.  Fraude y corrupción

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o  
participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar 
los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 
conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un  
contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a)  
práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que 
se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son  
exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El 
Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indica a continuación: 

i.Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier  
cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

ii.Una  práctica  fraudulenta  es  cualquier  acto  u  omisión,  incluyendo  la  tergiversación  de  hechos  y 
circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o 
de otra naturaleza o para evadir una obligación;

iii.Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y
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iv.Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier  
firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el  
Banco incluyendo,  entre  otros,  prestatarios,  oferentes,  proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  
consultores y concesionarios,  organismos ejecutores  u  organismos contratantes  (incluyendo sus  
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, 
el Banco podrá:

i.decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para 
la adquisición de bienes o la contratación de obras  financiadas por el Banco;

ii.suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia  
suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

iii.cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con 
un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una 
donación,  no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el  Banco considere 
razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país 
Prestatario;

iv.emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo; 

v.declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas;

vi.remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

vii.imponer  otras  sanciones  que  considere  apropiadas  bajo  las  circunstancias  del  caso,  incluyendo  la 
imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones  y  actuaciones.  Dichas  sanciones  podrán  ser  impuestas  en  forma  adicional  o  en 
sustitución de otras sanciones.

(c )  El  Banco  ha  establecido   procedimientos administrativos para los casos de denuncias de  
fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado 
por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.or  g  ). Para tales 
propósitos cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada a la Oficina de Integridad Institucional del 
Banco (OII) para  la  realización  de  la correspondiente investigación.  Las denuncias podrán ser 
presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de 
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 
corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1.

(e)   La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las 
políticas del Banco.

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se 
incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados 
con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos 
financiados  con  un  préstamo  del  Banco  una  disposición  que  requiera  que  los  Oferentes,  proveedores,  
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros  
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el 
trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los  
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de  
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cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
documentos.  Si  el  Oferente,  proveedor,  contratista,  subcontratista,  consultor  o  concesionario  incumple el  
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el 
Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista,  
subcontratista, consultor o concesionario.

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a)que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el 
Banco y se obligan a observar las normas pertinentes;

(b)que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento;

(c)que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d)que ninguno de sus  directores, funcionarios o accionistas  principales  han  sido  declarados 
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen  contratos financiados por el Banco, ni han sido 
declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e)que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible 
para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable 
de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f)que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados  con el contrato o el contrato 
financiado por el Banco;

(g)que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 3.1 (b).

4.  Oferentes elegibles

4.1Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. 
Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos 
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países 
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 
bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán 
elegibles si:

•las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o

•por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de 
bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país.

4.1Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 
interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en 
este proceso de licitación si ellos:

(a)están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 
afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría 
para  la  preparación  del  diseño,  las  especificaciones  técnicas  y  otros  documentos  que  se 
utilizarán  en  la  licitación  para  la  adquisición  de  los  bienes  objeto  de  estos  Documentos  de 
Licitación; o

(b)presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 
permitidas  bajo  la  cláusula  13  de  las  IAO.  Sin  embargo,  esto  no  limita  la  participación  de 
subcontratistas en más de una oferta

4.1Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco  
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de las  
IAO, será descalificado. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 
autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 
agencia del Prestatario. 
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4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, 
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5.  Calificaciones del Oferente

5.1 Todos  los  Oferentes  deberán  presentar  en  la  Sección  IV,  “Formularios  de  la  Oferta”,  una  descripción 
preliminar  del  método de trabajo  y cronograma que proponen,  incluyendo planos y  gráficas,  según sea 
necesario. 

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 
precalificados para la adjudicación del  Contrato.   Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus 
Ofertas  que  la  información  presentada  originalmente  para  precalificar  permanece  correcta  a  la  fecha  de 
presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta cualquier información que actualice su 
información original de precalificación.  La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en 
los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.

5.3Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con 
sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en 
los DDL:

(a) copias  de  los  documentos  originales  que  establezcan  la  constitución  o  incorporación  y  sede  del  
Oferente, así como el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al  
Oferente; 

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los 
últimos cinco (5) años; 

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y 
detalles de los  trabajos en marcha o bajo  compromiso  contractual,  así  como de  los clientes  que 
puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;  

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones  y  experiencia  del  personal  clave tanto  técnico  como  administrativo  propuesto  para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras;

(f) informes sobre el  estado financiero del  Oferente,  tales como informes de pérdidas y  ganancias e 
informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a 
línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el 
Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; 
y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por 
ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está 
establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida 
por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa 
en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de 
las IAO para cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato 
de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno  de  los  socios  deberá  ser  designado  como  representante  y  autorizado  para  contraer 

8



responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de 
la APCA; 

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio  
designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una 
Carta  de  Intención  para   formalizar  el  convenio  de constitución  de  una  APCA en  caso  de  resultar 
seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del 
Convenio propuesto. 

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 
calificación:

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL 
de al menos el múltiplo indicado en los DDL. 

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras 
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, 
adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas 
deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

(c)demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea 
este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen 
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,  de los cuales al  menos tres años han de ser como 
Administrador de Obras; y 

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos contractuales y 
excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma 
indicada en los DDL. 

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes 
de una APCA  podría ser causal para su descalificación.

5.6Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el  
Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) 
de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes 
debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos  mínimos para Oferentes 
individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e);  y el socio designado como representante 
debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta 
presentada por la APCA será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de 
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 
indique otra cosa en los DDL.

6. Una Oferta por Oferente

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El 
Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los 
casos  cuando  se  permite  presentar  o  se  solicitan  propuestas  alternativas)  ocasionará  que  todas  las  
propuestas en las cuales participa sean  rechazadas. 

7. Costo de las propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus 
Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de las obras

8.1Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de 
las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para 
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con dicha 
visita correrán por cuenta del Oferente.
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B. Documentos de Licitación 

9. Contenido de los Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente 
tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 

Sección I       Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II      Datos de la Licitación (DDL)

Sección III     Países Elegibles

Sección IV     Formularios de la Oferta

Sección V      Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Sección VI     Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

 Sección VII     Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Sección VIII   Planos

Sección IX     Lista de Cantidades

Sección X      Formularios de Garantías

10. Aclaración de los Documentos de Licitación

10.1Todos  los  posibles  Oferentes  que  requieran  aclaraciones  sobre  los  Documentos  de  Licitación  deberán 
solicitarlas  al  Contratante  por  escrito  a  la  dirección  indicada  en  los  DDL.   El  Contratante  deberá 
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la 
presentación  de  las  Ofertas.  Se  enviarán  copias  de  la  respuesta  del  Contratante  a  todos  los  que 
compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar 
su origen.

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación

11.1Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos  
de Licitación mediante una enmienda.

11.2 Cualquier  enmienda  que  se  emita  formará  parte  integral  de  los  Documentos  de  Licitación  y  será 
comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los posibles Oferentes 
deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 
preparación  de  sus  Ofertas,  el  Contratante  deberá  extender,  si  fuera  necesario,  el  plazo  para  la  
presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.
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C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

12.1Todos  los  documentos  relacionados  con  las  Ofertas  deberán  estar  redactados  en  el  idioma  que  se 
especifica en los DDL.

13. Documentos que conforman la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

(a)La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b)La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si  de  
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c)La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);

(d)El formulario y los documentos de Información para la Calificación;

(e)Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique 

en los DDL.

14. Precios de la Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la 
base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

14.2El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la 
Lista de Cantidades.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente 
no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y 
totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 
fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.3Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o 
por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas,  
deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se 
dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá 
proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la 
Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la Oferta y pago

15.1 Los  precios  unitarios  deberán  ser  cotizadas  por  el  Oferente  enteramente  en  la  moneda del  país  del  
Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán 
indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos  
hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el  Oferente para determinar los montos equivalentes en la  moneda 
nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio  
vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha 
correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio 
aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente  
aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los 
pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 
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15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  necesidades previstas en monedas extranjeras. 

15.4Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y 
que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables 
y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de 
validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. 
Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, 
ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las 
Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá 
ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se 
prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera 
se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el 
Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la Oferta

17.1 Si se solicita  en los DDL,  el  Oferente deberá presentar  como parte  de su Oferta,  una Garantía  de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original  
especificado en los DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la 
moneda del país  del  Contratante,  o en la  moneda de la Oferta,  o en cualquier  otra moneda de libre 
convertibilidad, y deberá:

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una 
institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b)  ser  emitida por una institución de prestigio seleccionada por el  Oferente en cualquier  país.  Si  la 
institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una 
institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c)   estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante  
con anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d)  ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que 
invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las 
Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
Mantenimiento  de  la  Oferta,  todas  las  Ofertas  que  no  estén  acompañadas  por  una  Garantía  de 
Mantenimiento  de  la  oferta  o  una  Declaración  de  Mantenimiento  de  la  Oferta  que  sustancialmente 
respondan  a  lo  requerido  en  la  cláusula  mencionada,  serán  rechazadas por  el  Contratante  por 
incumplimiento.  

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes 
cuyas  Ofertas  no  fueron  seleccionadas serán  devueltas  inmediatamente  después de  que  el  Oferente 
seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta se podrá ejecutar si:
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(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en 
la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la  
Subcláusula 28 de las IAO; 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantía  de Mantenimiento de la  Oferta  o la Declaración de Mantenimiento de la  Oferta  de una  
APCA deberá ser emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta.  Si dicha APCA no ha sido  
legalmente  constituida  en  el  momento  de  presentar  la  Oferta,  la  Garantía  de  Mantenimiento  de  la  
Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno 
de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.

18. Ofertas alternativas de los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se 
permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y  en los DDL se especificará  cuál de las 
siguientes opciones se permitirá: 

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. 
El  Contratante  considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por  el  Oferente cuya 
Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso 
básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan 
con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la 
base de sus propios méritos. 

18.2Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación 
por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los 
precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

19. Formato y firma de la Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la 
Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga  la Oferta, y lo marcará  
claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta 
que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia 
entre el original y las copias, el texto del original  prevalecerá sobre el de las copias.

19.2   El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y  
deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del  
Oferente,  de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que 
contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la  
Oferta. 

19.3La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones 
emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso 
dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario 
de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del  
contrato si el Oferente resulta seleccionado. 
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D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes 
podrán presentar sus Ofertas electrónicamente  cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que 
presenten  sus  Ofertas  electrónicamente  seguirán  los  procedimientos  indicados  en  los  DDL para  la 
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el 
Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará 
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior 
que también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la 
hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el 
nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma 
sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se 
responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la presentación de las Ofertas

21.1 Las  Ofertas  deberán  ser  entregadas  al  Contratante  en  la  dirección  especificada  conforme  a  la 
Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los  
Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y 
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar 
las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas 
especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.  

23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de 
la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 

23.2 Toda  notificación  de  retiro,  sustitución  o  modificación  de  la  Oferta  deberá  ser  preparada,  sellada, 
identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los  
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, 
según corresponda.

23.3 Las  notificaciones  de  retiro,  sustitución  o  modificación  deberán  ser  entregadas  al  Contratante  en  la 
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que 
se indican en la Cláusula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas 
y  la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 
16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se 
haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo  
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dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo  
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las Ofertas

24.1 El  Contratante  abrirá  las  Ofertas,  y  las  notificaciones  de retiro,  sustitución  y  modificación  de Ofertas 
presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de 
los  Oferentes  que decidan concurrir,  a  la  hora,  en la  fecha y el  lugar  establecidos  en los  DDL.   El 
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas 
de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL.

24.2 Primero se abrirán y  leerán los  sobres marcados “RETIRO”.  No se abrirán las Ofertas para las cuales se 
haya presentado una  notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 
de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, 
y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta 
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución 
o  modificación  de Ofertas,  la  existencia  o  falta  de la  Garantía  de  Mantenimiento  de la  Oferta  o  de la  
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere 
apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en  el acto de apertura, excepto por las Ofertas 
tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas 
presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en 
voz  alta  durante  el  acto  de  apertura  no  podrán  ser  consideradas  para  evaluación  sin  importar  las 
circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.4El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda 
la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará 
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.  

25. Confidencialidad

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la 
licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la 
recomendación de adjudicación del  contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al 
Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un 
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato 
podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto  
de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre 
cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración de las Ofertas

26.1Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de 
solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios.  La solicitud 
de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni 
permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 
confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta  si se solicitaron; y 
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(d)cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2 Una  Oferta  que  cumple  sustancialmente  es  la  que  satisface  todos  los  términos,  condiciones  y  
especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 
desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  funcionamiento de las Obras; 

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse,  afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada 
por  el  Contratante  y  el  Oferente  no  podrá  posteriormente  transformarla  en  una  oferta  que  cumple  
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro  de las 
desviaciones o reservas.

28. Corrección de errores

28.1 El  Contratante  verificará  si  las  Ofertas  que  cumplen  sustancialmente  con  los  requisitos  de  los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de 
la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los 
indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido 
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio 
unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para 
la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio  
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 
rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad 
con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las 
establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se  
convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la  
Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio  
estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación y comparación de las Ofertas

30.1 El  Contratante  evaluará  solamente  las  Ofertas  que  determine  que  cumplen  sustancialmente  con  los 
requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2 Al  evaluar  las Ofertas,  el  Contratante determinará el  precio  evaluado de cada Oferta,  ajustándolo de la 
siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo  las  sumas provisionales  y  las  reservas  para  imprevistos,  si  existieran,  en  la  Lista  de 
Cantidades, pero incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados de manera 
competitiva;

(c) haciendo  los  ajustes  correspondientes  por  otras  variaciones,  desviaciones  u  Ofertas  alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y
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(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de 
precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. 
En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y 
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no 
solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones 
para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución 
del Contrato.

31. Preferencia Nacional

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de 
los contratistas extranjeros.

F. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de Adjudicación

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta 
el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de  
Licitación y que  representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya  
determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está  
calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas 
las Ofertas

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar  
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 
antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)  
Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión 
del Contratante. 

34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de 
adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las 
CGC denominada  la  “Carta  de  Aceptación”)  deberá  estipular  el  monto  que  el  Contratante  pagará  al  
Contratista  por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de  
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

34.2 La  Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de 
Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma 
del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.

34.3    El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 
días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente 
seleccionado.

Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá 
firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4    El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio 
de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la 
siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron 
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta  
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y 
(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance 
del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los 
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Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener 
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá 
prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la  
adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue 
seleccionada.

35. Garantía de Cumplimiento 

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado 
deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en 
las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza)  estipulada en los DDL,  denominada en los tipos y 
proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá 
ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero 
aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser 
emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el 
Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las 
IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de  
Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el  
Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la  
Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los  
Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 
la Cláusula 17.4 de las IAO. 

36. Pago de anticipo y Garantía

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y 
supeditado al monto máximo  establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la  
recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de  
Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. 

37.  Conciliador

37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los 
DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si 
el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta de 
Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador 
deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las 
partes.
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Sección II. Datos de la Licitación 

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es la Intendencia de Montevideo

Los trabajos objeto del presente llamado consisten en la ejecución de obras 
de  infraestructura  física  (red  vial  y  de  desagües  pluviales,  red  de 
saneamiento, red de agua potable, red de eléctrica y de alumbrado público),  
acondicionamiento  de  espacios  públicos,  equipamiento  barrial  -SUM  y 
Consultorio- y construcción de 35 viviendas para realojos y construcciones 
compensatorias  en  algunas  viviendas  y  suministro  de  canastas  de 
materiales para mejora de las viviendas existentes, los cuales se describen 
en  los  recaudos  que  componen  el  Proyecto  de  Mejoramiento  para  el 
Asentamiento “Asociación Civil Esperanza”.
El Asentamiento se ubica en el barrio Carrasco Norte, en la zona Este del 
departamento de Montevideo, en la zona delimitada por las calles Acosta y 
Lara, Gral. Nariño, costanera Arroyo Carrasco Dr. Ricardo Arecco y calle 
Constancio Vigil.

El sistema de licitación y contratación es por un precio global, lo cual implica 
que los oferentes deberán considerar que por la sola presentación de su 
propuesta, están incluidas en su cotización y serán de cargo de la empresa 
contratista, las obras especificadas en el proyecto ejecutivo que integra los 
recaudos de la licitación.
El contratista deberá prever en su oferta la construcción total de los rubros 
exigidos en la lista de cantidades (incluyendo las conexiones de suministro 
de agua potable, saneamiento y energía eléctrica), las viviendas dispuestas 
para realojar familias, la habilitación final de los distintos componentes de 
obra, el plano de mensura y de fraccionamiento; el pago de los aportes al 
BPS incluidos los costos de aportación mutual, el complemento de dicho 
aporte y los impuestos y tributos que correspondan. 
Cuando el contrato comprenda la ejecución de viviendas para el realojo de 
familias  afectadas  por  las  obras  licitadas,  el  Oferente  deberá  prever  su 
ejecución  y  señalización  en  el  cronograma  general  de  las  obras, 
considerando que no se podrá desplazar de su actual vivienda a ningún 
beneficiario del asentamiento, si no se ha ejecutado la solución habitacional 
prevista  o  una  equivalente.  El  oferente  podrá  proponer  la  utilización  de 
viviendas transitorias  siempre  que  las  mismas fueran aceptadas por  los 
beneficiarios y presenten condiciones de higiene y habitabilidad aceptables, 
siempre mejores al de la actual situación. En todos los casos se establecerá 
en la propuesta y los cronogramas las fechas de traslado a las soluciones 
provisorias o definitivas, y su incumplimiento estará sujeto a las penalidades 
establecidas para el resto de los trabajos.

El  nombre  e  identificación  del  contrato  son  Licitación  Pública  
Internacional Nº 109/15/01
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IAO 1.2 El Plazo  previsto para la ejecución de las obras es de 720 (setecientos 
veinte) días calendario 

IAO 2.1 El Prestatario es la República Oriental del Uruguay.

IAO 2.1 La  expresión  “Banco”  utilizada  comprende  al  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo  (BID).  Los  requerimientos  del  Banco  y  de  los  fondos 
administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde 
la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias 
en este documento a  “préstamos” abarca los instrumentos y métodos de 
financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de 
operaciones.  Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden 
todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las 
operaciones del Banco. 
El préstamo del Banco es: Préstamo BID Nº2052 / OC-UR.  
Fecha de firma: 30/12/2008.

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Primer Programa de Mejoramiento de Barrios
Monto del financiamiento: U$S 70:000.000

IAO 5.2 No aplica

IAO 5.3 (f) (g) No aplican. El Oferente deberá presentar el Certificado de Valor Estimado 
de Contratación Anual libre (VECA) expedido por el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo al  Decreto 
N°208/009 de fecha 4 de mayo de 2009.

Valor Estimado de Contratación Anual libre mínimo requerido. 
El VECA libre de la empresa debe ser igual o mayor al monto de la oferta, 
excluidos los montos correspondientes a los aportes sociales y el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). 

De acuerdo a lo referido en el Artículo 34 del Decreto 208/09:

“Las empresas extranjeras interesadas en ofertar en tales procedimientos, deberán  
solicitar con 10 (diez) días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación de que  
se trate, su inscripción y la expedición del certificado para ofertar. Deberán presentar,  
además del contrato social y sus modificaciones, título profesional del representante  
técnico, expedido o revalidado por la autoridad universitaria correspondiente, el que  
deberá  ser  acorde  con  la  especialidad  objeto  del  llamado,  y  resolución  de  sus  
autoridades, en la que conste:
a) autorización para participaren la licitación;
b) constitución de domicilio especial en la República;
c) nombramiento de representantes técnico y legal con poderes suficientes”

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es de hasta un 25% 
del precio total de la oferta.

IAO 5.5 (a) No aplica.
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IAO 5.5 (b) La experiencia como Contratista requerida refiere a volumen de obra en los 
siguientes rubros:

RUBRO UNIDAD MINIMO POR OBRA TOTAL

Saneamiento ml 1.900 3.800

Agua potable ml 1.900 3.800

Tendido Eléctrico ml 3.600 7.200

Movimiento suelos m3 12.250 12.250

Obras arquitectura m2 5.800 5.800

El período es: 10 años

Podrá  ser  causal  de  rechazo  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  los 
mínimos requeridos.

Para  ordenar  la  información  solicitada  se  deberá  armar  un  cuadro 
(detallando una obra por fila) indicando:

Sólo  serán  computadas  aquellas  obras  que  cuenten  con  la  Recepción 
Provisoria otorgada a la fecha de apertura de la licitación y/o Certificado de 
Cierre  de  Obra  otorgado  por  BPS,  cuyas  fotocopias  deberán  ser 
presentadas en la oferta.

IAO 5.5 (c) No aplica.

IAO 5.5 (d) Para la adjudicación del  contrato,  la figura de Administrador  de Obra se 
sustituye  por  Técnico  Residente  .  El  Contratista  deberá  designar  un 
Profesional Ingeniero o Arquitecto Residente en la Obra con capacidad para 
actuar frente a la Dirección de las Obras, con dedicación total y capacidad 
para actuar en la ejecución de la misma y para el que regirán las mismas 
disposiciones que para el Representante Técnico. El perfil de éste, deberá 
adecuarse  a  las  características  de  las  obras  contratadas,  dado  la 
multiplicidad de tipos de trabajos, debiendo el contratista, proporcionarle los 
asesores que sean necesarios o requeridos por el Director de Obra. 
Deberá acreditar una experiencia no menor a 5 años y haber sido Director 
de Obra de al menos 2 obras de características similares. 
El  técnico  residente  deberá  acompañar  la  Dirección  de  Obra  en  las 
inspecciones que realice a las obras, siempre que se le requiera. Asimismo 
se deberá presentar el  resto del personal clave descrito en CGC 9.1 del 
presente pliego.

IAO 5.5 (e) No aplica.
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B. Documentos de Licitación

IAO 9.1 Sección VIII – Planos. Se sustituye por recaudos gráficos y escritos.

IAO 10.1  Consultas: La fecha límite para solicitar aclaraciones es hasta el día 
10 de marzo de 2015. 
Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el 
Servicio  de  Compras,  Sector  Santiago  de  Chile  del  Edificio  Sede,  con 
acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 horas, 
por  e-mail  a  consultapliegos.compras@imm.gub.uy  o  vía  FAX  1950 
1915.
Las  preguntas  y  sus  correspondientes  respuestas  tendrán  carácter 
vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.
La IM responderá las solicitudes que reciba por lo menos 5 días antes de la 
fecha de apertura y enviará copia escrita de sus respuestas a todas los 
interesados  que  hayan  abonado  el  pliego,  incluyendo  la  pregunta  sin 
identificar  su origen.  Las consultas,  las respuestas,  las enmiendas y las 
prórrogas  de  fecha  de  apertura,  podrán  ser  consultadas  además,  en  la 
página web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy)  y/o en la 
página web de la IM (www.montevideo.gub.uy/APLICACION/CARTELERA-
DE-COMPRAS (INGRESAR EL NUMERO DE LA LICITACION)

C. Preparación de las Ofertas

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español

IAO 13.1 La  Oferta  que  presente  el  Oferente  deberá  estar  conformada  por  los 
siguientes documentos: 
Se agrega a la lista: 
Documentación general:

1.  Requisito Obligatorio: La garantía de mantenimiento de oferta (recibo 
expedido por la Tesorería de la Intendencia de Montevideo donde consta el 
depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta).

2. Certificado de inscripción y de capacidad de contratación anual (VECA) 
expedido por  el  Registro  Nacional  de Empresas Constructoras de Obras 
Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que habilita 
a ofertar en las categorías y especialidades de obra correspondientes a las 
licitaciones del Programa de Mejoramiento de Barrios (Decreto N° 208/009 
del 04 de mayo de 2009).  Las empresas extranjeras deben cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 34 del citado decreto.

3. Recibo de adquisición de los recaudos de la licitación.

4.  Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en caso de resultar 
adjudicatarias,  deberán  agregar  la  Carta-Intención  respectiva  donde 
constarán: denominación, domicilio, participación de cada Empresa, teléfono, 
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fax (de tenerlo), administración, poder de representación, representante legal 
y técnico y declaración de solidaridad de los integrantes del futuro consorcio e 
indivisibilidad de las obligaciones, dado mediante certificado notarial.

5.  Certificados del B.P.S. y D.G.I. de estar al día en el cumplimiento de las 
obligaciones (Sólo para empresas nacionales; no es de cumplimiento para 
las Empresas extranjeras).

6. Nota del postulante en la que conste domicilio en la República Oriental 
del Uruguay, Teléfono, fax , etc. para recibir notificaciones.

7.  Acreditación  de  la  representación  del  proponente  en  los  siguientes 
términos:  representante  legal  de  la  empresa  que  firma  la  propuesta, 
representante  técnico  y  representante  para  el  acto  de  apertura  con 
facultades  suficientes  para  comprometer,  realizar  observaciones, 
aclaraciones  y  firmar  el  acta  en  nombre  de  la  misma.  Ello  podrá  estar 
documentado en un poder general, en uno especial para cada llamado o en 
una carta poder con firmas certificadas y personería jurídica de la empresa 
controlada, mediante certificado notarial.

8.  Constancia  de  la  solicitud  del  certificado  de  situación  patrimonial  o 
Certificado del Registro de Actos Personales libre o en caso de existir con 
inscripciones descartadas por Escribano, con fecha dentro de las 48 horas 
anteriores al acto de apertura, solicitado en el Registro Nacional de Actos 
Personales  (Sólo  para  empresas  nacionales;  no  es  exigible  para  las 
Empresas extranjeras).

9.  Para empresas extranjeras rige el  artículo 34 del  Decreto 208/009 ya 
referido. 

Documentos referidos a la oferta:

1.Formulario de Oferta (indicado en la Sección IV) indicando el Precio Global 
expresado en la(s) moneda(s)  indicada(s) en la cláusula IAO 15.1 por la 
totalidad de los trabajos; discriminando el monto correspondiente al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y los Aportes Sociales incluidos en dicho precio.

2.La Lista de Cantidades valoradas (es decir  con indicación de precios) y 
cotización de variante de colector pluvial (sección rectangular 140 x 140). Este 
rubro será de cotización obligatoria y contratación eventual.

3.Nota en la que manifiesta haber analizado los recaudos de las obras objeto 
del llamado y las modificaciones o complementos propuestos y aprobados por 
la  Contratante  y  la  UCP;  y  en  consecuencia  acepta  realizar  las  obras  y 
servicios necesarios para cumplir con el objeto del Contrato,  por el monto 
global ofertado.

4.Relación de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda   el 
10% del precio de la oferta.

5.Cronograma de avance físico (%) y financiero ($).
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6.Plan  de  Trabajo:  Diagrama  de  Barras  (GANTT)  tiempo/avance  de  los 
ítems por períodos mensuales, mediante barras que mensuren la magnitud 
del avance porcentual de los trabajos con respecto al ítem en particular y al 
suministro en general. La apertura en rubros y subrubros será la que se 
indique en el rubrado incluido en los recaudos de proyecto que forman parte 
de los documentos de la licitación.

7.Constancia expresa de que el precio global ofertado incluirá la totalidad de 
honorarios  y  costos  necesarios  para  realizar  los  trabajos  y  obras 
especificadas.

8.Declaración de comisiones y gratificaciones pagadas o a ser pagadas por el 
oferente.

9.Declaraciones relativas a la IAO 3.3

Documentos referidos al proyecto ejecutivo:

1.Evidencia  documentada,  de  conformidad  de  que  la  oferta  cumple 
sustancialmente con los documentos de licitación.
2.Listado y descripción de trabajos que requerirán la ejecución de acciones, 
servicios o complementación de planos y especificaciones de los Recaudos 
proporcionados  al  Contratante  y  que  el  oferente  de  ser  adjudicatario  se 
obliga  a  realizar  a  satisfacción  del  mismo;  y  cuyo  precio  –  servicios, 
recaudos  y  obras  -  están  incluidos  en  el  monto  global  ofertado.  La  no 
inclusión u omisión de una actividad, servicio u obra en dicho listado no 
exonera al Oferente de realizarlos.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable 
-entendiendo  por  éstos  generalmente,  aquellas  cuestiones  que  no 
afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente 
a los documentos de licitación- el Contratante podrá corregir el error o 
solicitar que, en un plazo breve, el Oferente suministre la información 
faltante.
No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de firma de la 
oferta, la ausencia de garantía o cualquier corrección que altere la sustancia 
de su oferta o que la mejore.

IAO 13.1 (d) No aplica.

IAO 13.1 (e) No aplica.

IAO 14.1 Los oferentes no podrán, por sí mismos, agregar rubros ni modificar 
los metrajes establecidos en el rubrado de la licitación.
Si el Oferente constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista 
de cantidades que figura en el rubrado y los cómputos que surjan de los 
recaudos gráficos deberá advertirle tal  situación al  Contratante antes del  
vencimiento del plazo de aclaraciones y consultas.
El Contratante ratificará o modificará el rubrado según sea pertinente.

IAO 14.4 Los precios unitarios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con 
la cláusula 47 de las CGC.

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es: pesos uruguayos

IAO 15.2 No aplica.
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IAO 15.3 No aplica. 

IAO 15.4 No aplica.

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 180 (ciento ochenta) días.

IAO 17.1 La  Oferta  deberá  incluir  una  Garantía  de  Mantenimiento  emitida  por  un 
banco o una aseguradora  extendida “a la vista” (a primer requerimiento) 
utilizando  el  formulario  para  garantía  de  la  Oferta  (garantía  bancaria  o 
fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”. 

Forma de la Garantía de Mantenimiento de Oferta:  Depósito en efectivo, 
cheque certificado, aval  bancario, bonos del tesoro, póliza de seguro 
de fianza.

El contratante podrá, si lo considera conveniente, conceder un plazo de dos 
(2)  días  hábiles,  a  los  efectos  de que los  oferentes  subsanen cualquier 
defecto vinculado a la garantía de mantenimiento de oferta.

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: $  2.472.842 (pesos uruguayos dos 
millones cuatrocientos setents y dos mil ochocientos cuarenta y dos).  

IAO 18.1 Se aceptarán ofertas alternativas para la construcción de las viviendas para 
realojos,  conforme a  lo  establecido  en  las  cláusulas  18.1,  literal  b)  y  la 
cláusula 18.2.
Solo se considerarán como ofertas alternativas aquellas construidas 
con sistemas constructivos no tradicionales (SCNT) que cuenten con 
certificado  de  aptitud  (DAT otorgado  por  el  MVOTMA de  acuerdo  a 
Resolución Ministerial 553/2011 de fecha 08 de junio de 2011) aprobado 
a  la  fecha  de  apertura  de  la  licitación;  Variantes  en  el  sistema 
constructivo tradicional no serán aceptadas.
La solución alternativa propuesta deberá cumplir con los mismos estandares 
de calidad, o superior, que el proyecto de viviendas incluido en los recaudos 
licitatorios  (áreas,  condiciones de iluminación  y  ventilación,  transmitancia 
térmica, resistencia al fuego, etc)
Deberán  presentarse  los  recaudos  correspondientes  a  nivel  de  proyecto 
ejecutivo; La omisión de algún detalle en los recaudos presentados no dará 
mérito al aumento del precio ofertado.

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar es: 1 
original  y  2  copias,  en  formato  impreso  y  respaldo  digital.  (La  Lista  de 
cantidades valorada deberá entregarse en formato de planilla  de cálculo 
editable)  

IAO 19.3 Los errores subsanables de las ofertas son los aritméticos. 
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D.Presentación de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente

IAO 20.2 (a) Para  propósitos  de  la  presentación  de  las  Ofertas,  la  dirección  del 
Contratante es: 

Atención: Servicio de Compras - Intendencia de Montevideo

Dirección:  Av. 18 de Julio 1360, Planta Baja, Servicio de Compras.

Ciudad y Código postal:  Montevideo C.P. 11.200

País: Uruguay

IAO 20.2 (b) Licitación Pública Internacional Nº 109/15/01

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer

“NO ABRIR ANTES De las  hs  14:00 del  dia 25 de marzo 2015 ”

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: el  
día 25 de marzo de 2015 a las 14:00hs, hora en la cual se realizará la  
apertura  de las ofertas presentadas.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO 24 El  Contratante  nombrará,  previo  a  la  apertura  de  ofertas,  una  Comisión 
Evaluadora  para  realizar  el  estudio  de  las  propuestas.   Esta  deberá  ser 
integrada  por  profesionales  adecuados  y  de  reconocida  capacidad  y 
experiencia en el tema.

Deberá   estar  integrada  por  técnicos  que  la  UCP designe  en  apoyo  al  
Contratante.

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Intendencia de Montevideo 

Fecha:  25 de marzo de 2015; Hora: 14:00hs.

IAO 24.3 Se agrega: 

Sólo serán rechazadas liminarmente las ofertas tardías, las que no presenten 
la Garantía de Mantenimiento de Oferta y aquellas que no estén firmadas por 
el representante de la empresa.

IAO 25.1 (a) Iniciado el  período de evaluación de ofertas y hasta la  notificación 
oficial del resultado de la licitación, se considerará confidencial toda 
información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación 
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de las ofertas, así como las recomendaciones de adjudicación de la 
licitación. 

La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o 
divulgada  a,  personas  que  no  estén  directa  y  oficialmente 
involucradas  con  la  evaluación  de  las  ofertas.  Dicha  prohibición 
incluye a los Oferentes.

(b) A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de 
la  notificación  oficial  de  los  resultados  de  la  licitación,  sujeto  a  lo 
dispuesto en el literal E de las IAO, ningún Oferente se comunicará 
con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas 
de otros Oferentes.

(c) Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones 
del Contratante relativas a la evaluación y comparación de las ofertas 
o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.

IAO 30.3 El alcance de las ofertas alternativas queda circunscripto a las tipologías de 
vivienda y el sistema constructivo propuesto.

Es  requisito  excluyente  que  el  SCNT  posea  DAT  otorgado  por  el 
MVOTMA de acuerdo a Resolución Ministerial 553/2011 de fecha 08 de 
junio de 2011, vigente.

Solo se admitirán  pequeños ajustes  a la  implantación de las  viviendas a 
efectos de adecuarse a variaciones dimensionales de las tipologías.

En forma previa a la evaluación económica de todas las ofertas, y luego de 
verificar que las mismas cumplan sustancialmente con las bases del llamado, 
la Comisión Evaluadora analizará la calidad de las ofertas alternativas.

1) A cada propuesta se le asignará un puntaje de ponderación de la calidad 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

(a) Resolución Constructiva  (máx. 32p)

            a.1 – Estructura (máx. 8p)

               a.2 – Resolución de Detalles constructivos (máx. 8p)

a.3 – Procedimiento constructivo (máx. 8p)

               a.3. - Durabilidad y Mantenimiento (máx. 8p)

(b) Condiciones de Confort (máx. 44p)

               b.1 – Transmitancia térmica  (máx. 8p)

b.2 – Aislación acústica (máx. 8p)

               b.3 – Estanqueidad al vapor y al agua  (máx. 8p)

               b.4 - Calidad y tipo de aberturas  (máx. 8p)
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               b.5 – Iluminación y ventilación (máx. 4p)

               b.6 – Terminaciones interiores (facilidad de limpieza) (máx. 4p)

               b.7 – Protecciones y elementos de seguridad (máx. 4p)

(c) Adecuación Espacial (máx. 16)p

              c.1 – Superficie neta habitable  (máx. 4p)

              c.2 – Accesibilidad y Resolución de la circulación interna (máx. 4p)

              c.3 – Vinculación entre habitaciones (máx. 4p)

              c.4 – Facilidad de equipamiento de los distintos locales (máx. 4p)

(d) Imagen urbana (máx. 8p)

              d.1 – Diseño esmerado c/ tratamiento superficial cuidado  (máx. 4p)

              d.2 – Volumetría de esmerada resolución  (máx. 4p )

El  puntaje  final  obtenido  resultante  de  la  suma de los  puntajes  parciales 
obtenidos para cada uno de los criterios indicados precedentemente deberá 
alcanzar o superar los 70 puntos para que la oferta precalifique a la instancia 
de comparación económica de las ofertas.

La  Comisión  Evaluadora  no  recomendará  la  adjudicación  de  ofertas 
alternativas cuando este puntaje sea inferior a los 70 (setenta) puntos.

IAO 32.2 Para ser adjudicataria del presente contrato, la empresa deberá acreditar su 
inscripción  en  el  Registro  de  Proveedores  del  Estado  de  la  República 
Oriental del Uruguay.

F. Adjudicación del Contrato 

IAO 34.2 La Carta de Aceptación dará inicio a la etapa de negociación para ajustar los 
términos del Contrato.

Se destacan los siguientes temas de negociación:

a)Proyecto Ejecutivo (detalles)

b)Plan de Obra (Programa)

c)Implantación de Obra

d)Trabajos por día

e)Lista de Contratistas

En  forma  paralela  el  oferente  seleccionado  irá  preparando  la 

documentación necesaria  para la firma del contrato:
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a) Notarial: El oferente que resulte adjudicatario, en caso de ser una persona 

jurídica, deberá presentar,  un certificado notarial que acredite que el firmante 

de la oferta tiene facultades suficientes para representar a la empresa en 

esta clase de actos. El Escribano certificará además, la existencia, vigencia 

de la sociedad, el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904 art. 13 y 

Ley 18930, en caso de corresponder, y que los directores o administradores, 

no son deudores alimentarios, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto 

en el  artículo 3º de la Ley 18.244,  así como que la sociedad no soporta 

embargos de ningún tipo.

•Si  se  trata  de  una  persona  jurídica  extranjera  deberá  presentar  la 

documentación que acredite la personería jurídica y vigencia, debidamente 

legalizada  y  traducida  en  su  caso,  y  acreditar  domicilio  en  Montevideo. 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representados por personas autorizadas, 

mediante poder correspondiente.

•Si el oferente es una persona física, deberá adjuntar fotocopia de su cédula 

de identidad.

b) Asociación en Participación, Consorcio o Asociación:  Si su propuesta 

fuera seleccionada como la más conveniente, una vez dictada la resolución 

de  adjudicación,  y  notificados  de  la  carta  de  aceptación,  los  oferentes 

deberán  inmediatamente  empezar  las  gestiones  para  cumplir  con  los 

requisitos  establecidos  por  la  ley  N°  16.060  y  presentar  el  contrato  de 

consorcio debidamente inscripto y publicado, en un plazo de sesenta (60) 

días corridos contados desde la notificación de la  carta referida. 

Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un APCA, 

sin perjuicio de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer 

un  domicilio  único  que  será  el  domicilio  legal  del  APCA  y  unificar  la 

representación por medio de poder con facultades suficientes para actuar en 

nombre  de  aquél.  Las  notificaciones  que  se  realicen  al  mandatario  se 

considerarán válidamente hechas al APCA. Las empresas que integran el 

consorcio o asociación asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada 

por todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato, debiendo 

incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del 

consorcio asumiendo tal responsabilidad. 

Se aclara que en caso de APCAs, cada firma que forma parte de la misma 

deberá  cumplir  los  requisitos  exigidos  a  las  personas  jurídicas 
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individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el 

nombre  del  APCA,  pero  indicando  el  nombre  de  la  firma  asociada  o 

consorciada.

c) El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido 

por  el  Registro  Nacional  de  Empresas del  MTOP (Certificado   de  VECA 

LIBRE para contratar)

d)  Certificados que acrediten que la  empresa está  habilitada para operar 

comercialmente  en  el  país:  Constancia  de  inscripción  en  el  Registro  de 

Proveedores  del  Estado,  BPS  y  DGI  y  presentación  de  certificados 

correspondientes

e) Certificado de Actos personales ampliado (Empresas nacionales)

f) Certificados del Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio, por las 

sociedades.

g)  Cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  Nº17.957  - 

“Registro de Deudores Alimentarios”

h) Garantía de fiel cumplimiento del Contrato

i)  Plan  de Trabajo  y  Programa de  Inversiones  definitivos  que incluye los 

respectivos cronogramas (físico y financiero) aprobados por el Contratante.

j)  Lista de Actividades y Cantidades valorada aceptada por el  Contratante 

(rubrado definitivo)

k) Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa 

incluyendo  los  proyectos  de  fraccionamiento,  de  infraestructura,  de 

acondicionamiento de espacios exteriores, del equipamiento barrial y de las 

soluciones habitacionales según corresponda.

l) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

m) Los planos complementarios preparados por el  Contratista  que fueran 

aprobados por la Dirección de Obra y confirmados por el Contratante.

n) Garantía de fiel cumplimiento del Contrato

IAO 34.3 La  Carta  de  Aceptación  y  el  Convenio  que  figura  en  la  Sección  IV 
“Formularios de la Oferta”, punto 3, se sustituye por el Anexo 1 “Carta de 
Aceptación y Contrato de Obra Física”.

IAO 34.3 El Convenio (Contrato de Obra Física) incorporará todos los acuerdos entre 
el Contratante y el Oferente seleccionado.

Dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  notificación  de  la  Resolución  de 
adjudicación,  el  adjudicatario  presentará  la  Garantía  de  Cumplimiento  de 
Contrato  de  conformidad  con  la  Cláusula  35  de  las  IAO  y  toda  otra 
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documentación necesaria para la firma del Contrato.

IAO 35.1 La  firma  del  contrato  y  entrega  al  Contratante  de  la  Garantía  de 
Cumplimiento  será  dentro  de  los  10  días  siguientes  después  de  la 
notificación de la adjudicación.

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al  Contratante 
será una Garantía Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato.

 IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 10% (diez por ciento) del 
Precio del Contrato.

IAO 37.1 No aplica.

Derecho del Contratante a modificar las cantidades. 

El Contratante se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades 
especificadas en la Lista de Cantidades y Actividades hasta un 25%.
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Sección III.  Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras 
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

a)Países Prestatarios: 

(i)Argentina, Bahamas, Barbados,  Belice,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa Rica,  
Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Guyana,  Haití,  Honduras,  Jamaica,  México,  
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y  
Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b)Países no Prestatarios: 

(i)Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados  
Unidos,  Finlandia,  Francia,  Israel,  Italia,  Japón,  Noruega,  Países Bajos,  Portugal,  
Reino Unido, República de Corea, República Popular China, Suecia y Suiza. 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo  tiene la nacionalidad de un país  miembro del  Banco si  el  o ella satisface uno de los  
siguientes requisitos:

(i)es ciudadano de un país miembro; o
(ii)ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i)esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; 
y

(ii)más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 
firmas de países miembros del Banco.

Todos  los  socios  de  una  asociación  en  participación,  consorcio  o  asociación  (APCA)  con  responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos  
en  un  país  miembro  del  Banco.   Un  bien  es  producido  cuando  mediante  manufactura,  procesamiento  o 
ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o 
propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que 
puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin 
importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si 
el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación  
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el  
bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos 
serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
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El  origen  de  los  materiales,  partes  o  componentes  de  los  bienes  o  la  nacionalidad  de  la  firma productora,  
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos. 
C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los 
criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de 
bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría.
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Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Formulario de la Oferta

Fecha:

Préstamo Nº: 2052/OC-UR

Llamado a Licitación Nº: 

A: Intendencia de Montevideo

De nuestra mayor consideración:

….......(Nombre de la empresa)............ representada por …...................., C.I. …............... 
en su calidad de Representante Legal con domicilio real de la empresa en la calle …......... 
Nº  ….....  de  la  ciudad  de  …..........................,  …..............................(país)...........  y  con 
domicilio local en la calle …........................... de la ciudad de ….................., …..(país)...., 
con fax Nº …............................., luego de haber examinado los documentos de licitación, 
incluidas todas sus enmiendas, los suscritos ofrecemos realizar los servicios y construir 
las obras descritas en y de conformidad con dichos documentos, por un monto global, 
único  y  total  de  $  …...................(pesos  uruguayos..........................);  que  incluye  los 
correspondientes aportes al Banco de Previsión Social, los montos abonados en concepto 
del Impuesto al Valor Agregado por los insumos gravados y todo tributo exigido por la 
legislación vigente de acuerdo con el siguiente detalle:

Monto Básico: $

Impuesto al Valor Agregado (IVA): $

Leyes sociales: $

Total (Monto Global): $

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la movilización y las obras de 
acuerdo con el plan de los trabajos.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía de cumplimiento de contrato 
equivalente al 5% del monto del mismo para asegurar el debido cumplimiento de éste en 
forma prescrita por el Contratante.

Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de 180 días calendario a 
partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las DDL; la oferta nos 
obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal.
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Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de 
las ofertas que reciban.

El monto de mano de obra imponible es de $ …..........................(no forma parte del monto 
global)

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ….......días hábiles.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ….........................., 
extendemos la presente declaración el día …... del mes de …..... de 20......

Firma:

Aclaración de firma:
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2. Certificado del Proveedor
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3.  Carta de Aceptación

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con 
fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de  
identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras y  
en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas 
de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (si corresponde).

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como 
Conciliador

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] 
como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el  
nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el 
nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la 
Subcláusula 37.1 de las IAO.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de 
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato 
adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, 
es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de 
conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC. 

Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto:  Convenio
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en 
su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver 
en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 
de estas CGC, 

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las 
cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente 
de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y 
mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha 
sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que fue completado y entregado por el 
Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y 
subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado 
por los empleados y equipos del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los materiales y 
planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras 
una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 
35.1 de las CEC  y calculado a partir de la fecha de terminación.
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(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de 
Obras para la ejecución del Contrato.

(o) El  Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, 
según se estipula en las CEC.

(p) Equipos es  la  maquinaria  y  los  vehículos  del  Contratista  que  han  sido  trasladados 
transitoriamente  al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del 
Contratante.

(r) La Fecha Prevista  de  Terminación de  las  Obras  es  la  fecha en  que  se  prevé  que  el 
Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden 
de acelerar los trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista 
para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, .....
química o biológica.

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra 
persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar 
en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de 
administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) Los  Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de 
licitación,  son informes de tipo interpretativo,  basados en hechos,  y que se refieren a las 
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa  las  especificaciones  de  las  Obras  incluidas  en  el  Contrato  y 
cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución 
de las Obras y que está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de 
las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar 
una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir,  instalar y 
retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las  Obras es todo aquello que el Contrato exige al  Contratista construir,  instalar y 
entregar al Contratante como se define en las CEC.
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2. Interpretación

2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el 
plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 
significado  corriente  a  menos  que  se  las  defina  específicamente.   El  Gerente  de  Obras 
proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se 
hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha 
Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el siguiente orden de prioridad:

(a)Convenio,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

(i) Cualquier otro documento  que en las CEC se especifique que forma parte integral del 
Contrato.

3. Idioma y Ley Aplicables

3.1    El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

4. Decisiones del Gerente de Obras

26.1Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante,  
decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5.    Delegación de funciones

5.1    El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con 
excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 
cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

6.    Comunicaciones

 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del 
Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una 
vez que sean entregadas.
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7.    Subcontratos

7.1El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no 
podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera 
las obligaciones del Contratista.

8.    Otros Contratistas

8.1El Contratista deberá cooperar  y compartir  el  Sitio de las Obras con otros contratistas,  autoridades 
públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las 
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal

9.1 El  Contratista  deberá  emplear  el  personal  clave  enumerado en la  Lista  de Personal  Clave,  de 
conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, 
u  otro  personal  aprobado por  el  Gerente  de  Obras.   El  Gerente  de Obras  aprobará  cualquier 
reemplazo  de  personal  clave  solo  si  las  calificaciones,  habilidades,  preparación,  capacidad  y 
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral  del 
Contratista,  indicando las causas que motivan el  pedido,  el  Contratista  se asegurará que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra 
participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

10.1Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y 
son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de 
Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin 
incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las  
Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los 
derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba 
a  fallas  del  Contratante  o  en  el  diseño  hecho  por  el  Contratante,  o  a  una  guerra  o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.
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11.2 Desde  la  Fecha  de  Terminación  hasta  la  fecha  de  emisión  del  Certificado  de  Corrección  de 
Defectos,  será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto 
la pérdida o daños como consecuencia de: 

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del  
Contratante; o 

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del Contratista

12.1Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de 
Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, 
serán riesgos del Contratista.

13. Seguros

13.1 El  Contratista  deberá  contratar  seguros  emitidos  en  el  nombre  conjunto  del  Contratista  y  del 
Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las 
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) pérdida  o  daños a  --  la  propiedad (sin  incluir  las  Obras,  Planta,  Materiales  y  Equipos) 
relacionada con el Contrato, y

(d)lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados 
de  seguro  antes  de  la  Fecha  de  Inicio.   Dichos  seguros  deberán  contemplar  indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados.

13.3 Si  el  Contratista  no  proporcionara  las  pólizas  y  los  certificados  exigidos,  el  Contratante  podrá 
contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, 
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras

14.1El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras 
indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.
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15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato

15.1El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de las Obras por el Contratista 

16.1El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con las Especificaciones y los 
Planos.

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista

17.1El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de 
acuerdo con el Programa que hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18. Aprobación por el Gerente de Obras

18.1 El  Contratista  deberá  proporcionar  al  Gerente  de  Obras  las  Especificaciones  y  los  Planos que 
muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con 
las Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño 
de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de 
terceros cuando sean necesarias.

18.5Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas 
deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

19. Seguridad

19.1El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos

20.1Cualquier  elemento  de  interés  histórico  o  de  otra  naturaleza  o  de  gran  valor  que  se  descubra 
inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá 
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta 
sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras

21.1El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras.  Si no se 
traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 
compensable.
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22. Acceso al Sitio de las Obras

22.1El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso 
al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley 
aplicable en el Sitio de las Obras.

23.2El  Contratista  permitirá  que  el  Banco  inspeccione  las  cuentas,  registros  contables  y  archivos  del 
Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorias 
por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el 
Contratista  deberá  conservan  todos  los  documentos  y  registros  relacionados  con  el  proyecto 
financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, 
entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 
fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de 
personal del Banco.

24. Controversias

24.1Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las 
facultades  que  le  confiere  el  Contrato,  o  que  no  es  acertada,  la  decisión  se  someterá  a  la 
consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del 
Gerente de Obras.

25. Procedimientos para la solución de controversias 

25.1 El  Conciliador  deberá  comunicar  su  decisión  por  escrito  dentro  de los  28 días  siguientes  a  la 
recepción de la notificación de una controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los 
honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. 
Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes  a  la  decisión  por  escrito  del  Conciliador.   Si  ninguna  de  las  partes  sometiese  la 
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será 
definitiva y obligatoria.

25.3El  arbitraje  deberá realizarse de acuerdo al  procedimiento de arbitraje  publicado por  la  institución 
denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

26. Reemplazo del Conciliador

26.1En caso de renuncia  o muerte  del  Conciliador,  o en caso de que el  Contratante  y  el  Contratista 
coincidieran  en  que  el  Conciliador  no  está  cumpliendo  sus  funciones  de  conformidad  con  las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo 
Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a 
petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora 
estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.
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B. Control de Plazos

27.Programa

27.1 Dentro del plazo  establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el 
Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 
actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los 
efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos 
iguales que no excedan el período  establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 
Programa  actualizado  dentro  de  este  plazo,  el  Gerente  de  Obras  podrá  retener  el  monto 
especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta 
el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La  aprobación  del  Programa  por  el  Gerente  de  Obras  no  modificará  de  manera  alguna  las  
obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 
Gerente de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.    Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un 
Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en 
la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de 
ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2    El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto 
tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras 
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 
información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para  
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

29.     Aceleración de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de 
Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 
la  necesaria  aceleración  de  la  ejecución  de  los  trabajos.   Si  el  Contratante  aceptara  dichas 
propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista.

29.2    Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas 
por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se 
incorporarán al Precio del Contrato.

45



30.     Demoras ordenadas por el Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier 
actividad comprendida en las Obras.

31.Reuniones administrativas

31.1Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia 
Anticipada descrito en la Cláusula 32.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y  
suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella,  el  Gerente de Obras deberá decidir  y  comunicar  por  escrito  a  todos los  
asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia Anticipada

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos 
o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del  
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista 
que  presente  una  estimación  de  los  efectos  esperados  que  el  futuro  evento  o  circunstancia 
podrían tener sobre el  Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.   El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2El  Contratista  colaborará con el  Gerente de Obras en la  preparación y  consideración de posibles 
maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho 
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente 
de Obras.
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C. Control de Calidad

33.Identificación de Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que  
encuentre.   Dicho control  no modificará de manera alguna las obligaciones del  Contratista.   El  
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y 
someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún  
defecto.

34. Pruebas

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las 
Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la 
prueba se considerará un Evento Compensable.

35. Corrección de Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de 
que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se 
define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden  
defectos por corregir.

35.2Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la 
notificación del Gerente de Obras.

36. Defectos no corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente 
de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 
dicho monto.
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D. Control de Costos

37.     Lista de Cantidades

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, 
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2    La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad  de  trabajo  realizado  al  precio  unitario  especificado  para  cada  rubro  en  la  Lista  de
Cantidades.

38.    Modificaciones en las Cantidades

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutado difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de 
Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del 
Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se 
excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa 
del Contratante.

38.3   Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos  
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39.    Variaciones

39.1     Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista.

40.     Pagos de las Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle  una cotización para la 
ejecución  de una  Variación.  El  Contratista  deberá  proporcionársela  dentro  de los  siete  (7)  días 
siguientes  a  la  solicitud,  o  dentro  de  un  plazo  mayor  si  el  Gerente  de  Obras  así  lo  hubiera 
determinado.  El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de 
Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no 
produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para 
calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  Si el costo 
unitario  se  modificara,  o  si  la  naturaleza  o  el  calendario  de  ejecución  de  los  trabajos  
correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras 
podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los 
efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una 
cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 
como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si  
hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.
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41.    Proyecciones  de Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el  Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una  
proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas  
según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del 
Contrato.

42. Certificados de Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los 
trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de 
Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2. 

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que 
deberá pagársele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los 
rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

42.5 El  valor  de los trabajos ejecutados incluirá  la  estimación de las Variaciones y  de los Eventos  
Compensables.

42.6 El Gerente de Obras  podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la  
proporción  de  cualquier  rubro  que  se  hubiera  certificado  anteriormente  en  consideración  de  
información más reciente.

43. Pagos

43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante 
pagará al  Contratista  los montos certificados por  el  Gerente de Obras  dentro  de los 28 días 
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago 
siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a  
partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago 
atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las  
monedas en las cuales se hace el pago.  

43.2 Si  el  monto  certificado  es  incrementado  en  un  certificado  posterior  o  como  resultado  de  un 
veredicto  por  el  Conciliador  o  un  Arbitro,  se  le  pagará  interés  al  Contratista  sobre  el  pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que 
se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones 
de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá 
que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El  Contratante  no  permite  acceso  a  una  parte  del  Sitio  de  las  Obras  en  la  Fecha de 
Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las  
instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que 
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 
no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que  razonablemente se podía 
inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los 
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información 
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.  

(g) El  Gerente  de  Obras  imparte  una  instrucción  para  lidiar  con  una  condición  imprevista, 
causada por  el  Contratante,  o  de  ejecutar  trabajos adicionales  que son necesarios por  
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas  en el Contrato, causando  
demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá prorogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del 
Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación  
deberá prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista  
razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato  
conforme  a  ésta.  El  Gerente  de  Obras  supondrá  que  el  Contratista  reaccionará  en  forma 
competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al  pago de ninguna compensación en la medida en que los  
intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o 
no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos

45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el  Precio del  Contrato si  los impuestos,  derechos y otros  
gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de  
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación.  El  
ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 
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aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

46. Monedas

46.1 Cuando  los  pagos  se  deban  hacer  en  monedas  diferentes  a  la  del  país  del  Contratante 
estipulada  en  las  CEC,  los  tasas  de  cambio  que  se  utilizarán  para  calcular  las  sumas 
pagaderas serán  las estipulados en la Oferta. 

47.Ajustes de Precios

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente 
si así se estipula en las CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor 
de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 
Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en 
una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones 
no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", 
e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos 
pagaderos,  vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas;  ambos índices se refieren a la 
moneda “c”.

47.2Si  se modifica  el  valor  del  índice después de haberlo  usado en un cálculo,  dicho cálculo  deberá 
corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones

48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se efectúe al Contratista la proporción estipulada en las 
CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado 
de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al  
Contratista la mitad del  total  retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el  Período de 
Responsabilidad por  Defectos y  el  Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

48.3Cuando las Obras estén totalmente terminadas,  el  Contratista podrá sustituir  la  retención con una 
garantía bancaria “a la vista”.
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49. Liquidación por daños y perjuicios

49.1El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día 
establecido en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 
Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto 
estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha  indemnización de los pagos que se 
adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de  
Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 
deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el  
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la  
Subcláusula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones

50.1Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por 
cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá 
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún 
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

51. Pago de anticipo

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto  estipulado en las CEC en la fecha 
también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria 
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos 
montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado 
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de 
movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las 
facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

51.3El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se 
adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de 
los trabajos realizados,  Variaciones,  ajuste  de precios,  eventos  compensables,  bonificaciones,  o 
liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías

52.1El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha 
definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o  
compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de Cumplimiento 
excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de 
una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.
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53. Trabajos por día

53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para 
pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de 
pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo 
trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formulario que 
se llenen para este propósito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de 
los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.

54.Costo de reparaciones

54.1El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran 
las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y  
el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean 
ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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E. Finalización del Contrato

55. Terminación de las Obras

55.1El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el 
Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56. Recepción de las Obras

56.1El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días  
siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.

57. Liquidación final

57.1El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total  
que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 
Período  de  Responsabilidad  por  Defectos.   El  Gerente  de  Obras  emitirá  un  Certificado  de 
Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de 
los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera 
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 
completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días  una lista que establezca la naturaleza 
de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a 
presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste 
decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58. Manuales de Operación y de Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, 
el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y 
mantenimiento a más tardar en la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
Gerente  de  Obras,  éste  retendrá  la  suma  estipulada en las  CEC de  los  pagos que  se  le 
adeuden al Contratista. 

59.Terminación del Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en 
incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal 
suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y  no retira la 
orden dentro de los 28 días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas 
distintas de una reorganización o fusión de sociedades;

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de 
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los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el  Gerente  de Obras  le  notifica  al  Contratista  que el  no  corregir  un defecto  determinado 
constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; 

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se 
puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 
CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el 
Contrato  o  en  su  ejecución,  conforme  a  lo  establecido  en  las  políticas  sobre  Fraude  y 
Corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, que se indican en la Cláusula 60 de estas 
CGC. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del 
Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de 
Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

59.4 No obstante lo anterior,  el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier 
momento. 

59.5Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer 
las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como 
sea razonablemente posible.

1. Fraude y Corrupción

60.1El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación), organismos 
ejecutores  y  organismos contratantes,  al  igual  que  a  todas  las  firmas,  entidades o  personas 
oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre 
otros,  solicitantes,  oferentes,  contratistas,  consultores  y  concesionarios  (incluyendo  sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o 
sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  
Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a)  
práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d)  práctica colusoria. Las 
definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y 
corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso 
de  hechos  o  denuncias  similares  relacionadas  con  supuestos  actos  de  fraude  y  corrupción, 
aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los  
procedimientos establecidos en la Cláusula 60.1 (c). 

(a)El Banco define las expresiones que se indican a continuación: 

(i)Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii)Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos 
y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un benefi-
cio financiero o de otra naturaleza o para evadir una  obligación;
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(iii)Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
las acciones de una parte; y

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las accio-
nes de otra parte;

(a)Si  se  comprueba  que,  de  conformidad  con  los  procedimientos  administrativos  del  Banco, 
cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto 
financiado  por  el  Banco  incluyendo,  entre  otros,  prestatarios,  oferentes,  proveedores, 
contratistas,  subcontratistas,  consultores  y  concesionarios,  organismos  ejecutores  u 
organismos  contratantes  (incluyendo  sus  respectivos  funcionarios,  empleados  y 
representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

(i)decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adju-
dicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

(ii)suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe 
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o represen-
tante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un 
acto de fraude o corrupción;

(iii)cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas ade-
cuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantí-
as de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario;

(iv)emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la 
firma, entidad o individuo;

(v)declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos fi-
nanciados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apro-
piadas;

(vi)remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii)imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, inclu-
yendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los cos-
tos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser im-
puestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(a)El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos para los casos de denuncias de 
fraude y corrupción dentro del proceso de  adquisiciones o la ejecución de un contrato 
financiado por el Banco, los  cuales están disponibles en  el sitio virtual del Banco 
(www.iadb.or  g  ). Para tales propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la 
Oficina de  Integridad Institucional del  Banco  (OII) para  la  realización  de  la 
correspondiente investigación.  Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o 
anónimamente.
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Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el 
proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en 
materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 60.1.

(b)La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo 
con las políticas del Banco.

60.1El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del 
Banco,  se  incluya  una  disposición  que  exija  que  los  Oferentes,  proveedores,  contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios  permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 
cualquier  otros  documentos  relacionados  con  la  presentación  de  propuestas  y  con  el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados 
con  un  préstamo  del  Banco  una  disposición  que  requiera  que  los  Oferentes,  proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 
registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años 
luego  de  terminado  el  trabajo  contemplado  en  el  respectivo  contrato;  y  (ii)   entreguen todo 
documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la 
disposición  del  Banco  los  empleados  o  agentes  de  los  oferentes,  proveedores,  contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado 
por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría 
de  los  documentos.  Si  el  Oferente,  proveedor,  contratista,  subcontratista,  consultor  o 
concesionario  incumple  el  requerimiento del  Banco,  o  de  cualquier  otra  forma obstaculiza la 
revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 
apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

60.2El Contratista deberá declarar y garantizar:

(a)que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el 
Banco y nos obligamos a observar las normas pertinentes;

(b)que no han incurrido en ninguna infracción  de  las  políticas sobre fraude y  corrupción 
descritas en este documento;

(c)que  no  hemos  tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d)que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido declarados 
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido 
declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e)que ninguno de  nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad  que  haya  sido 
declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o 
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f)que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos  por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato 
o el contrato de consultoría financiado por el Banco;

(g)que  reconocemos  que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas 
que se describen en esta Cláusula Cláusula 60.1 (b).
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61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato

61.1Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá 
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados 
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, 
y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se 
hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si 
el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera 
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

61.2Si el  Contrato se rescinde por conveniencia del  Contratante o por incumplimiento fundamental  del 
Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados,  los materiales  ordenados,  el  costo  razonable  del  retiro  de los equipos  y  la 
repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que 
hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren 
en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán 
de propiedad del Contratante.

63. Liberación de cumplimiento 

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente 
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración 
del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el 
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  
En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la  
recepción del  certificado, así  como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los  
cuales se hubieran adquirido compromisos.

64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco 

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del 
cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a)El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no 
mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la 
notificación de suspensión del Banco 

(b)Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días 
para  efectuar  los  pagos,  establecido  en  la  Subcláusula  43.1,  el  Contratista  podrá  emitir 
inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días.
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65. Elegibilidad

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se 
considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple  
con los siguientes requisitos:

(a)Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de 
los siguientes requisitos:

i.es ciudadano de un país miembro; o
ii.ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está  

legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
(a)Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

i.esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro  
del Banco; y

ii.más  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  del  capital  de  la  firma  es  de  propiedad  de  
individuos o firmas de países miembros del Banco.

65.2   Todos  los  socios  de  una  asociación  en  participación,  consorcio  o  asociación  (APCA)  con 
responsabilidad  mancomunada  y  solidaria  y  todos  los  subcontratistas  deben  cumplir  con  los 
requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso  de  Bienes y  Servicios  Conexos que hayan de suministrarse  de  conformidad  con  el 
contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del  
Banco.  Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,  
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante  
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 
cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 
sus partes o componentes. 

65.4 El Contratista deberá suministrar el formulario denominado "Certificado de Proveedor", contenido en 
los Formularios del Contrato, declarando que los bienes tienen su origen en un país miembro del 
Banco. Este formulario deberá ser entregado al Contratante, como condición  para que se realice el 
pago de los Bienes. El Contratante se reserva el  derecho de pedir  al Contratista información  
adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC 
antes de emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e 
informes que el Contratante deberá proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) No aplica.
CGC 1.1 (m) El  Período  de Responsabilidad por  Defectos  es 1  (un)  año a 

partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 1.1 (o) El Contratante es Intendencia de Montevideo
CGC 1.1 (r) El Plazo máximo de las obras es  720 (setecientos veinte) días 

calendario.
CGC 1.1 (u) El gerente de obras es el técnico que designe el Contratante para 

actuar como Director de Obra, responsable de dirigir la ejecución 
de las obras.

CGC 1.1 (w) El  Sitio  de  las  Obras  está  ubicado  en  el  asentamiento 
“Asociación Civil Esperanza”, en la zona Este del departamento 
de  Montevideo,  sobre  el  arroyo  Carrasco,  en  las  manzanas 
comprendidas entre :calle Horacio Acosta y Lara, arroyo Carrasco, 
calle Gral Nariño y calle Constancio Vigil. 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio se establecerá en el Acta de Inicio de Obra y no 
podrá  exceder  los  20  (veinte)  días  posteriores  a  la  firma  del 
Contrato.

CGC  1.1 (dd) Las  Obras  y  servicios  objeto  de  licitación son  las  que  se 
incluyen en el proyecto cuyos recaudos se proporcionan y cuyo 
costo integra el precio global ofertado, comprenden la construcción 
de:

a)  la  infraestructura  física  –  vial,  saneamiento,  agua  potable, 
drenaje, energía eléctrica y alumbrado público - y acciones de 
mitigación ambiental;

b)  los  componentes  de  infraestructura  social  (equipamiento 
barrial en sector de canchas deportivas, SUM y Consultorio)

c) las soluciones transitorias y definitivas para las familias del 
asentamiento cuyo realojo está determinado en el proyecto; las 
viviendas  pueden  estar  localizadas  en  el  mismo  predio  del 
asentamiento o en un predio localizado en el área del mismo.

d) las obras, trabajos y acciones complementarias o de servicio, 
no comprendidas en los literales “a”, “b” y “c”, necesarias para 
ejecutar el proyecto en su totalidad de acuerdo a lo establecido 
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en el Contrato. 

Los servicios cuyo costo deberá estar comprendido en el 
precio  global  ofertado  son  todos  los  necesarios  para  la 
ejecución de las  obras especificadas precedententemente, 
de los cuales se especifican:

a)  El  oferente  podrá  complementar  los  recaudos del  proyecto 
suministrado, en la medida de lo necesario para definir su oferta 
y la construcción del mismo.

b) gestionar la aprobación de los proyectos y la habilitación de 
las obras y los servicios correspondientes, ante los organismos 
públicos competentes en cada caso, incluido el BPS, obteniendo 
los  certificados  requeridos  y  asumiendo  los  costos  derivados. 
(Planos,  aportes  sociales,  tasas  por  aprobación,  habilitación, 
conexiones y obras a cargo de dichos organismos);

c) Confeccionar el Plano de Mensura y Fraccionamiento y/o los 
Planos de Mensura y Fraccionamiento en Propiedad Horizontal 
(PH)  que  sean  necesarios,  como  también  el  amojonamiento 
consecuente de éstos, según las siguientes bases

c.1plano de mensura, fraccionamiento

Deberá realizarse bajo todas las ordenanzas vigentes, ya sean 
departamentales como las emergentes de la Dirección Nacional 
de Catastro, etc. Además, deberá graficarse el mojón nuevo, el 
mojón  o  poste  existente  y  poner  con  nota  la  referencia 
correspondiente  (MHC  =  mojón  de  hierro  colocado;  MHH  = 
mojón de hierro hallado; PMH = poste de madera hallado, etc.) y 
otras referencias que el profesional entienda conveniente con el 
espíritu  de  clarificar  los  límites  de  los  lotes.  También  deberá 
graficar los muros y demás divisorias.

c.2plano de mensura, fraccionamiento en PH

En caso de realizar planos de mensura y fraccionamiento que 
contengan  lotes  con  PH  definidas,  deberán  realizarse 
concomitantemente  a  éstos,  los  planos  de  mensura  y 
fraccionamiento en PH. 

De ser necesario: 

c.2.1 será el arquitecto o el ingeniero civil de la empresa, quien 
realice los certificados y relevamientos que correspondan a los 
efectos de tramitar la PH.
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c.2.2  será el escribano de la empresa constructora el encargado 
de realizar, inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble del 
Departamento y comunicar a la Dirección Nacional de Catastro, 
la inscripción del o los reglamentos de co-propiedad que sean 
necesarios, a los efectos de consumar el régimen de propiedad 
horizontal.

Es  exclusividad  de  la  empresa  constructora  confeccionar, 
tramitar y registrar en la Dirección Nacional de Catastro o en sus 
oficinas  delegadas,  todos  los  planos  de  mensura 
precedentemente mencionados, amparado en el  art. 360 de la 
ley 17.930  que expresa:

“Estarán  exceptuados  de  lo  dispuesto  por  el  artículo 178  de 
la Ley  Nº 17.296,  de  21  de  febrero  de  2001,  los  planos  de  
mensura efectuados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento  
Territorial y Medio Ambiente o los Gobiernos Departamentales en  
el marco de los Programas de Regularización de Asentamientos  
Irregulares.”

c.3  Amojonamiento y Certificado de Amojonamiento

Es  competencia  de  la  empresa  constructora,  realizar  el 
amojonamiento  de  los  predios  y  lotes  (privados  y  de  Uso 
Público).  Queda  facultado  el  Ing.  Agrim.  de  la  empresa 
constructora a poder realizar el amojonamiento incluso antes de 
la  aprobación  del  Plano  de  Mensura  y  Fraccionamiento, 
amparado en el  art. 359 de la ley 17.930  que expresa:

“Exceptúese  de  lo  dispuesto  por  los  
artículos 10 y 11 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946,  
para el caso de replanteos y amojonamientos realizados por el  
Ministerio  de  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio  
Ambiente o los Gobiernos Departamentales en el marco de los  
Programas de Regularización de Asentamientos Irregulares.”

También,  deberá  el  profesional  presentar  al  organismo 
coejecutor  él  o  los  certificado/s  de  amojonamiento/s  que 
correspondan.

Acta de Amojonamiento

Previo al  inicio de las obras de infraestructura definidas en el 
proyecto, el Contratista deberá proceder al amojonamiento de las 
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manzanas  y  balizamiento  de  los  mojones  realizando  el  acta 
correspondiente,  firmada  por  Ing.  Agrimensor  que  se 
responsabiliza de que se han colocado los mojones en  un todo 
de acuerdo con los recaudos del proyecto ejecutivo (sin perjuicio 
de la responsabilidad contractual de la empresa)

En  caso  de  discrepancias  entre  el  plano  proyecto  de 
fraccionamiento  y  los  planos  de  propuesta  urbana  e 
infraestructuras  regirán  estos  últimos.  El  proyecto  de 
fraccionamiento  definitivo  contemplará  estas  posibles 
modificaciones y las que pudieran surgir en el proceso de obra.

El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en 
las  disposiciones  técnicas  estipuladas  en  el  Contrato;  Sin 
perjuicio, en caso de que el contratista y/o el Director de Obras 
propusieran  modificaciones  en  las  alineaciones  del  proyecto 
ejecutivo,  deberán solicitar  la  aprobación de la  CEEA-PIAI  en 
forma previa a la realización de obras relacionadas con dicho 
cambio.  A  estos  efectos  se  considerará  especialmente  la 
incidencia  de  los  cambios  propuestos  en  las  infraestructuras 
proyectadas.

En  caso  de  que  las  modificaciones  fueran  aprobadas,  el 
contratista  deberá  realizar  el  acta  de  amojonamiento 
correspondiente,  dejando  expresa  constancia  de  dicha 
aprobación, y realizará las modificaciones correspondientes en 
los planos que se vean afectados.   

Los mojones deberán ser de hierros de 12mm con una longitud 
no  inferior  a  1m,  con  base  de  hormigón  en  la  cual  será 
claramente legible el Nº de mojón.

Antes de entregar el acta deberá notificar a la I.M. que se efectuó 
el amojonamiento y combinar la inspección con un responsable 
del  coejecutor,  caso  contrario  no  será  aprobado  el  inicio  de 
trabajos de infraestructura que el contratante entienda puedan 
estar perjudicados. 

Asimismo se aclara que para el registro de los planos definitivos 
en  la  Dirección  Nacional  de  Catastro,  de  ser  necesario  al 
adjudicatario  se  le  requerirá  la  elaboración  de  recaudos 
complementarios  como  ser  Plano  de  Alineaciones,  Plano  de 
Afectaciones, etc.

CGC 2.2 No aplica. 

CGC 2.3 (i) Los  siguientes  documentos  también  forman  parte  integral  del 
Contrato: 
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1.Documentación  técnica  que  contiene  la  descripción  de  las 
obras y las Especificaciones Técnicas del Proyecto:

a) el  Proyecto Ejecutivo, las Memorias Técnicas Constructivas 
General y Particular y Especificaciones de la obra, ajustadas a 
las observaciones y/o solicitudes de aclaración a las Propuestas; 

b) el Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que 
incluye  los  respectivos  cronogramas  (físico  y  fianciero) 
aprobados por el Contratante y la UCP.

c) las aclaraciones a las consultas de los oferentes, respecto a 
los  pliegos  y  las  normas  o  instrucciones  complementarias  a 
dichos documentos que la Administración hubiere hecho conocer 
por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura de los 
Llamados  a  Licitación  que  se  convoquen  en  el  marco  del 
presente Pliego.

2.La garantía de fiel cumplimiento del contrato.

3.Reglamentos  o  normas  técnicas  generales  aplicables  a  los 
tipos de trabajos objeto del Contrato.

4.Las órdenes de servicio y/o ejecución.

5.El  Certificado actualizado habilitante para firmar el  Contrato, 
expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de  Obras 
Públicas (MTOP).

6.Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para 
operar comercialmente en el país.

Se considerará documentación complementaria a la siguiente:

7.Las  Actas  que  las  partes  suscriban  con  los  fines  de  la 
ejecución del Contrato.

8.Los planos complementarios preparados por el Contratista que 
fueran aprobados por la Dirección de Obra y confirmados por el 
Contratante.

9.Cumplimiento de la Ley 17.957 con la modificación dispuesta 
por  el  Artículo  3  de  la  Ley  18.244  (Deudores  Alimentarios 
Morosos).

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es 
español.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Oriental 
del Uruguay.
Para  la  interpretación  y  cumplimiento  del  Contrato  de  Obra 
respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente 
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estipulado  en  la  presente  documentación  y  en  el  modelo  de 
Contrato,  el  licitante  acepta  que  las  partes  se  someterán  a  la 
jurisdicción de los Tribunales de la República O. Del Uruguay, por 
lo  que  el  licitante  deberá  renunciar  al  fuero  que  pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otra causa.

CGC 5.1 No aplica. 
CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas.

No tiene.
CGC 9.1 Personal Clave: 

Se exigirá al Contratista un plantel básico integrado por:
1.Un Ingeniero o Arquitecto como Técnico residente de obra. 
Demostrar  que  ha  participado  en  al  menos  2  (dos)  obras  de 
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y 
que tenga una experiencia mayor a 5 años.
2.Un Ingeniero o Arquitecto como Representante Técnico
Demostrar  que  ha  participado  en  al  menos  2  (dos)  obras  de 
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y 
que tenga una experiencia en la profesión mayor a 5 años. 
3.Los capataces de obra:
Los capataces de obra deben pertenecer al plantel de la empresa 
al  momento  que  ésta  se  presenta  a  la  licitación  y  tener  una 
experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, no inferior a 5 
(cinco)  años;  y  por  lo  menos  una  cantidad  de  metros   de 
construcción equivalente al cien por cien de los metros ofertados.

CGC 13.1 Seguros.
No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar 
pólizas de seguros, el Contratista será en todo momento el único 
responsable y protegerá al Contratante y a la Dirección de Obra 
frente  a  cualquier  reclamación  de  terceros  por  concepto  de 
indemnización  por  daños  de  cualquier  naturaleza  o  lesiones 
corporales  producidas  como  consecuencia  de  la  ejecución  del 
presente  Contrato  por  el  Contratista,  sus  Subcontratistas  y  su 
respectivo personal.
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos 
por  la  reglamentación  vigente,  pero  incluirá  como  mínimo,  los 
siguientes seguros: 

A) Seguro contra daños a terceros.
El  Contratista  suscribirá  un seguro  de responsabilidad civil  que 
comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser 
provocados a terceros como consecuencia de la realización de los 
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trabajos, así como durante el plazo de garantía.
La  póliza  de  seguros  debe  especificar  que  el  personal  del 
Contratante, el Director de Obra y los integrantes de la Dirección 
de Obras, así como el de otras empresas que se encuentren en la 
Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este 
seguro de responsabilidad civil.

B) Seguro contra accidentes de trabajo.
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir 
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El 
Contratista será responsable de que sus Subcontratistas también 
cumplan con esta obligación. 
El Contratista mantendrá indemne al Contratante y al Director de 
Obra frente a todos los recursos que el personal del Contratista o 
el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.
El  Contratista  cumplirá,  además,  con  lo  establecido  por  la 
legislación y reglamentación aplicable en su país de origen en lo 
que respecta a su personal extranjero trabajando en el país del 
Contratante.

C) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras.
El  Contratista  suscribirá,  en  conformidad con la  reglamentación 
aplicable, un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho 
seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, 
todos los  daños materiales  que puedan sufrir  todos los  bienes 
incluidos  en  el  Contrato,  en  particular  los  daños  debidos  a  un 
defecto  de  concepción,  del  material  de  construcción  o  de  la 
realización. Este seguro también deberá proteger contra los daños 
materiales ocasionados por fenómenos naturales.

Suscripción y presentación de pólizas.
Los seguros obligatorios y como mínimo, los seguros que figuran 
anteriormente, deberán ser presentados por el Contratista para la 
aprobación del Director de Obra y ser suscritos antes de iniciar 
cualquier trabajo.
Los  seguros  contra  daños  a  terceros  y  accidentes  de  trabajo 
deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las 
obras objeto del Contrato. 
El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer 
vigente  por  un  período  de  doce  (12)  meses  después  de  la 
recepción  provisional  de  las  mismas.  Todas  estas  pólizas 
contendrán una disposición que subordina su cancelación a un 
aviso  previo  de  la  compañía  de seguros al  Contratante  de las 
obras.
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CGC 14.1 No aplica. 
CGC  16 16.2El plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será 

el establecido en los DDL, y se aplicará a la terminación de las 
obras  y  servicios  previstos  que  son  de  responsabilidad  del 
Contratista incluyendo el retiro de las instalaciones del sitio de la 
obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares, la obtención 
de los certificados de aprobación requeridos para la recepción de 
los mismos. 
16.3Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada 
en el Contrato para el inicio de las obras o la fecha de la Orden de 
Ejecución, de comenzar las obras.
16.4Salvo  disposición  contraria  en  el  Contrato,  el  plazo  de 
ejecución comprenderá un período de movilización que inicia con 
la entrada en vigor del Contrato, con una duración máxima de 20 
días, destinado a la preparación de documentos y realización de 
gestiones para el inicio de las obras (obtención de los permisos 
que  correspondan  ante  los  organismos  competentes).  Una  vez 
inscripta  la  obra  en MTSS y  BPS podrán iniciarse  los trabajos 
preparatorios de implantación.
16.5Los trabajos darán inicio formalmente a partir de la firma del 
Acta de Inicio de Obras o en su defecto en la fecha establecida en 
el Contrato, fecha a partir de la cual se computará el plazo de obra.

16.6Acta de Inicio de Obra      
El Acta de Inicio de Obra deberá ser suscrita por el representante 
técnico y el director de obras del contratista conjuntamente con 
la supervisión de obras del MVOTMA.

Condiciones previas a la suscripción del Acta de Inicio de Obra:

•La  propuesta  de  implantación  de  obra  y  los  planos 
correspondientes,  indicando  ubicación  y  dimensiones  del 
obrador, oficina, zona de acopios, etc., aprobados por el Director 
de Obra

•Constancia del Registro de la Obra en ATYR

•Copia del proyecto de seguridad de obra presentado en MTSS

•Proyecto de Infraestructura Sanitaria (abastecimiento de agua 
potable, interno y externo) aprobado por OSE, o en su defecto 
copia de la solicitud de aprobación de dichos proyectos e informe 
por  parte  del  Ingeniero  actuante,  justificando  que  los  mismos 
vayan  a  ser  aprobados  por  las  oficinas  competentes,  a 
satisfacción del Contratante.

•Proyecto de Baja Tensión y de Alumbrado con la aprobación de 
UTE y de la Intendencia o en su defecto presentar copia de la 
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solicitud de aprobación a dichos organismos. Copia de la presentación 
del proyecto de las instalaciones interiores en UTE.

CGC 19 Seguridad.
El  Contratista  deberá  cumplir  con  la  normativa  nacional, 
departamental  y/o  local  aplicable  en  materia  de  seguridad  e 
higiene  en  los  lugares  de  trabajo,  instalación  de  los  mismos, 
señalizaciones, mantenimiento de las comunicaciones y pasos de 
agua,  demolición  de  construcciones,  empleo  de  explosivos, 
seguridad y protección del medio ambiente y retiro de los equipos y 
materiales no utilizados

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la fecha 
del Acta de Inicio. 

CGC 24.1 No aplica.
CGC 25.1 No aplica.
CGC 25.2 No aplica.
CGC 25.3 El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por 

el  Centro  de  Conciliación  y  Arbitraje  (Corte  de  Arbitraje 
Internacional  para el  Mercosur)  que funciona en la órbita de la 
Cámara de Comercio del Uruguay. 
El lugar de arbitraje será: Montevideo - Uruguay

CGC 26.1 No aplica.

B. Control de Plazos

CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación por 
parte del Director  de Obras dentro de 28 (veintiocho) días a 
partir de la fecha de la Carta de Aceptación.

CGC 27.3 Los intervalos establecidos para la actualización del Programa 
de Obras serán de 30 (treinta) días.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 360 días a partir 
de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.

D. Control de Costos

CGC 42.1 De acuerdo al Modelo de Certificado que se adjunta en el Anexo 
II.
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CGC 43 Certificaciones mensuales.
Las  partes  convienen  que  los  trabajos  objeto  del  presente 
Contrato, se paguen mediante la formulación de certificaciones 
mensuales, que abarcarán un mes calendario.
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro 
de  los  cinco  (5)  días  siguientes  a  la  terminación  del  mes 
inmediato  anterior,  una  certificación  mensual  que  indique  el 
monto  total  de  las  sumas  correspondientes  a  las  obras 
ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato.
Ese monto se establecerá  a partir de los “precios unitarios de 
referencia”, es decir, de los precios que figuran en el Contrato, 
incluidos los descuentos o aumentos que pudieran indicarse en 
él, pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 
La  certificación  mensual  correspondiente  a  cada  anticipo 
mensual, incluirá en la medida necesaria, los trabajos originales, 
ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios.
El monto de los trabajos originales ejecutados se establecerá de 
la manera siguiente: 
La  certificación  mensual  incluirá  la  relación  de  las  obras 
ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por 
ambas  partes  o,  en  su  defecto,  con  las  evaluaciones  de  la 
Dirección de Obra.  Los precios globales, podrán fraccionarse si 
no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese 
precio.  En tal caso se aplicará una fracción del precio igual al  
porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra.
Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio.
El monto del pago mensual que deberá abonarse al Contratista 
se  hará  contra  el  certificado  mensual  de  obra  ejecutada,  que 
deberá  ser  realizado  por  el  Contratista  y  aprobado  por  la 
Dirección de Obra; y que incluirá los siguientes elementos:
a.  el  monto  del  anticipo  mensual,  establecido  a  partir  de  los 
precios unitarios de referencia correspondiente a la obra hecha. 
Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los diferentes 
elementos:  indemnizaciones,  multas  o  penalidades,  trabajos 
adicionales realizados en el mes respectivo y la deducción de la 
suma anticipada;
b. el monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma 
del inciso (a) precedente, menos la retención de garantía si está 
prevista en el Contrato;
c. el monto total del anticipo a pagar será el resultado del inciso 
(b) precedente menos las deducciones que se establezcan en 
las CEC;
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d.  ningún  anticipo  a  cuenta  se  considerará  que  constituye  la 
aprobación  parcial  o  total  de  las  obras  excepto  la 
correspondiente al Acta de Recepción Provisoria;
e.  las  observaciones  de  carácter  técnico  que  establezca  la 
Dirección de Obra, que estén debidamente documentadas en el 
Libro de Obra y que no hayan sido subsanadas por el Contratista 
dentro del plazo estipulado, darán lugar a que se suspenda el 
pago de los anticipos hasta que las mismas sean solucionadas.

El Contratista remitirá el Certificado en formato digital (formato 
de planilla electrónica editable) al Director de Obra y a la UCP 
para su revisión. La Dirección de Obra enviará al Contratista su 
acuerdo o desacuerdo en un plazo no mayor a 5 (cinco) días.
Una vez aprobado el Certificado, por la Dirección de Obra y la 
UCP, el  Contratista remitirá al  Contratante dicho certificado en 
formato papel firmado por el Técnico Residente de Obra y por el 
Director de Obra, quienes darán con ésto su aprobación.
El  Contratante  dispondrá  de  5  (cinco)  días  hábiles,  luego  de 
recibido  el  Certificado  -con  las  facturas  correspondientes  y  la 
solicitud  de  pago  firmada  por  el  representante  técnico  del 
Contratista- para la aprobación final del certificado y dar curso al 
pago correspondiente a través de la UCP.
Si  en  alguno  de  los  pasos  anteriores,  se  le  hicieran 
observaciones al  certificado,  éstas  tienen efectos  suspensivos 
sobre los plazos, los cuales continuarán una vez levantadas las 
mismas.
El pago deberá efectuarse por el Contratante dentro del plazo de 
sesenta (60) días posteriores a la fecha de presentación por el 
Contratista de la factura correspondiente al certificado mensual.
Si  el  Contratante  se  viera  impedido  por  el  Contratista  de 
proceder a una operación necesaria para efectuar un pago, el 
plazo de pago se  suspenderá por  un  período igual  al  retraso 
resultante.
La suspensión del plazo solo podrá producirse después del envío 
por la Dirección  de Obra al Contratista, al menos ocho (8) días 
antes de la expiración del plazo de la orden de pago, de una 
carta certificada con petición de acuse de recibo postal en la que 
exponga  las  razones,  imputables  al  Contratista  o  a  sus 
subcontratistas que reciben pago directo, que impiden la orden 
de  pago  y  especificando  particularmente  los  documentos  que 
deberá presentar o completar. En dicha carta se deberá indicar 
que tiene por efecto la suspensión del plazo de la orden de pago.
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La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista 
de dicha carta certificada. Concluirá el día de recepción por el 
Director de Obra de la carta certificada con petición de acuse de 
recibo postal enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la 
totalidad de los comprobantes que se le han exigido, así como 
una relación de los documentos transmitidos.
La mora se producirá al vencimiento de los plazos establecidos y 
una  vez  concluido  el  procedimiento  anterior  en  el  caso  que 
correspondiere.
Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán 
carácter  definitivo ni  comprometen a las partes contratantes y 
serán considerados pagos a cuenta del monto total del Contrato.

Cuenta Final.
Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además 
de  la  certificación  mensual  referente  al  último  mes  de  su 
ejecución, si correspondiere, la estimación de la cuenta final en 
la cual se indicará el monto total acumulado de las sumas a que 
reclama tener derecho por concepto de ejecución del Contrato 
en su conjunto.
Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma 
y se basará en los mismos precios unitarios de base que se usan 
en las certificaciones mensuales y contendrá las mismas partes 
que éstas, con excepción de los inventarios y los anticipos. 
La  estimación de  cuenta  final  se  enviará  al  Director  de  Obra 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
fecha de notificación de la Recepción Provisoria de las obras, o 
cuando ésta esté sujeta a reservas, a partir del levantamiento de 
las observaciones. 
La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las 
indicaciones  que  en  ella  figuran,  excepto  en  los  puntos  que 
hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte, así como 
en relación con el monto definitivo de los intereses por mora.
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Cuenta Final Finiquito.

La Dirección de Obra preparará la cuenta general, que incluirá 
los siguientes elementos:

a)la cuenta final
b)el saldo establecido, a partir de la cuenta final 

y de la última certificación mensual
c)la  recapitulación  de  las  certificaciones 

mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general será igual al 
resultado de esta última recapitulación.

La  cuenta  general,  firmada  por  el  Contratante,  deberá  ser 
comunicada por escrito al Contratista antes de la más tardía de 
las dos fechas siguientes:

a) cuarenta y cinco (45) días después de la fecha 
de entrega de la estimación de cuenta final; y
b)  treinta (30)  días después de la  publicación de 
información de referencia que permita la revisión de 
saldo.

El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos 
(2) meses a partir de la notificación de la cuenta general.

El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  cuenta  general, 
devolverla  firmada al  Director  de  Obra,  con o  sin  reservas,  o 
manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si  el  Contratista  devuelve  la  cuenta  general  firmada  y  sin 
reservas, dicha aceptación obligará definitivamente a las partes, 
salvo en lo que concierne al monto de los intereses por mora; 
dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del 
Contrato.
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Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma 
con reservas, el Contratista deberá exponer en un memorando 
de reclamación los motivos de su negativa o de sus reservas, 
precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando 
los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena 
de caducidad,  las reclamaciones ya formuladas anteriormente, 
que  no  hayan  sido  objeto  de  una  liquidación  definitiva,  dicho 
memorando deberá enviarse al Director de Obra en el plazo de 
45 días contados a partir de la notificación de la cuenta general. 
Si las reservas son parciales, el contratista acepta implícitamente 
los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si  el  Contratista  no  hubiera  devuelto  al  Director  de  Obra  la 
cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
fijado  o  si,  aún  habiéndola  enviado  puntualmente,  no  hubiera 
justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de 
sus  reservas  precisando  el  monto  de  sus  reclamaciones,  se 
considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el 
Contratista,  convirtiéndose  en  cuenta  general  y  definitiva  del 
Contrato.
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CGC 45.2 Aportes a la Seguridad Social (BPS y ATYR)
En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se 
establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes 
patronales  y  obreros  de  la  Industria  de  la  Construcción, 
establecidas  por  la  Ley  Nº  14.411  los  aportes  al  Banco  de 
Previsión  Social  quedarán  a  cargo  de  la  Intendencia  de 
Montevideo.
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las 
ofertas,  se  tendrá  en  cuenta  los  aportes  calculados  por  la 
Empresa  y  declarados  en  la  propuesta,  para  lo  cual,  los 
oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible 
para cada rubro y  la sumatoria total. 
El registro de la Obra ante el B.P.S. 
Lo  hará  la  empresa  contratista  previo  control  y  firma  de  los 
formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra y la 
firma del  representante de la Intendencia de Montevideo ante el 
BPS. Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de 
inicio  de la  obra y deberá  remitirse  inmediatamente  copia del 
formulario de inscripción con número de obra, a la CEEA-PIAI.
Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a 
las  planillas  de  aportes  que  presente  la  empresa  contratista 
mensualmente.  Dichos  pagos  por  cuenta  de  la  I.M.  se  harán 
hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado 
el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la 
I.M.  mediante  la  retención  del  importe  que  corresponda  del 
certificado respectivo.
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De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-
"Cuando  las  planillas  presentadas  por  el  contratista  o 
subcontratista,  superan  los  jornales  determinados  por 
paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la 
diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios, 
contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por 
deuda propia."
Presentación de nóminas
Las empresas dispondrán del plazo fijado  por BPS para cada 
mes, para la presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a 
cargo  del control de la obra, ante  la CEEA - PIAI, para que se le 
coloque el  código para su  presentación ante BPS. 
Presentación de facturas
Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 20 
del mes, salvo  vencimientos anticipados por el BPS , caso  en 
el  cual  se informará a las empresas el  plazo estipulado,  para 
entregar el  formulario para el  pago  y  copia de nómina. De no 
hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas 
los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el 
B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.
En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar nómina 
en $0 o declarar inactividad mediante formulario  F9 (con firma 
de técnico  y  representante). 
Vinculación  o desvinculación de subcontratistas
Se  requiere  para  su  registro   firma  del   técnico   y   del 
representante.
Cierre de la Obra ante el B.P.S
Lo hará la empresa contratista, previo control  de CEEA-PIAI y 
firma de los formularios correspondientes por el  Director de la 
Obra y  el  representante de la Intendencia de Montevideo.
Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de 
terminada la obra.
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el 
registro  y  cierre  de  la  obra,  serán  de  cargo  de  la  empresa 
contratista,  al  igual  que  las  que  se  generen  por  presentar  la 
planilla mensual fuera de plazo.

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: pesos uruguayos
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CGC 47.1 El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 
Cláusula 47 de las CGC.
Ajuste Paramétrico 
El  componente  de  pago  en  moneda  nacional  se  ajustará 
mediante el “Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo 
de rubros. (Grupos del 1 al 4 establecidos en el Gráfico A.)

P = Po (a x J/Jo +b x IPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/Do) en el cual:

P    = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
Po  = Precio según Oferta, de los trabajos realizados en el mes.
J     = Jornal  del  Medio Oficial  Albañil  (MOA),  según remuneración mayor 
laudo  o  convenio  homologado,  a  dos  meses  antes  a  la  ejecución  de  los 
trabajos.
Jo   = Ídem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación.
J/Jo= Índice de aumento del jornal del MOA correspondiente a dos meses 
antes a la ejecución de los trabajos con referencia al jornal a dos meses antes 
a la fecha de apertura de la licitación.
IPC = Índice  de  precios  al  consumo  según  el  Instituto  Nacional de 
Estadística, correspondiente a dos meses antes a la ejecución de los trabajos.
IPCo=  Ídem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación.
IPC/IPCo = Índice de aumento del Indice de Precios al Consumo del Instituto 
Nacional  de  Estadística  (INE)  correspondiente  a  dos  meses  antes  a  la 
ejecución de los trabajos con referencia a dos meses antes a la fecha de 
apertura de la licitación.
M  = Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, 
correspondiente a dos meses antes a la ejecución de los trabajos.
Mo = Ídem, correspondiente a dos meses antes a la fecha de apertura de la 
licitación.

76



M/Mo=  Índice  de  aumento  de  los  precios  de  los  materiales 
representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día 
de dos meses antes  al de ejecución de los trabajos con referencia a 
sus precios al último día de dos meses antes de la fecha de apertura 
de la licitación.
D = Cotización  del  dólar  estadounidense  interbancario  tipo 
vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay 
correspondiente al promedio de dos meses antes al de ejecución de 
los trabajos.
Do = Ídem,  correspondiente al  promedio de dos meses antes a la 
fecha de apertura de la licitación.
D/Do= Índice de aumento de la cotización del dólar  estadounidense 
interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco 
Central del Uruguay correspondiente al promedio de dos meses antes 
al  de  ejecución  de  los  trabajos  con  referencia  al  promedio  de  dos 
meses antes a la fecha de apertura de la licitación.
a,b,c,d = Parámetros cuyos valores para cada grupo de rubros se fija 
en Cuadro A

Si  durante la  ejecución de los trabajos,  el  Poder  Ejecutivo,  al  
autorizar  los  incrementos  salariales  en  la  Industria  de  la 
Construcción, estableciera en los mismos Indices de Traslado de 
Precios, la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios, se 
calculará tendiendo en cuenta el citado índice.

Los precios de los materiales que se toman como base para la 
fijación de las variables M/Mo, serán los de la “Lista Oficial de 
Precios  de  Materiales  de  Construcción”  preparada 
mensualmente  por  la  Dirección  de  Arquitectura  del  M.T.O.P.. 
Para el  cálculo del factor M/Mo se considerará el  conjunto de 
materiales  representativos  del  grupo  y  sus  correspondientes 
porcentajes de incidencia, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro 
B.  El valor de M/Mo se determina sumando los productos del 
porcentaje de incidencia de cada material representativo por el 
incremento porcentual de precio que se produjo entre dos meses 
antes  al  de  apertura  de  la  licitación  y  dos  meses  antes  a  la 
ejecución de las obras.
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Parámetros de ajuste de precios. Gráfico A
GRUPO DENOMINACION a b c d

1 Viabilidad y 
desagües 
Pluviales

0,15 0,2 0,5 0,15

2 Saneamiento 
Agua Potable

0,2 0,2 0,5 0,1

3 Red eléctrica y 
Alumbrado 
Público

0,2 0,2 0,5 0,1

4 Arquitectura y 
varios

0,25 0,2 0,55 0

Materiales Representativos. Gráfico B
GRUPO DENOMINACION CODIGO MATERIALES %

1 Viabilidad y 
desagües 
pluviales

4090 Combustible 
Gas Oil

45,00%

 4168 Cemento 
Portland gris 
(Montevideo, 
en bolsa, en 
obra)

30,00%

 4228 Balasto natural 
(en obra)

25,00%

2 Saneamiento y 
Agua Potable

4090 Combustible 
Gas Oil

25,00%

 4299 Caño PVC 100 
mm

75,00%

3 Red Eléctrica y 
Alumbrado 
público

4084 Conductor 
eléctrico de 
cobre, sección 
2mm2

40,00%

 4402 Columnas de 
Hormigón 
pretensado 
h=7.00 m

20,00%

 4418 Artefacto 
Eléctrico de 
Aluminio 
fundido 
completo H.P.L. 
250 W

40,00%

4 Arquitectura y 
Varios

4168 Cemento 
Portland gris 
(Montevideo, 
en bolsa, en 
obra)

30,00%
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 4153 Madera pino 
nacional (tablas 
para encofrado)

15,00%

 4133 Ladrillo de 
campo, 1ra 
calidad (en 
obra)

25,00%

 4125 Hierro redondo, 
diámetro 12 
mm

30,00%

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es del 5% (cinco 
por ciento).

CGC 48.2 Se entiende por Certificado de Terminación de Obras al Acta de 
Recepción Provisoria.

CGC 49.1 El  monto  de  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  para  la 
totalidad de las Obras es del 0,05 (cinco por mil) del Precio final 
del Contrato por día. El monto máximo de la indemnización por 
daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez 
por ciento) del precio final del Contrato.

CGC 50.1 No aplica.
CGC  51.1 Anticipo Financiero: 

El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento) del 
precio del Contrato, excluido el IVA y los Aportes Sociales.
El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario 
con cláusula de pago a primer requerimiento.
El  uso de  este  anticipo  financiero  será  optativo  del  Contratista 
debiendo ser solicitado por éste al Contratante formalmente por 
nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, luego del 
Acta de Inicio.
En caso de que el  Contratista  solicite  dicho anticipo,  el  mismo 
deberá ser ajustado a dos meses antes de la fecha de solicitud, 
por el “Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo de rubros, 
como se detalla en las 47.1 de las CEC.

Pago  anticipo  financiero  =  Monto  del  contrato  x  %anticipo  x  Ajuste 
Paramétrico

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento  es del 5 % (cinco por 
ciento) del monto total del Contrato. 
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirá 
mediante depósito efectivo, aval bancario, bonos del tesoro, 
póliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer 
requerimiento.

E. Finalización del Contrato
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CGC 55.1 Acta de Recepción Provisoria.
Cuando el Contratista haya dado término al suministro contratado 
de  conformidad  con  los  documentos  del  Contrato  y  hayan 
resultado  satisfactorios  los  ensayos,  las  pruebas  de  carácter 
técnico  e  inspecciones  previas  exigidas  para  las  diversas 
instalaciones, notificará al Contratante la fecha a partir de la cual 
considera que se estará en condiciones de realizar la recepción 
provisoria de los trabajos. A la notificación deberá acompañar:

a)las  constancias  de  que  se  han  solicitado  las 
inspecciones  finales  y/o  habilitaciones  de  UTE, 
OSE,  B.P.S.  e  Intendencia  de  Montevideo,  si 
corresponde  de  las  instalaciones  sanitarias  y 
eléctricas y totalidad de redes exteriores.

b)Certificación  de  la  autoridad  competente  sobre 
operación y prestación de servicios de saneamiento, 
agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y 
recolección de basura en el asentamiento, etc.

El Director de Obras redactará el Acta de Recepción Provisoria 
cuando decida que las obras están terminadas.
Si  ciertas  obras  o  parte  de  obras  no  están  enteramente 
conformes  con  las  especificaciones  del  Contrato,  sin  que  las 
imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan 
en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las 
obras,  el  Director  de  Obra  labrará  el  Acta  de  Recepción 
Provisoria  registrando  en  la  misma  las  observaciones 
constatadas.
Cuando  la  recepción  provisoria  esté  sujeta  a  reservas,  el 
Contratista  deberá  remediar  las  correspondientes 
imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el 
Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (3) 
meses antes de la fecha prevista para la recepción definitiva.
En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo 
prescrito,  el  Contratante podrá hacerlos ejecutar  por  cuenta y 
riesgo del Contratista.
El Contratista entregará al Contratante, con cinco días hábiles de 
anticipación  a  la  fecha  prevista  para  la  firma  del  Acta  de 
Recepción Provisoria, la siguiente documentación:

a)  el  Acta  de  Recepción  conforme  por  parte  de  OSE de  las 
instalaciones  cuyo  proyecto  dicho  Organismo  haya  debido 
aprobar y que pueden ser:
-  Ampliación de la Red Oficial de Saneamiento por vía Pública.
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-  Red Interna de Saneamiento.
-  Ampliación de la Red Oficial de Agua Potable por vía Pública.
-  Red Interna de Agua Potable.
-  Constancia  de  pago  de  las  conexiones  de  agua  potable  y 
desagüe  a  OSE,  que  deberán  estar  instaladas  y  en 
funcionamiento.
b)  Copia de las aprobaciones oficiales y/o recepciones de obra, 
de UTE y de la Intendencia (si correspondiera) de las redes de 
infraestructuras (de BT, de MT, de alumbrado, vialidad, etc.).
c)   Juego completo de planos conforme a obras de todas las 
infraestructuras  y  de  las  edificaciones  realizadas  (realojos  y 
obras de arquitectura)
d)  Copia  del  Pago  del  Presupuesto  a  UTE  por  todos  los 
conceptos: red de Media Tensión, tasa por KW, por estudio, por 
conexión de servicios, etc.
e) Constancia de fin de obra y libre de deuda – Certificado Único 
Especial  - con los pagos al BPS.
f)  Copia de todo otro trámite que se realice ante los Organismos 
Públicos.

Todos  los  pagos  que  se  deban  realizar  para  obtener  los 
servicios eléctricos y sanitarios son a cargo del Oferente y 
por lo tanto se considerarán incluidos en la Oferta.

CGC 56.1 La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad y 
de los riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de 
la garantía contractual.

CGC 56.2 Recepción Definitiva.
La recepción definitiva tendrá lugar un año después del acta de 
recepción provisoria.
Por  otra  parte,  a  más  tardar  8  (ocho)  meses  después  de  la 
recepción provisoria el  Director de Obra enviará al  Contratista 
las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, 
con excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso 
impropio de las obras, o de daños causados por terceros.
El Contratista dispondrá de un plazo de 4 (cuatro) meses para 
efectuar  las  reparaciones  del  caso,  en  conformidad  con  las 
condiciones del Contrato.
El  Contratista  devolverá  al  Director  de  Obra  las  listas  de 
defectos  de  ejecución  junto  con  el  detalle  de  los  trabajos 
efectuados para corregirlos.
El  Contratante emitirá  al  final  del  dicho período de 4 (cuatro) 
meses,  el  Acta  de  Recepción  Definitiva,  luego  de  haber 
verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.
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Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de 
los  plazos  acordados,  la  recepción  definitiva  será  declarada 
solamente después de la realización completa de los trabajos 
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido 
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes 
al  término del  período de garantía  contractual,  el  Contratante 
declarará de todos modos, la recepción definitiva de las obras al 
final de dicho período. En tal caso, el Contratante hará realizar 
los trabajos pendientes por empresas de su elección, por cuenta 
y  riesgo  del  Contratista.  En  este  caso  la  garantía  de 
cumplimiento, a que se refiere la Cláusula 52.1 continuará en 
vigor  durante  el  período necesario  para asegurar  la  completa 
satisfacción del Contratante por el Contratista.

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse 
junto a la Recepción Provisoria.

Los  planos  actualizados  finales  (conformes  a  obra  y  de 
fraccionamiento  definitivos)  deberán  presentarse  antes  de  la 
Recepción  Definitiva.  El  contratante  devolverá  los  planos  de 
Fraccionamiento  debidamente  aprobados  para  su  posterior 
registro en la Dirección Nacional de Catastro. 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los 
planos  actualizados  finales  y/o  los  manuales  de  operación  y 
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 
2,5% total del contrato.

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 20 días calendario.
CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas 

es un 10%.
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento

La construcción deberá cumplir con las  normas departamentales  y lograr la inspección 
final de la I.M.
De la  misma manera  con  relación  a  la  Instalación  Sanitaria  y  Eléctrica  frente  a  los 
organismos competentes. 
Las condiciones arquitectónicas, constructivas y de acondicionamiento serán de acuerdo 
a las especificaciones definidas por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente.
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Sección VIII. Planos

INDICE DE LAMINAS

CARPETA: 01_FRACCIONAMIENTO (ANTECEDENTES)

N° ARCHIVO LAMINA

1 F01 F01

2 F02 F02

3 PlanoF03Alineaciones PLANO DE ALINEACIONES

4 PlanoF04 PLANO MENSURA

SUB CARPETA: PH

N° ARCHIVO LAMINA

5 Manzana C_Solar_1 Manzana C_Solar_1

6 Manzana D_Solar14 Manzana D_Solar14

7 Manzana D_Solar16 Manzana D_Solar16

8 Manzana E Solar9 Manzana E Solar9

9 Manzana E_Solar7 Manzana E_Solar7

10 Manzana I_Solar15 Manzana I_Solar15

11 Manzana I_Solar16 Manzana I_Solar16

12 Manzana_B_Solar_3 Manzana_B_Solar_3

13 Manzana_B_Solar_20 Manzana_B_Solar_20

14 Manzana_B_Solar4 Manzana_B_Solar4

15 Manzana_B_Solar11 Manzana_B_Solar11

16 Manzana_D_Solar_5 Manzana_D_Solar_5

CARPETA: 02_PROPUESTA URBANA

N° ARCHIVO LAMINA

17 PU 01 PU 01

18 PU 02 PU 02

 CARPETA: 03_VIALIDAD

N° ARCHIVO LAMINA

19 V00-V 00 V-00

20 V01 V-01
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21 V02-Perfiles Planimetría V-02

22 V03-Perfiles Trasversal V-03

 
CARPETA: 04_DESAGUES PLUVIALES Y SANEAMIENTO

N° ARCHIVO LAMINA

23 ACE_saneamiento detalle caño pluviales140x140

24 saneamiento_S00 01 02-S00 01 02 S00 01 02

25 DP 01 DP01

26 s.n01 s/n01

27 s.n02 s/n02

28 s.n03 s/n03

SUB CARPETA: DP 02 a DP 04 PDF

N° ARCHIVO LAMINA

29 DP 02 A DP  04-cam salida y perforada DP-03.6  DP-04.6

30 DP 02 A DP  04-detalle cam (0.50m) DP-03.2  DP-04.2

31 DP 02 A DP  04-detalle cam (0.70m) DP-03.4  DP-04.4

32 DP 02 A DP  04-detalle captacion cunetas DP-03.1  DP-04.1

33 DP 02 A DP  04-detalle reguera (0.50m) DP-03.3  DP-04.3

34 DP 02 A DP  04-detalle reguera (0.70m) DP-03.5  DP-04.5

35 DP 02 A DP  04-Perfiles pluviales DP-02

36 DP 02 A DP  04-protección caños DP-03.7  DP-04.7

SUB CARPETA: S03.1 a S03.3 PDF

N° ARCHIVO LAMINA

37 S03.1 a S03.3-perfiles 1 saneamiento S-03.1

38 S03.1 a S03.3-perfiles 2 saneamiento S-03.2

39 S03.1 a S03.3-perfiles 3 saneamiento S-03.3

 CARPETA: 05_RED DE AGUA POTABLE

N° ARCHIVO LAMINA

40 Red Proyectada_Abril_2013 OSE OSE

CARPETA : 06_ELECTRICA Y ALUMBRADO

N° ARCHIVO LAMINA
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41 ALP01 ALP01

42 ALP02 ALP02

43 ALP03 ALP03

44 EL01 EL01

45 EL00 Y ALP00.dwg ALP00

46 EL00 Y ALP00.dwg EL00

CARPETA : 07_VIVENDAS
SUB CARPETA: ALBAÑILERIA_INSTALACIONES

N° ARCHIVO LAMINA

47 VA.02.1 VA.02.1

48 VA.02.2 VA.02.2

49 VA.02.3 VA.02.3

50 VA.02.4 VA.02.4

51 VA.02.5 VA.02.5

52 VA.02.6 VA.02.6

53 VA.03.1pdf VA.03.1

54 VA.03.2 VA.03.2

55 VA.04.1 VA.04.1

56 VA.04.2 VA.04.2

57 VA.05-ALUMINIO VA.05-ALUMINIO

58 VA.05-HIERRO VA.05-HIERRO

59 VA.05-MADERA Y MESADAS VA.05-MADERA Y MESADAS

SUB CARPETA: ESTRUCTURA

N° ARCHIVO LAMINA

60 VA_06_1 VA.06.1

61 VA_06_2 VA.06.2

62 VA_06_3 VA.06.3

63 VA_06_4 VA.06.4

64 VA_06_5 VA.06.5

65 VA_06_6 VA.06.6

66 VA_06_7 VA.06.7

67 VA_06_8 VA.06.8

68 VA_06_9 VA.06.9

69 VA_06_10 VA.06.10
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70 VA_06_11 VA.06.11

CARPETA : 08_EQUIPAMIENTO ARQUITECTONICO

N° ARCHIVO LAMINA

71 EBA 02.1 EBA 02.1

72 EBA 02.2 EBA 02.2

73 EBA 02.3 EBA 02.3

74 EBA 02.4 EBA 02.4

75 EBA 03 EBA 03

76 EBA 04 EBA 04

77 EBA06.1 EBA06.1

78 EBA06.2 EBA06.2

79 EBA06.3 EBA06.3

CARPETA : 09_MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS

N° ARCHIVO LAMINA

80 SSHH01 Baño tipo SSHH01

CARPETA : 10_EQUIPAMIENTO URBANO

N° ARCHIVO LAMINA

81 EBU 01 EBU 01

82 EBU 02 EBU 02

83 EBU 03 EBU 03
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Sección IX. Lista de Cantidades

Corresponde al Rubrado que integra el Proyecto Ejecutivo

(Rubrado LPI 109-15-01.xls)
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Sección X.  Formularios de Garantía

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si  se ha solicitado,  el  Banco/Oferente completará este  formulario  de Garantía  Bancaria  según las  
instrucciones indicadas entre corchetes.]

_________________________________________________________
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha:  [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número]

Se nos ha informado que  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los  
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su 
Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) 
para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el  
número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá  
respaldar dicha Oferta. 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  
[indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una  
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas 
de  su  primera  solicitud  por  escrito,  acompañada  de  una  comunicación  escrita  que  declare  que  el 
Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, 
porque el Oferente: 

(a)ha  retirado  su  Oferta  durante  el  período  de  validez  establecido  por  el  Oferente  en  el 
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 
(en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c)habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 
validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no  
suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor  
de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando 
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su  comunicación 
informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la 
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expiración de la Oferta.  

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución 
en o antes de dicha fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las  Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera  
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en  
inglés) 

                                                                                                                
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

90



Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las  
instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza] 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres  
legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y  [indique el 
nombre,  denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en 
[indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan 
y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en 
adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País  
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma  
en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse 
el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 
obligamos  colectiva  y  solidariamente  a  nuestros  herederos,  albaceas,  administradores,  sucesores  y 
cesionarios a estos términos. 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ 
día de _______, del 200_, para la construcción de  [indique el número del Contrato]  (en adelante “la 
Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:   

(1)retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta;  
o

(2)no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 
28.2 de las IAO; o

(3)si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 
período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad 
con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o  rehúsa  presentar  la  Garantía  de Cumplimento de conformidad  con  lo 
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;el Garante procederá inmediatamente a 
pagar al  Contratante la máxima suma indicada anteriormente al  recibo de la primera 
solicitud  por  escrito  del  Contratante,  sin  que  el  Contratante  tenga  que  sustentar  su 
demanda,  siempre y  cuando el  Contratante  establezca en su demanda que ésta  es 
motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene,  por lo  tanto,  en que su obligación permanecerá vigente y  tendrá pleno efecto 
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inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece 
en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y 
cuyas notificacio de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento. 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con  
sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________    
   Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

 __________________________________   ______________________________________
[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s) 
autorizado(s)   autorizado(s)

_________________________________ _______________________________________
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta] 
imprenta] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según  
las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha:  [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con 
su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en 
adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de  
Cumplimiento. 

A solicitud  del  Contratista,  nosotros  [indique  el  nombre  del  Banco]  por  este  medio  nos  obligamos 
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique 
la cifra en números]  [indique la cifra en palabras],1 la  cual será pagada por nosotros en los tipos y 
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de  
su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista 
está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su  
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del  
Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que  
nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],2 lo que 
ocurra primero. Consecuentemente,cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en  
esta institución en o antes de esta fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra  
primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus 
siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.
                                                                                                                
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

1  El  Garante (banco) indicará el  monto que representa el  porcentaje del  Precio del  Contrato estipulado en el 
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al  
Contratante.

2  Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante  
deberá observar  que en el  caso de prórroga del  plazo de terminación del  Contrato,  el  Contratante necesitará 
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la  
expiración de la  fecha establecida en la Garantía.  Al preparar  esta  Garantía  el  Contratante podría considerar  
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del  
Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
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Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de  
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el 
Contratista”)  y  [indique  el  nombre,  título  legal  y  dirección  del  garante,  compañía  afianzadora  o  
aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen 
con  [indique  el  nombre  y  dirección  del  Contratante] en  calidad  de  Contratante  (en  adelante  “el 
Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras] 3, a 
cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del  
Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antes mencionados nos comprometemos y obligamos 
colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a 
estos términos. 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha4 del  [indique el  
número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con 
los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado 
en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, 
el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a 
dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso 
contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del 
Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el 
Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1)  llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para 
llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el 
Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta 
evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración 
de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras 
(aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del 
Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en 
este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación 
de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en 
el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los  
cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión 
"saldo  del  Precio  del  Contrato"  utilizada  en  este  párrafo  significará  el  monto  total 
pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el 
Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o
(3)  pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 
fianza.

3  El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, 
expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

4  Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.
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El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta 
fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir  
de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del  Contratante  mencionado en el  presente documento o sus herederos, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta 
fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho  
estampar su sello institucional en el  presente documento,  debidamente atestiguado por la firma de su 
representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) 
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de  
acuerdo con las instrucciones indicadas entre  corchetes,  si  en virtud del  Contrato  se hará un pago  
anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha] 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se  nos  ha  informado  que  [nombre  del  Contratista] (en  adelante  denominado  “el  Contratista”)  ha 
celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del  
contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en 
adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un  
anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento 
nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total 
[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]5 contra el  recibo de su primera solicitud por escrito, 
declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el  
Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las 
Obras.

Como condición  para presentar  cualquier  reclamo y  hacer  efectiva  esta  garantía,  el  referido pago 
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  
en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es  
reembolsado  por  el  Contratista  según  se  indique  en  las  copias  de  los  estados  de  cuenta  de  pago  
periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en  
nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento  
del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de  
[indique el año]6, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá  
recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

5  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en 
cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre 
convertibilidad aceptable al Comprador.

6   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir 
que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al 
Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el  
siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión  
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del  
Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.” 
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Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra  
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]                                                 
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Llamado a Licitación

República Oriental del Uruguay

Proyecto URU 09/001

Préstamo BID Nº 2052/OC-UR

OBRA de REGULARIZACIÓN

Asentamiento “Asociación Civil Esperanza”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 109/15/01

1. La  República  Oriental  del  Uruguay ha  recibido  un  préstamo  del  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo para  financiar  parcialmente  el  costo  del  Programa  de 
Mejoramiento de Barrios y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento, 
para efectuar los pagos que se lleven a cabo en virtud del contrato objeto de esta licitación. 

2. La  Intendencia  de  Montevideo  invita  a  los  Oferentes  elegibles  a  presentar  ofertas 
selladas para la ejecución de obras de infraestructura física (red vial, desagües pluviales, 
red  de  saneamiento,  red  de  agua  potable,  red  eléctrica  y  alumbrado  público), 
acondicionamiento de espacios públicos, equipamiento barrial y construcción de 35 
viviendas  para  realojos,  construcciones  compensatorias  en  algunas  viviendas  y 
suministro de canastas de materiales, que se describen en los recaudos que componen 
el  Proyecto  de  Mejoramiento  para  el  Asentamiento  Asociación  Civil  Esperanza  del 
departamento de Montevideo. El plazo máximo de obra es de  setecientos veinte (720) 
días calendario.

3. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública Internacional 
(LPI) de acuerdo con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo   (BID), y está 
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de 
Licitación.

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 
revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado en el 
horario  de  10:15  a   15:30  o  visualizarlo  en  la  página  web  de  Compras  Estatales 
(www.comprasestatales.gub.uy)  y/o  de  la  Intendencia  de  Montevideo 
(www.montevideo.gub.uy/APLICACION/CARTELERA-DE-COMPRAS (LPI 109/15/01), los 
que estarán disponibles a los interesados a partir del día  10 de febr de 2015

5. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 
Licitación , contra el pago de una suma no reembolsable de $U 82.428 (pesos uruguayos 
ochenta y dos mil cuatrocientos veintiocho).

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo  a más tardar a las 
14:00hs del día 25 marzo de 2015. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
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presencia  de  los  representantes  de  los  Oferentes  que  deseen  asistir,  en  la  dirección 
indicada al final de este Llamado, a las 14:00hs del día 25 de marzo de 2015.

7.      El  monto global  estimado con impuestos incluidos  es de  $U 164.856.148,61 (pesos 
uruguayos ciento sesenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y 
ocho  con  sesenta  y  un  centésimos).Todas las  ofertas  “deberán”  estar  acompañadas  de una 
“Garantía de Mantenimiento  de la Oferta”, por el monto de $U 2.472.842 (pesos uruguayos dos 
millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos).

Intendencia de Montevideo
Calle 18 de Julio N° 1360.

PB Servicio de Compras Tel. 1950 2012
Montevideo, República Oriental del Uruguay
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Anexo I

1. Carta de Aceptación

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y  
el título del Contrato]

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con 
fecha [indique  la  fecha] para  la  ejecución  del   [indique  el  nombre  del  Contrato  y  el  número  de  
identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras y  
en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas 
de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (si corresponde).

Por este medio les instruimos para que 
(a)procedan  a  la  preparación  del  Programa de  Obras  y  documentación  requerida  para  la  firma del 
Contrato (ver cláusula 2.3 de las CGC y CEC relacionada)
(b)consideren los términos del Convenio adjunto (Modelo de Contrato), manifiestando su conformidad o 
proponiendo las modificaciones que entiendan convenientes.
(c)Los acuerdos que surjan de este proceso de negociación se plasmarán en un documento que formará 
parte del Contrato.
(d)en un plazo máximo de diez días a contar  a partir  de la notificación de adjudicación presente la 
Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  y  las  pólizas  de  seguro  indicadas  en  las  CEC.  (Si  el  
adjudicatario es un Proyecto de Consorcio o un APCA deberá presentar el Convenio del APCA en este 
mismo plazo)

Cumplidos estos extremos se coordinará fecha y lugar para la suscripción del Contrato

Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto:  Convenio
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2. MODELO DE CONTRATO

En la ciudad de …........................., República Oriental del Uruguay, el día …....... de …............... de 20....;  
ENTRE:  POR  UNA PARTE: La  Intendencia  de  …........................,  representada  en  este  acto  por 
…..................................,  en  su  calidad  de  Intendente  de  …........................,  con  domicilio  en  la  calle  
…...............................  número  ….............,  inscripta  en  el  Registro  Único  Tributario  con  el  número 
…...........................- POR OTRA PARTE: El ….............................., mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad  número  ….................,  quien  comparece  en  su  calidad  de  mandatario,  en  nombre  y 
representación  de  la  empresa  …..............................,  inscripta  en  el  Registro  Único  Tributario  de  la  
Dirección General Impositiva con el número …........................... y en el Banco de Previsión Social con el  
número  ….........................,  con  domicilio  constituido  a  todos  los  efectos  del  presente  en  la  calle 
…........................ número ….............. de ésta ciudad.-
CONVIENEN LO  SIGUIENTE:  PRIMERO.  ANTECEDENTES: I)  El  Intendente  de  …..............  llamó  a 
Licitación Pública …......... número ….................. tramitada en Expediente número …....., caratulado Obras de 
Regularización del Asentamiento “................................”.- II) Por Resolución número ….................... de fecha 
…..............., se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa …........................... Dicha obra forma parte del 
Programa de Mejoramiento de Barrios, el que es financiado con recursos locales del mismo, así como 
parcialmente por el Préstamo BID número 2052/OC-UR, lo que dio lugar al Convenio de Financiamiento 
suscrito entre el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Contratante en la fecha.- SEGUNDO. OBJETO: 
Con el objeto de llevar a cabo obras de Infraestructura Física (…...............................), en el Asentamiento 
“...............” la Intendencia de …............................. ha aceptado la oferta para la construcción de dichas obras 
por lo que contrata a la empresa ….........................., quien también acepta y se obliga a ejecutar la Obra de 
construcción de Mejoramiento Barrial, en un todo de acuerdo con el Pliego de Obras Menores respectivo, 
Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas y la oferta presentada, que ambas partes 
declaran  conocer  y  aceptar  en  todos  sus  términos  formando  parte  de  este  contrato.   Los  siguientes 
documentos se consideran parte del presente y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el 
Contrato: a) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; b) el Formulario de la Oferta objeto del 
presente, donde la Empresa estableció el monto global por el cual se compromete a realizar la totalidad de 
las  obras;  c)  el  Formulario  de  Declaraciones  de  Comisiones  o  Gratificaciones;  d)  la  notificación  del 
Contratante al Contratista de que se le ha adjudicado el Contrato; e) las aclaraciones y enmiendas que se 
realicen a dichos documentos; f) el plan de trabajo y los cronogramas físico y financiero establecidas en la  
oferta y aprobados por el Contratante; g) los planos y demás recaudos entregados al Contratista, los que 
definen los servicios y las obras cuya ejecución comprende el Contrato; y h) las Ordenes de Servicio que 
sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra.-  TERCERO. PRECIO: El precio de la Obra 
objeto de este contrato es de $ …..................... (pesos uruguayos …...............................), que se desglosa: a) 
$.................................. (pesos uruguayos..........................) por básico de obra; b) $ …..................................... 
(pesos uruguayos ….................................) por  concepto de IVA. Ambos montos indicados en los numerales 
a) y b) se adjustarán por la paramétrica establecida en la cláusula …...... y; c) $ …...... (pesos uruguayos 
…...........) por concepto de aportes al BPS, los cuales se ajustarán según los aumentos de jornales. Dicho 
precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravámenes y tributos de cualquier 
clase,  aportes  sociales  y  gastos  originados  por  cualquier  concepto  requerido.-  CUARTO: Como 
contraprestación a los pagos que el Programa de Mejoramiento de Barrios realizará por cuenta y orden del 
Contratante,  al  Contratista,  de acuerdo a los términos del  Convenio de Financiamiento,  y  en la forma 
indicada en este Contrato, el Contratista se obliga a realizar los servicios y construir las obras al Contratante 
y  a  subsanar  los  defectos  de éstos  de conformidad con las  disposiciones  del  Contrato.-  QUINTO: El 
Contratante se obliga a pagar a la empresa ….......................... por la construcción de las obras y por la 
reparación de cualquier defecto del proyecto, si lo hubiese, el precio indicado en el Contrato o las sumas que 
resulten pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la forma prescrita en el presente.- 
SEXTO. PLAZO: El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de ….............. días calendario y el 
plazo previsto para la ejecución de las obras objeto del contrato es de …................. días calendario.  Estos 
plazos serán contados respectivamente a partir de la firma del Contrato y del Acta de Inicio de las Obras que 
se deberá labrar dentro de los veinte días corridos a partir de la fecha de firma del Contrato.-  SEPTIMO: 
FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará mediante anticipos a cuenta del 
precio  ofertado,  en  forma  mensual  y  con  relación  al  avance  físico  de  la  obra,  de  acuerdo  a  los 
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procedimientos establecidos en el Pliego de Obras Menores (Cláusula …..).-  OCTAVO: RECARGO POR 
MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de Obras Menores (Cláusula …...).-  NOVENO: PLAN DE 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: Se llevará a cabo de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Obras 
Menores (literal ….. Ejecución de los Trabajos) y al Cronograma de Avance e Inversiones presentado por la 
firma Contratista y oportunamente aprobado, que se anexa a este contrato.-  DECIMO. GARANTIA: La 
Empresa constituyó: I) Garantía de mantenimiento de oferta según recibo número ….......... de fecha ….. de 
….... de …......; por la suma de $....................; y II) Garantía de Cumplimiento de Contrato según recibo 
número …........... de fecha …... de ….... de …......., por la suma de $ …............., expedido por la Tesorería 
General  de  la  I.M..-  DECIMOPRIMERO.  CERTIFICADOS:  La  Empresa  presentó:  I)  Certificado  Veca, 
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas el día …........ de …............ de ….......; II) Certificado Común número …........................, previsto en 
la Ley Nº 16.170 Art. 663 y siguientes, expedido por el Banco de Previsión Social el día ….... de ….......... de 
…..........; III) Constancia de Certificado de Vigencia Anual de la Dirección General Impositiva Nº …............... 
de fecha ….... de …...... de …........; todos vigentes.-  DECIMOSEGUNDO. El contratista queda obligado a 
dar  cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia  laboral.   Los 
contratistas  de  obra  pública,  deberán  incluir  en  sus  relaciones  convencionales  con  los  respectivos 
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.- 
DECIMOTERCERO.  INSPECCION  DE  LAS  OBRAS: Funcionarios  designados  por  el  Contratante,  el 
MVOTMA, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el BID, efectuarán la inspección de las obras y/o de los 
centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las 
facilidades  necesarias.-  DECIMOCUARTO.  SOLUCION  DE  CONTROVERSIAS  Y  LITIGIOS: Queda 
establecido que las diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo 
a lo establecido en la Cláusula …... del Pliego de Obras Menores.- DECIMOQUINTO. MORA: Se caerá en 
mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de 
cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de  
estipulación judicial  o extrajudicial  de clase alguna.-  DECIMOSEXTO. DOMICILIOS ESPECIALES: Las 
partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como 
suyos  en  el  encabezamiento,  estableciendo  como  medio  idóneo  de  notificación  las  comunicaciones 
efectuadas mediante telegrama colacionado y fax con acuso de recibo.-  DECIMOSEPTIMO. La Empresa 
acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de 
este contrato.-  EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente contrato de conformidad con las 
leyes de la República Oriental del Uruguay, en el día, mes y año antes indicado, en tres ejemplares del 
mismo tenor.-
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ANEXO II – CERTIFICADO DE OBRA TIPO
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Programa de Mejoramiento de Barrios – Prestamo BID Nº 2052/OC-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” -  Asentamiento "Nombre Asentamiento y/o Area precaria"       Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B.  

Licitación “Tipo y Nº” - Certificado de Avance en pesos  N° Nº Certificado Correspondiente al mes: Mes y Año de Certificación

OBRA BASICA  

ACUMULADO ANTERIOR TOTAL DEL MES ACUMULADO ACTUAL

A  INVERSION DIRECTA   Monto  % Monto  %  Monto  %  

1 RED VIAL   

% por rubros

2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA  Sumatoria Sumatoria  % Sumatoria  % Sumatoria  % 

B  INVERSIÓN COMPLEMENTARIA  

1 RED VIAL   

% por rubros

2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA  Sumatoria Sumatoria  % Sumatoria  % Sumatoria  % 

F
A

C
T

U
R

A
 1

SUBTOTAL OBRA BASICA DEL MES  A + B A + B % A + B % A + B % 

I.V.A. (22 %) IVA IVA 

AVANCE DEL MES (A+B) + IVA (A+B) + IVA 

RETENCION DE GARANTIA (5 % sobre BASICO) -(A+B)*0,05

A  DESCUENTO ANTICIPO INVERSION DIRECTA   

1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO  INVERSION DIRECTA  Sumatoria Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria   

B  DESCUENTO ANTICIPO INVERSIÓN COMPLEMENTARIA  

1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA  Sumatoria Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria   

MULTAS

OTRAS RETENCIONES

DEVOLUCIONES

LIQUIDACION DEL MES A PAGAR Sumatoria 

Todos los valores están indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios (UCP-PIAI):
Certificado Aprobado

Aprobado por Mejoramiento Barrial – P.M.B.

por “Dirección de obra” por “Subjecutor”

MONTO 
CONTRATO 

Monto básico del 
contrato por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 

del mes anterior por 
rubros

% por 
rubros

Monto Básico de 
avance por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 
del mes por rubros

% por 
rubros

Monto básico del 
contrato por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 

del mes anterior por 
rubros

% por 
rubros

Monto Básico de 
avance por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 
del mes por rubros

% por 
rubros

Retención 
Acumulada del 

mes anterior

Retención 
Acumulada del mes

Monto anticipo 
financiero por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 

anticipo financiero 
del mes anterior por 

rubros

Monto de descuento 
de anticipo 

financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de anticipo 

financiero del mes 
por rubros

Monto anticipo 
financiero por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 

anticipo financiero 
del mes anterior por 

rubros

Monto de descuento 
de anticipo 

financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de anticipo 

financiero del mes 
por rubros

por “Empresa 
Constructora”

por P.M.B. - 
MVOTMA



104

Programa de Mejoramiento de Barrios – Prestamo BID Nº 2052/OC-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” -  Asentamiento "Nombre Asentamiento y/o Area precaria"       Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B.  

Licitación “Tipo y Nº” - Certificado de Avance en pesos  N° Nº Certificado Correspondiente al mes: Mes y Año de Certificación

AJUSTE PARAMETRICO  

ACUMULADO ANTERIOR TOTAL DEL MES ACUMULADO ACTUAL

A  INVERSION DIRECTA   Var. Parametrica  Monto  Monto  Monto  

1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA  Sumatoria Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

B  INVERSIÓN COMPLEMENTARIA  

1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

F
A

C
T

U
R

A
 2 SUBTOTAL AJUSTE PARAMETRICO DEL MES  A + B A + B A + B 

I.V.A. (22 %) IVA 

AVANCE AJUSTE PARAMETRICO DEL MES (A+B) + IVA 

RETENCION DE GARANTIA (5 % sobre AJUSTE) -(A+B)*0,05

A  DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA  

1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSION DIRECTA  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

B   DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA  

1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

LIQUIDACION DEL MES A PAGAR Sumatoria 

Todos los valores están indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios (UCP-PIAI):
Certificado Aprobado

Aprobado por Mejoramiento Barrial – P.M.B.

por “Dirección de obra” por “Subjecutor”

Coeficiente de ajuste 
por rubro 

Monto básico de 
ajuste acumulado 

del mes anterior por 
rubros

Monto Básico de 
ajuste por rubros 

Monto básico de 
ajuste acumulado del 

mes por rubros

Coeficiente de ajuste 
por rubro 

Monto básico de 
ajuste acumulado 

del mes anterior por 
rubros

Monto Básico de 
ajuste por rubros 

Monto básico de 
ajuste acumulado del 

mes por rubros

Coeficiente 
promedio 

Retención 
Acumulada del 

mes anterior

Retención 
Acumulada del mes

Monto de ajuste de 
anticipo financiero 

por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 
ajuste de anticipo 
financiero del mes 
anterior por rubros

Monto de descuento 
de ajuste de anticipo 
financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de ajuste 

de anticipo financiero 
del mes por rubros

Monto de ajuste de 
anticipo financiero 

por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 
ajuste de anticipo 
financiero del mes 
anterior por rubros

Monto de descuento 
de ajuste de anticipo 
financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de ajuste 

de anticipo financiero 
del mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSION 
COMPLEMENTARIA  

por “Empresa 
Constructora”

por P.M.B. - 
MVOTMA



ANEXO III – CRONOGRAMA TIPO
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CRONOGRAMA “Nombre Empresa Constructora” – “Nombre Asentamiento” 
Rubro Total del Rubro

1 2 3 4 5
Mes Mes Mes Mes Mes

Implantacion
RELLENOS DE TERRENO
VIALIDAD y VEREDAS
SANEAMIENTO- solucion individual 
RED DE AGUA POTABLE  Porcentajes de avance mensual por Rubro

Cimentación y sanitaria viviendas

 Total 
Porcentajes de avance mesual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos 
Monto Básico 

Total 
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