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GERENCIA DE COMPRAS

RESOLUCION N° 108/2018
EXPEDIENTE N° 2018-4223-98-000002

Montevideo, 7 de marzo de 2018

VISTO: las presentes actuaciones relativas a la Licitacion Publica N° 340703/1,

“Suministro, Instalacién y Puesta en Funcionamiento de los Elementos Necesarios para

Actualizar y Adecuar el Planetario de Montevideo”.
CONSIDERANDO: que se entiende necesario extender el plazo de visita al lugar;

EL GERENTE DE COMPRAS
RESUELVE:
1°.- Aprobar la modificacion del Art. 5 del Pliego Particular, extendiendo el plazo de visita

hasta el dia 23 de marzo de 2018.-

2°.- Pase al Servicio de Compras.-
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GUSTAVO CABRERA

Gerente de Compras

Palacio Municipal. Av. 18 de Julio 1360, Planta Baja. CP 11200 Montevideo, Uruguay

Tel: (598 2) 1950 1886 / 1889, Fax: (598 2) 1950 1915.

Heifisle Boce. 10 de Jullo 1360, Pise X, OP 11200 Mentevides, Uruguay.



INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

N DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA DE COMPRAS
SERVICIO DE COMPRAS

EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1850 1915
I. M. SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS

Montevideo, 07 de marzo de 2018.

LICITACION PUBLICA N° 340703/1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ACTUALIZAR Y ADECUAR EL PLANETARIO DE MONTEVIDEO A
LOS ACTUALES SISTEMAS DIGITALES DE PROYECCION.

MODIFICACION DE PLIEGO

Se modifica el art. 5 del Plieqo Particular.

Donde dice: "Dicha visita se debera concretar dentro de los 30 dias
posteriores a la publicacion del presente pliego. En esta visita se entregaran a
cada empresa los planos arquitectdnicos disponibles y el relevamiento de
diametros y cotas del domo actual.”

Se sustituye por: "Dicha visita se podra concretar hasta el dia 23 de marzo de
2018. En esta visita se entregaran a cada empresa los planos arquitecténicos
disponibles y el relevamiento de didmetros y cotas del domo actual."




