DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

PRESTAMO BID 1819 /OC-UR
PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL
PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV
“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -1V ETAPA” Disposicion Final Oeste

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS - 05 de febrero de 2016
Obra: “Culminacion de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de
Pretratamiento.”

Fecha de apertura 9 de marzo de 2016 hora 11.30. Se reciben consultas
hasta el 19 de febrero de 2016 a las 15.00 horas.

PREGUNTA N° 72
Con respecto a lo que son los sistemas de seguridad y deteccidon de incendios, nos
interesa confirmar lo siguiente:

e Es necesario que la central de intrusion sea apta para deteccién y alarma de
incendio?

e Deben ser analégicas direccionables todas las centrales (incluyendo las de las
estaciones de bombeo)?.

e Se debe incluir una licencia de software grafico para monitorear todas las
centrales de intrusion desde el Centro de Control de la Planta de
Pretratamiento?.

e ,Coémo se plantea realizar el monitoreo mediante software de las centrales de
deteccion de incendio?;Se monitoreardn todas remotamente desde la Planta de
Pretratamiento o s6lo se monitoreara localmente la planta de Pretratamiento?.

RESPUESTA N° 72

1. No es necesario. La ETG 11 establece centrales independientes para cada
caso (intrusion, incendio).
Si bien en ETG 11.3.1 se establece una relaciéon entre ambos tipos de
centrales para la vinculacion con el Sistema de Control, ello no implica que
ambas funciones del Sistema de Seguridad deban estar necesariamente
incluidas en la Central de Intrusion.

2. De acuerdo con ETG 11, deberd ser posible conectar sensores y/o detectores
analogicos direccionables a cualquiera de las centrales del Sistema de

Seguridad
3. Remitimos a ETG 11, en particular los puntos 11.3.7 y 11.3.31
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4. Idem numeral 3

PREGUNTA N° 73
Por la presente solicitamos las siguientes aclaraciones al Pliego de la Licitacion de
referencia:
1. Ventiladores de la Estacién Intermedia.
En el punto 6.3.7.2 del pliego se mencionan 16 ventiladores y en el plano
psuiv-enin-at852 se visualizan 16 mientras que en el rubrado item
IM.EQ.40.VE.04.SM figuran 15 unidades. Favor aclarar cantidad a
considerar.
2. Aire acondicionado de Pretratamiento.
En el rubrado item EQ.CO.10.02 figura una cantidad global de Aire
Acondicionado y en el item OC.AL.11.AAcSM figuran 10 unidades de
Suministro y colocacién de equipos de aire acondicionado que coincide con
lo solicitado en plano psuiv-ppt-atO1. Por lo tanto, a que unidades hace
referencia el item EQ.CO.10.02?.

3. Difusores de Estacién Casabd y Cerro.
En el rubrado items IM.EQ.20.T0O.05.SM y IM.EQ.30.TO.=%.SM figuran
cantidades globales de difusores para el tratamiento de olores pero no se
encuentran indicados en los planos ni especificados en la memoria.
Solicitamos plano de detalle y cantidades.

4. Laboratorio de Pretratamiento.
En el rubrado item EQ.MO.10.03 se solicita equipamiento de Laboratorio
pero no se encuentra listado o informacidon del mismo a suministrar. Podrian
proporcionar esta informacion?.

5. Taller de Pretratamiento.
En el rubrado item EQ.MO.10.04 se solicita equipamiento de Taller pero no
se encuentra listado o informacién del mismo a suministrar. Podrian
proporcionar esta informacion?.
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RESPUESTA N° 73

1. Ventiladores de la EB Intermedia. Son 16 ventiladores de acuerdo a pliego y
planos. Se modifica rubro, se adjunta archivo denominado “RUBRADO
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el dltimo rubrado.

2. Enelitem OC.AL.11.AAcSM efectivamente figuran 10 unidades de Suministro y
colocacion de equipos de aire acondicionado coincidente con el plano psuiv-ppt-
at0112. En el rubro EQ.CO.10.02 se deben cotizar todos los trabajos accesorios
para la correcta instalacion de éstos 10 equipos de aire acondicionado

3. El rubrado correspondiente a los items IM.EQ.20.TO.05.SM vy
IM.EQ.30.TO.=%.SM se refiere a la colocacién de una tobera ubicada en el eje la
la tuberia de salida de ventilacién (D=500 mm) previo a la salida en la azotea. La
tobera deberd ser capaz de formar una niebla muy fina que cubra toda la seccion de
la tuberia con un caudal maximo de 7 L/min.

4. Laboratorio de pretratamiento
El equipamiento de laboratorio a suministrar es:

e Medidor de pH de laboratorio

¢ Kit para medicion de sulfuros por colorimetria para 100 mediciones

® 4 conos Imhoff con soporte para andlisis de s6lidos sedimentables

e 2 detectores de uso personal para determinacion de gas sulfhidrico, metano
y 0Xxigeno

e Extractor de muestras para extraer muestras en forma manual de los
canales de la PPT

e Dos conservadoras de frio para guardar muestras, dimensiones minimas 43
cm x 33.8 cm x38 cm (alto) con asa o correa para transporte

¢ Gel para mantener frias la muestras varias bolsas que en total sume 2 Kg

e 100 frascos de pldstico con tapa rosca herméticos de volumen 1.5 litros
para guardar muestras para andlisis de agua residual

5. Taller de Pretratamiento.
El listado de herramientas a suministrar se especifica en la Seccién VI-Requisitos
de las Obras, Parte D: Informacion Complementaria, Anexo 8 Listado de
Herramientas 1 y Listado de Herramientas 2 (mecdnica)
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PREGUNTA N° 74

Solicitamos informacion aclaratoria referente a la licitacién de referencia:

1. Detectamos que en el rubro “IM.EQ.10.AP.=$.SM — Redes de distribucion,
piezas especiales y artefactos — Suministro y montaje” se repite ya que dicha
red estd considerada en “OC.AP.10.Ab-Red de abastecimiento de agua
potable en el predio y unidades de PPT”, “OC.AL.11.IS-Instalaciéon
sanitaria interna y pluviales del edificio”, “OC.AL.13.AFAC - Red de
abastecimiento agua fria y caliente del edificio (incluye calefon)”,
solicitamos se elimine el mismo.

2. (En qué rubro se debe considerar la tuberia PRFV de 1700mm y 350mm
correspondiente al aliviadero de la PPT y las cdmaras I, IT y III?

3. (En qué rubro debemos cotizar la tuberia de conexion entre la cimara C y el
canal de entrada de la PPT denominada con el nimero 01 en la referencias
de los planos de Hidréaulica?

4. (En qué rubro se debe considerar la tuberia en PRFV de 1700mm
correspondiente a la tuberia de salida hacia el emisario, denominada con el
nimero 22 en las referencias de los planos de Hidrédulica?

5. No detectamos especificaciones referentes a las tapas HIO y HI1 de la
Estaciéon de Bombeo Casabd indicadas en los rubros OC.HE.20.H10 y
OC.HE.20.h11 respectivamente.

6. Demoliciones EB Miguelete:

En el rubro “OC.AP.50.De — Demoliciones de estructura existente” la
unidad es gl. Solicitamos que la unidad del rubro se modifique pasando a ser
m3 y se asigne un metraje de comparacion de ofertas, de manera que todos
los oferentes consideren el mismo volumen de trabajo.

Al ser varios los sectores de muro colado que se deben demoler, validando
esta solicitud se reduce la incertidumbre para cotizar este rubro. Por ejemplo
en el nivel intermedio el muro colado del sector Este coincide con la
ubicaciéon de una pasarela, por lo cual se deberia demoler pricticamente
todo el tramo de muro en ese sector.

7. Solicitamos que se agregue un rubro para las reparaciones de los muros
colados existentes en la estacion Miguelete, cuya unidad sean m2. Estos
fueron ejecutados por un subcontrato del anterior contratista fuera de
nuestra responsabilidad. Ademads no es posible identificar tareas a realizar
en la etapa licitatoria.
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RESPUESTA N° 74

1. Se elimina el rubro “OC.AP.10.Ab-Red de abastecimiento de agua potable en el
predio y unidades de PPT”, por estar incluido en el rubro “IM.EQ.10.AP.04.SM
“Redes de distribucin, piezas especiales y artefactos — Suministro y montaje’.
Se adjuntara archivo denominado “RUBRADQO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201 con el dltimo rubrado
El rubro “OC.AL.11.IS-Instalacion sanitaria interna y pluviales del edificio” se
mantiene y refiere a los desagiies pluviales, primarios y secundarios. El rubro
“OC.AL.13.AFAC - Red de abastecimiento agua fria y caliente del edificio
(incluye calefén)”, se manteniente y refiere al suministro e instalacion del agua
fria y caliente dentro del edificio.

2. La tuberia de PRFV de 1700mm del aliviadero de la PPT y las cdmaras I, IT y III
se encontrardn construidas al inicio de las obras. La tuberia de 350 mm se debe
construir entre la cdmara C y el aliviadero (cdmara III) Se modifica rubrado. Se
adjuntard archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201 con el dltimo rubrado

3. La conexion entre la cdmara C y el canal de entrada de la PPT se encontrard
construidas al inicio de las obras por lo que no se debe cotizar

4. La tuberia en PRFV de 1700mm correspondiente a la tuberia de salida hacia el
emisario PPT se encontrard construidas al inicio de las obras por lo que no se
debe cotizar

5. Los rubros corresponden a las tapas metalicas de acceso a la reja manual y al
pozo humedo. Los detalles constructivos se indican en el plano DETALLES
TIPO (II) ldmina DEO2

6. El rubro “OC.AP.50.De_ Demolicién de estructura existente” se modificod
pasando a ser 28m3. Se adjuntard archivo denominado “RUBRADO
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el ultimo rubrado

7. Se agregaron los rubros “OC.HO.50.Ar- Arreglos de paredes de muro colado”,
para la reparacion de las oquedades del muro colado y el rubro
“OC.HO.50.Dmc- Demoliciéon de sobre espesor de muro colado” para la
demolicién del sobre espesor que pueda tener dicho muro. Se adjuntara archivo
denominado “RUBRADQO Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el dltimo

rubrado.
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PREGUNTA N° 75

Solicitamos se extienda el plazo para realizar consultas hasta 15 dias antes de la fecha
limite para la recepcion de las ofertas.

RESPUESTA N° 75
El plazo para realizar consultas sobre la licitacion se extiende hasta el 19 de febrero de
2016, a la hora 15:00.

PREGUNTA N° 76

Por intermedio de la presente les solicitamos a uds se extienda el plazo para realizar
consultas para el presente llamado, dado la complejidad del proyecto y el tiempo que
resta de estudio hasta la fecha de apertura, creemos necesario tener la posibilidad de
solicitar alguna otra aclaracion.

RESPUESTA N° 76
El plazo para realizar consultas sobre la licitacion se extiende hasta el 19 de febrero de
2016, a la hora 15:00.

PREGUNTA N° 77
1. El rubro “IM.EQ.10.TO.02.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (vdlvulas tipo mariposa)
DN300mm —Suministro” se indica con cantidad 5; del plano HIO7 Rev6 se
interpreta que son 4. Favor de indicar cantidad a considerar en la propuesta.

2. El rubro “IM.EQ.10.T0O.03.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (vdlvulas tipo mariposa)
DN350mm —Suministro” se indica con cantidad 2 pero no se visualizan en dicho
plano, confirmar que se deben cotizar.

3. La damper @500 indicada sobre la tuberfa de PRFV 500 emplazada sobre la
cdmara de ingreso, no tiene rubro. Confirmar si debe ser tenida en cuenta y si
tendra rubro de certificacion.

4. Se solicita detalle de tapas de fundicion con cierre de seguridad y llave
codificada, para la estacion de bombeo de Belvedere Victoria.

5. El rubro IM.EQ.20.VE.08.SM “IM/EQ/20/VE/Registros de aire manual -
Suministro y Montaje” no se indican en los planos de Casabd, idem situacion
para el rubro IM.EQ.30.VE.08.SM “IM/EQ/30/VE/4 Registros de aire manual -
Suministro y Montaje” para la estacion Cerro. Consultamos si deben ser tenidos
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en cuenta, en cuyo caso solicitamos ubicacion, especificaciones técnicas y
cantidad.

6. Elrubro IM.EQ.30.VE.00.RE “IM/EQ/30/VE/ Repuestos” no tiene indicacion ni
detalle a nivel de memoria, consultamos si debe ser tenido en cuenta dicho
rubro, en cuyo caso solicitamos definicion de los repuestos que se deben
considerar.

7. Planta de tratamiento: Plano PSUIV-PPT-HIO7. En una nota al pie de la 1dmina
se indica que las dimensiones de las unidades de la Planta de Tratamiento de
Olores se modificaron (Mayo 2015). Consultamos si se mantiene el caudal de
aire a tratar de 22.000m3/h para los sistemas de tratamiento (biotorre y biofiltro)
y los ventiladores (que tratan ese caudal en conjunto: 2). En caso de haberse
modificado agradecemos las nuevas especificaciones.

8. Planta de tratamiento. En el plano PSUIV-PPT-HIO2_v2 figuran las siguientes
tuberias de PRFV 1700mm:
e Tuberia de entrada (01), longitud 4.5m
e Tuberia aliviadero PRFV (05), longitud 11m hasta cdmara III y 56,6m
hasta cdmara II (trazo punteado)
e Tuberia (22) de salida al emisario subacudtico, longitud 7.35m hasta
camara II, 46.87m hasta cimara I.
Por otro lado, en el item 3.3.1 del Pliego se menciona una conexién de ingreso a
la cdmara de entrada C (Bypass, Aliviadero) y que “tanto los bypass como el
alivio de nivel conducirdn sus liquidos mediante una tuberia de PRFV 1700mm
hacia la cdmara de salida. La longitud desde la compuerta hasta dicha cdmara es
de 70m”. Y a continuacion dice que estas tareas se encuentran ejecutadas.
Ante la contradiccion entre las longitudes del pliego y del plano, solicitamos
aclarar si todas las tuberias mencionadas de PRFV 1700 se encuentran
ejecutadas o definir cudles son los tramos a suministrar y colocar, en cuyo caso
también se solicita rubro para las mismas ya que no se encontré en la Planilla de
rubrado.

9. EB MIGUELETE: Segun el Pliego, item 7.2, se debe prever una tuberia de
PRFV 1400mm para la entrada al pozo humedo, interceptando el colector de
entrada aguas abajo de la cimara de rejas. En el plano PSUIV-EBMI-HIO1 para
la tuberia de entrada al pozo hiimedo la prevision estimada es de 16m, mientras
que en el rubrado el suministro de PRFV 1400mm es de 46m.

| OC.TU.50.PRFV.1400.SU | Suministro PRFV DN 1400 mm | m | 46,00 |
Intendencia Municipal - Piso 9 Tel: 1950,
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Suministro piezas y accesorios PRFV gl 1,00
OC.TU.50.PiAc.1400.SU | DN1400
OC.TU.50.PRFV.1400.CO | Colocacién PRFV1400 gl 1,00

Agradecemos confirmar metraje de este suministro y si la totalidad serd colocado.

10. Planta de Pretratamiento: Se solicita rubro para ofertar el sistema de piezas y
tuberias de PRFV del sistema de ventilacion del Tratamiento de olores, que se
muestra en el plano PSUIV-PPT-HIO7.

11. El pliego de condiciones solicita que los variadores de velocidad ofrecidos para
cada Estacion de Bombeo sean seleccionados de acuerdo a la potencia y
corriente nominales de las bombas finalmente seleccionadas asi como ser
dimensionados para funcionar dentro de todo el rango de operacion de las
mismas.

Teniendo esto en cuenta, solicitamos a Uds.:

a. Confirmar si ya existen motores y/o bombas que hayan sido definidos y
suministrados a la Intendencia en ocasion del trabajo realizado con el
contratista anterior, y

b. En el caso de que existan equipos en esas condiciones, proveer sus hojas de
datos o fotos de chapa caracteristica.

Dicha informacién se solicita con el fin de validar junto la seleccion y el
dimensionamiento de cada equipo con el proveedor de los variadores y asi poder
garantizar la compatibilidad del accionamiento en su conjunto.

RESPUESTA N° 77

1. La cantidad correcta para el rubro “IM.EQ.10.TO.02.SU
IM/EQ/10/TO/Dampers (vélvulas tipo mariposa) DN300mm —Suministro” son
cuatro (4), se modifica rubrado Se adjuntard archivo denominado “RUBRADO
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el dltimo rubrado

2. No se debe cotizar, se eliminan los rubros “IM.EQ.10.TO.03.SU
IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN350mm —Suministro” y el
IM.EQ.10.TO.03.MO, “IM/EQ/10/TO/Dampers (vdlvulas tipo mariposa)
DN350mm —Montaje”. Se adjuntard archivo denominado “RUBRADO
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el dltimo rubrado.

3. Se crean los rubros IM.EQ.10.TO.02A.SU, “IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas
tipo mariposa) DN500mm —Suministro” y IM.EQ.10.TO.02A.MO,”
IM/EQ/10/TO/Dampers (valvulas tipo mariposa) DN500mm —Montaje”. Se
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adjuntard archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201 con el dltimo rubrado.

4. Las tapas que se solicitan son tapas de fundiciéon del tipo estdndar que tengan
cerrojo de un cuarto de vuelta por lo que también se deberd suminsitrar la llave
que posiblite su apertura.

5. Alos efectos de unificar los criterios para la cotizacion, se recomienda
considerar un registro en cada extremo de ducto, y uno en los ventiladores que
se encuentren instalados en los ductos. Aplicando este criterio resulta:

¢ Ducto de sala de tableros: un (1) registro.
¢ Ducto de camara de rejas: tres (3) registros en extremos y uno (1)
cercano al ventilador.
El tipo y las dimensiones de los registros serdn acordados con la direccién de
obra, debiendo ser de ficil apertura y cierre, y de dimensiones adecuadas a su
funcion.
Este criterio vale para ambas estaciones, Cerro y Casabd

6. Como repuestos se deberdn cotizar, para ambas estaciones, un motor eléctrico de
cada tipo que sea provisto con este suministro.Se deberd utilizar a tal fin, el
rubro IM.EQ.30.VE.00.RE “IM/EQ/30/VE/ Repuestos”

7. Se mantiene el caudal de aire a tratar de 22.000m3/h para los sistemas de
tratamiento (biotorre y biofiltro) y los ventiladores (que tratan ese caudal en
conjunto, valen las especificaciones técnicas particulares “3.4.6 SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE OLORES”).

8. La caferia de PRFV de #1700 se encontraran ejecutadas antes del inicio de las
obras.-

Se modifica el rubro “OC.TU.50.PRFV.1400.SU-Suministro PRFV DN
1400mm, pasando a ser 16m. Se adjuntara archivo denominado “RUBRADO
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el ultimo rubrado.

9. Se incluyen tres nuevos rubros para atender lo solicitado
a. IM.EQ.10.TO.03.SU “IM/EQ/10/TO/Suministro PRFV 500”
b. IM.EQ.10.TO.04.SU “IM/EQ/10/TO/Suministro PRFV 700"
c. IM.EQ.10.TO.05.SU “IM/EQ/10/TO/Suministro PRFV300, piezas y
accesorios de la instalacion de extraccion”
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d. IM.EQ.10.TO.06.MO “IM/EQ/10/TO/Montaje PRFV300, PRFV500,
PRFV700, piezas y accesorios de la instalacion de extraccion”

Se adjuntard archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201 con el dltimo rubrado.

10. Motores y/o bombas que hayan sido definidos y suministrados a la Intendencia:

a) En el Pliego de Condiciones de la Obra, se indican los equipos que serdn

suministrados por la IM, en particular los equipos de bombeo principales de las
estaciones Intermedia y Miguelete.Tal cual se indica en dichos recaudos, se
incluyen los motores eléctricos de estos suministros.

b) Los motores eléctricos cumplen con lo solicitado en las ETP correspondientes.

Intendencia Municipal - Piso 9
Puerta 9003 — Sector Santiago de Chile
MONTEVIDEO - URUGUAY

Se adjuntan los datos solicitados:

b.1) Motores Hyundai Ideal (EB Intermedia)
Modelo: HLE4 454-80E Jaula de ardilla
Potencia Nominal: 400 kW Voltaje Nominal: 400 V Frecuencia: 50 Hz

N° de Fases: 3 N° polos: 8 Velocidad a plena carga: 740 r.p.m.
Clase de aislaciéon: F
Corriente: Nominal: 789.3 amp (plena carga)
Rotor bloqueado: 600 %
Eficiencia: 50 % carga: 94.0 %
5% 94.8 %
100% 95.0 %
Factor de Potencia: 50 % carga: 0.56
5% 0.70
100% 0.77
Torque plena carga: 526.5 kgm
Rotor bloqueado: 70%
Torque max.: 230%
Momento de inercia: 32.8 kgm?
Nivel de Presion Sonora: 82 dB(A) (sin carga, valor medio a 1 m del motor)

Frame Size: 450

Proteccién: IP56 TEFC
Enfriamiento: 1C411

Temperatura max ambiente: 40 °C
Factor de Servicio : 1.15

Rotacién: Bidireccional

Tel: 1950,
internos 1792/1849/1850/1366/2220
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Estandares constructivos: IEC, NEMA

b.2)  Motores Grundfos (EB Miguelete)

Potencia Eléctrica — P1 335 kW

Potencia Nominal — P2 315 kW

Voltaje Nominal: 400 V Tolerancia +/- 10% Frecuencia: 50 Hz

N° de Fases: 3 N° polos: 6 Velocidad a plena carga: 992 r.p.m.
Corriente: Nominal: 583 amp (plena carga)
Arranque: 4310 amp
Eficiencia: 50 % carga: 93 %
5% 94 %
100% 94 %
Factor de Potencia: 50 % carga: 0.69
5% 0.79
100% 0.83
Torque plena carga: 526.5 kgm
Rotor bloqueado: 70%
Torque max.: 230%
Proteccion (IEC 34-5) : 1P68

Clase de aislacion (IEC 85): F

Proteccion motor: Klixon

Cable: 4x4795 mm? + 1x10x1.5 mm?
Largo cable: 10m

Resistencia:  0.009 ohm

PREGUNTA N° 78

En virtud de los montos ofertados por las empresas participantes de la licitacion
original, y por el avance fisico que se produjo de la obra total hasta el momento de
configurar este nuevo llamado, solicitamos a la IM reconsiderar el monto de garantia de
mantenimiento de oferta solicitado en TAO 19.1 por US$ 450.000

RESPUESTA N° 78
El monto de la garantia de mantenimiento de oferta no sera alterado, quedando en US$
450.000.-

PREGUNTA N° 79
Segtin el pliego las condiciones en caso de llegar a un Arbitraje son segun lo establecido
en el Art. 472 y siguientes del Codigo general de Proceso. Entendemos es preciso

Intendencia Municipal - Piso 9 Tel: 1950,
Puerta 9003 — Sector Santiago de Chile internos 1792/1849/1850/1366/2220
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991



DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

identificar el 6rgano arbitral y la sede en las Condiciones Particulares. Por favor,
confirmar.

RESPUESTA N° 79

Se recomienda leer los articulos 472 y siguientes del Codigo General del Proceso, de
cuyo contenido surge la forma de designacién del Tribunal, su composicion, sus
atribuciones, etc.-

PREGUNTA N° 80

Necesitamos informacidn técnica de los volantes de inercia que va a suministrar la
Comitente a los efectos de definir y optimizar la seleccion de los variadores de
frecuencia.

RESPUESTA N° 80
Tal como se refiere en el ftem 6.3.3 “Sistema de Proteccion Antiariete”, se debe
considerar que el conjunto motor eléctrico, bomba y volante tiene un momento de
inercia de 300 kgm?.

PREGUNTA N° 81

Alcance: Entendemos que las partidas del rubrado expresadas en precio unitario se
certificaran en base al volumen real ejecutado y las partidas en global se certificaran a
precio alzado y a responsabilidad del adjudicado, favor de confirmar nuestro
entendimiento

RESPUESTA N° 81
Los rubros unitarios se pagardn segin lo expresado en las “IAO 14.1 Seccién II Datos
de la Licitacion- APERTURA O DESGLOSE DE PRECIOS”:

PREGUNTA N° 82

Responsabilidad: Favor de aclarar como se haré efectiva la garantia de cumplimiento de
las obras, en el caso de que se presente una situacion que amerite la ejecuciéon de la
mencionada garantia en base a las obras que se han ejecutado previamente.

RESPUESTA N° 82
La IM es responsable por las obras que entregan y la Constratista adjudicataria serd
responsable por las obras que ejecute.
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PREGUNTA N° 83

Saneamiento Urbano

Responsabilidad: Entendemos que el mandante serd responsable de los equipos de
bombeo que suministra:

1) Favor de confirmar nuestro entendimiento.

2) En el caso de que se presente un evento de falla en los equipos suministrados por la
IMM en la etapa de operacion, resultado de una causal imputable a la fabricacion de
los mismo, entendemos que no se hard efectiva la garantia de cumplimiento al

contratista actual. Favor de confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA N° 83

1) Siefectivamente, serd responsable la IM, de los equipos que entregue

2) Si surgiese una falla imputable a la fabricacion de los mismos, no serd
responsabilidad del Contratista y por tanto, no se hard efectiva la garantia de
cumplimiento referida. ElI Contratista deberd responder frente a un desperfecto o
evento de falla, solo en la medida que se constate su responsabilidad en la causante
del inconveniente.

PREGUNTA N° 84
Calendario: Solicitamos, de la manera mds atenta, al mandante conceda un plazo

adicional para realizar consultas.

RESPUESTA N° 84
El plazo para realizar consultas sobre la licitacion se extiende hasta el 19 de febrero de
2016, a la hora 15:00.

PREGUNTA N° 85

ACERCA DE TANQUE HIDRONEUMATICOS
Sistema de proteccion antiariete Casabo:
En rubrado se solicita como se puede ver en extracto V=10m3

| IM.EQ.20.GA.01.SU | IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumatico V=10m3 [U[1]| |

Por su parte el pliego de la memoria constructiva dice “Volumen total de cada tanque

5m37’

(Cuédl es el volumen a considerar?.

Sistema de proteccion antiariete Miguelete:

En rubrado se solicita como se puede ver en extracto una presion de 3Kg/cm?2.
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IM.EQ.50.GA.01.SM | IM/EQ/50/GA/Tanque Hidroneumatico V=35m3/h
P=3kg/cm2 — Suministro y montaje. U|?2

Por su parte el pliego de la memoria constructiva dice “Presion de disefio de cada
tanque hidroneumdtico: 10 Bar”
(Cudl debe ser la presidon que se debe considerar?.

Sistema de proteccion antiariete Cerro:
En rubrado se solicita:

IM.EQ.30.GA.01.SM | IM/EQ/30/GA/Tanque Hidroneumatico V=5.4 m3
— Suministro y montaje. U|l

Por su parte el pliego dice “Presion de disefio de cada tanque hidroneumatico: 16 Bar”
(Cudl debe ser la presidon que se debe considerar?.

RESPUESTA N° 85

Sistema de proteccién antiariete Casabd:
Ver respuesta a consulta N° 48. El volumen a considerar es 5mS.

Sistema de proteccidn antiariete Miguelete:

Para el disefo de los tanques hidroneumaticos de la EB Miguelete, se debe considerar,
tal como se indica en el item 7.4.2.1 “Especificaciones Técnicas Particulares para los
Tanques Hidroneumaticos de la Estacion Miguelete” una presion de 10 bar. . Se corrige
rubrado y se adjuntard archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201 con el dltimo rubrado

Sistema de proteccidn antiariete Cerro:

No existe contradiccion en lo referido, ya que el V= 5.4 m3 que aparece en el rubrado,
corresponde al volumen del tanque, mientras que en el item 5.4.2.1 “Especificaciones
Técnicas Particulares para los Tanques Hidroneumaticos de la Estacion Cerro” se
especifica la presion de disefio del tanque en 16 bar. Se incorpora aclaracién en el
rubrado.

Se adjuntara archivo denominado “RUBRADQO Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201”
con el ultimo rubrado

PREGUNTA N° 86

TELEFONIA: Para este item se piden las siguientes aclaraciones:
1. Numero de puertos FXs y FXo (lineas e internos) para los distintos sistemas.
2. Cantidad de terminales a utilizar en cada sistema
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3. A que se refiere cuando se menciona en el Pto. 10.11.6 “Extensiones ilmitadas.
No tendrd limite en la cantidad de internos que se pueden crear en el sistema.
(Unlimited Extensions).”

RESPUESTA N° 86

1. Numero de lineas de entrada (troncales analdgicas): minimo 6.
Numero de internos: minimo la cantidad correspondiente al detalle de terminales
del numeral 2
La central debe permitir un minimo de 10 comunicaciones concurrentes

2. Detalle de terminales segun su ubicacion:

Local Terminal Terminal
Analégica (¥) VolP

PPT

Oficina Ing. Jefe 1 1

Laboratorio 1

Of. SyA 4

Comedor 1

Taller 1

Sala de Reuniones

Sala de Operacion

Oficina Técnica

Oficina Director 1

Sala DMCC

Sala de Servidores

E.B. Pantanoso

EB Intermedia

EB. Miguelete

EB. Cerro

EB. Casabo

EB La Teja

EB Belvedere-Victoria
TOTAL 5

[ [ [ | | | = = DN = DN DN | =

N
[t

(*) A falta de detalle de canalizaciones y cableado en los planos, estas
cantidades deberan ser tenidas en cuenta para la cotizacién de los rubros de
telefonia correpondientes

Intendencia Municipal - Piso 9 Tel: 1950,
Puerta 9003 — Sector Santiago de Chile internos 1792/1849/1850/1366/2220
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991



DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

3. Elsistema de configuracion de la central no debe imponer un nimero mximo
de internos definibles

PREGUNTA N° 87

De los planos:

Si bien se han agregado planos en varias consultas segun el indice entregado estarian
faltando los planos con aclaraciones que se detallan a continuacion:

PSUIV-EBCA-GEO1-con comentarios de avance 2015 - CASABO; MOVIMIENTO
DE SUELOS: PLANTAS Y CORTES.

PSUIV-EBCA-ARO02-con comentarios de avance 2015 — AR602 CASABO, PLANTA
DE TECHOS; FACHADAS.

PSUIV-EBCA-ARO03-con comentarios de avance 2015 — AR603 CASAB(),
ARQUITECTURA - PLANTA NIVEL -2.20, PLANTA NIVEL 5.00

PSUIV-EBCA-AR04-con comentarios de avance 2015 — AR604 CASABO, CORTES
D).

PSUIV-EBCA-ARO05-con comentarios de avance 2015 — AR605 CASABO , CORTES
(II).

PSUIV-EBCA-ARO06-con comentarios de avance 2015 — AR606 CASABO,
PLANILLAS (I).

PSUIV-EBCA-ARO7-con comentarios de avance 2015 — AR607 CASABO,
PLANILLAS (II).

PSUIV-EBCA-ARO08-con comentarios de avance 2015 — AR608 CASABO,
PLANILLAS (III).

PSUIV-EBCA-AR09-con comentarios de avance 2015 — AR609 CASABO,
DETALLES (D).

PSUIV-EBCA-AR10-con comentarios de avance 2015 — AR610 CASABO,
DETALLES (II).
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PSUIV-EBCA-AR11-con comentarios de avance 2015 — AR611 CASABO,
DETALLES (II).

PSUIV-EBCA-ESO1-con comentarios de avance 2015 — ES601 CASABO;
FUNDACION NIVEL INFERIOR.

PSUIV-EBCA-ES02-con comentarios de avance 2015 — ES602 CASABO; SOBRE
NIVEL INFERIOR (+205)

PSUIV-EBCA-ES03-con comentarios de avance 2015 — ES603 CASABO; NIVEL
INTERMEDIO (+500).

PSUIV-EBCA-ES04-con comentarios de avance 2015 - ES604 CASABO; NIVEL
INTERMEDIO (+750).

PSUIV-EBCA-ES05-con comentarios de avance 2015 — ES605 CASABO; SOBRE
NIVEL SUPERIOR (+1020).

PSUIV-EBCA-ES06-con comentarios de avance 2015 — ES606 CASABO; PLANILLA
PATINES Y PILARES.

PSUIV-EBCA-ES07-con comentarios de avance 2015 — ES607 CASABO; PLANILLA
VIGAS N100 — N200 — N1200.

PSUIV-EBCA-ES08-con comentarios de avance 2015 — ES608 CASABO; PLANILLA
VIGAS N300.

PSUIV-EBCA-ES09-con comentarios de avance 2015 — ES609 CASABO:;
DETALLES (D).

PSUIV-EBCA-ES10-con comentarios de avance 2015 — ES610 CASABO;
DETALLES (II).

PSUIV-EBCA-ES11-con comentarios de avance 2015 — ES611 CASABO;
DETALLES (III).

PSUIV-EBCA-ES12-con comentarios de avance 2015 — ES612 CASABO;
PILASTRAS UTE.
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PSUIV-EBCA-ATO01-con comentarios de avance 2015 — ES601 CASABO; PLANTA
NIVEL SUPERIOR Y CORTES.

De los planos de la Estacion Intermedia, faltarian:

PSUIV-EBIN-ARS852 INTERMEDIA; PLANTA DE TECHOS (CON NOTAS
REFERIDAS AL RUBRADO).

PSUIV-EBIN-ARS853 INTERMEDIA; PLANTA NIVEL 11,00 (CON NOTAS
REFERIDAS AL RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR854 INTERMEDIA; PLANTA NIVEL 5.35 (CON NOTAS
REFERIDAS AL RUBRADO).

PSUIV-EBIN-ARS55 INTERMEDIA; FACHADAS (I) (CON NOTAS REFERIDAS
AL RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR856 INTERMEDIA; FACHADAS (1) (CON NOTAS REFERIDAS
AL RUBRADO).

PSUIV-EBIN-ARS857 INTERMEDIA; CORTE (I) (CON NOTAS REFERIDAS AL
RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR858 INTERMEDIA; CORTE (II) (CON NOTAS REFERIDAS AL
RUBRADO).

PSUIV-EBIN-ARS859 INTERMEDIA; CORTE (III) (CON NOTAS REFERIDAS AL
RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR860 INTERMEDIA; CORTE (IV) (CON NOTAS REFERIDAS AL
RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR861 INTERMEDIA; CORTE (V) (CON NOTAS REFERIDAS AL
RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR862 INTERMEDIA; CORTE (VI) (CON NOTAS REFERIDAS AL
RUBRADO).

PSUIV-EBIN-AR863 INTERMEDIA; CHIMENEA DE SUCCION; PLANTAS,
FACHADAS Y CORTES.

De la Planta de Pretratamiento, los de Arquitectura siguientes:

Intendencia Municipal - Piso 9 Tel: 1950,
Puerta 9003 — Sector Santiago de Chile internos 1792/1849/1850/1366/2220
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991



DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

PSUIV-PPT-ARS3 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA DE TECHOS —
COMENTARIOS.

PSUIV-PPT-ARS54 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA BAJA - COMENTARIOS.

PSUIV-PPT-ARS5 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA ALTA — COMENTARIOS.
PSUIV-PPT-ARS56 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA BAJA — CIELORRASOS.

También falta el plano 5014: Cdmara PK 0-211.

RESPUESTA N° 87

Los planos correspondientes a EB Casabo y EB Intermedia se entregaron en la respuesta
a la pregunta 21_d

Se adjunta los planos correspondientes a PPT y el plano de eléctrica de la Cdmara A
denominado EL501-Cidmara A —PK 04335, version actualizada del plano ELS501-
Cdamara A PK 0+211

PREGUNTA N° 88
Se solicita especificar cudl serd la fecha limite para realizar consultas sobre esta
licitacion.

RESPUESTA N° 88
El plazo para realizar consultas sobre la licitacion se extiende hasta el 19 de febrero de
2016, a la hora 15:00.

PREGUNTA N° 89
Solicitamos indicar si se debe suministrar el cuerto Desarenador Vortex correspondiente
a la PPT, en caso afirmativo solicitamos se incorpore un rubro para dicho suministro.

RESPUESTA N° 89
No se debe suministrar el cuarto Desarenador Vortex de la PPT

PREGUNTA N° 90

Solicitamos se indique la cantidad de Desarenadores Vortex a montar en la PPT.

RESPUESTA N° 90
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La cantidad de Desarenadores Vortex a montar en la Planta de Tratamiento son tres
unidades, uno por cada tren.

PREGUNTA N° 91

Segtin el rubro “IM.EQ.20.GA.01.MO - IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumatico
V=10m3 — Suministro” se debe de suministrar un tanque hidroneumdtico de 10 m3, sin
embargo en la piagina 71 de la “Seccion IV Requisitos de las Obras — Parte B — Capitulo
I, ETP” indica que dicho Tanque Hidroneumdtico debe ser de 5 m3 minimo. Por lo
tanto se consulta si dicho tanque es de 5m3 o de 10 m3.

RESPUESTA N° 91
Ver respuesta N° 48 y N° 85 (primera parte). Se debe considerar 5 m®.

PREGUNTA N° 92

A los efectos de realizar un mejor estudio de la licitacion para la preparacion de la oferta
solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prorroga en la fecha limite para realizar
consultas de tres semanas.

RESPUESTA N° 92
El plazo para realizar consultas sobre la licitacion se extiende hasta el 19 de febrero de
2016, a la hora 15:00.

PREGUNTA N° 93

Solicitamos especificaciones técnicas y ubicacion de las compuertas selectoras
indicadas en el rubro “IM.EQ.10.RM.03.SM-IM/EQ/10/RM/Compuertas selectoras de
desvio, automatizadas. Suministro y Montaje”.

RESPUESTA N° 93
Ver respuesta N° 47

PREGUNTA N° 94

Solicitamos indicar si los metrajes de los contrapisos, muros, hormigones, etc.
Necesarios para ejecutar el local Subestacion y Puesto de Conexién de UTE estan
incluidos dentro de los rubros “OC.AL.--—PT OC/Albaiileria y otros (AL)” o deberan
ser considerados dentro del rubro “IE.MT.10.CX.01.00-IE/MT/10/CX/Puesto de
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Conexion y Medida de UTE — Obra civil completa (items no incluidos en rubros de
Obra Civil).”

RESPUESTA N° 94

El rubro “IE.MT.10.CX.01.00-IE/MT/10/CX/Puesto de Conexion y Medida de UTE-
Obra Civil completa, corresponde a las obras civiles especificas al puesto de conexion y
medida de UTE. La estructura que lo vincula al edificio estd incluidas en los rubros de
la obra civil de la planta.

PREGUNTA N° 95

En el rubro “OC.RE.10.Te-Terminacién para unificar el hormigén visto” la unidad es
gl. Solicitamos que la unidad del rubro se modifique pasando a ser m2 y se asigne un
metraje de comparacion de ofertas, de manera de que todos los oferentes consideren el
mismo volumen de trabajo.

RESPUESTA N° 95

Se modifica el rubro “OC.RE.10.Te-Terminacion para unificar el hormigén visto”,
pasando a ser unitario con un metraje de 250 m2 e incluye la unificaciéon del color y
textura del hormigén visto. Se adjuntard archivo denominado “RUBRADO
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el ultimo rubrado.

PREGUNTA N° 96

En la estacion Miguelete, queda pendiente la ejecucion del sector en donde se ubicaran
las escaleras que comunican el nivel -5.40 con el nivel -3.00 (nuros y losas).

Este sector se ubicara al sur de la pantalla 3 existente y al este de la pantalla 2 existente.
Debido a las condiciones del suelo predominante, con presencia de abundante agua
subterrdnea y por las cercanifas con otras construcciones, entendemos que lo maés
conveniente es ejecutar estos muros a través del sistema de muro colado ;En que rubro
debemos incluir el mismo?.

RESPUESTA N° 96

No se construye el volumen donde se ubicaba la caja de escalera, en su lugar se agrega
el rubro “OC.HE.50.Es.Pr.SM- Escalera Principal Acceso Nivel +5.40/-3.00”, que
contempla que debe realizarse el proyecto de una escalera metdlica que cumpla con las
norma y de ancho minimo util de 1.20m. Este rubro incluye el proyecto ejecutivo, el
suministro (pintura debe cumplir con las ETG) y colocacion.-
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PREGUNTA N° 97

En el punto del pliego “7.10.1.1 — Fundaciones” de la estacion Miguelete (Seccion IV
Requisitos de las Obras), se indica que el contratista debera verificar el disefio del muro
colado existente segun procedimiento constructivo que desee emplear para la
excavacion. También se pide que se dimensione la losa de fondo con sus respectivos
anclajes. Idem para todos los ajustes que se deban realizar en la estacion.

Consultamos como se van a pagar los rubros que no estdn incluidos en el listado de
cantidades, los cuales sean necesarios y surjan de la verificacién estructural realizada en
la etapa de proyecto ejecutivo (por ejemplo tensores para el anclaje de muros y/o losa de
fondo en caso de ser necesarios).

RESPUESTA N° 97

los rubros que no estédn incluidos en el listado de cantidades y que sean necesarios y
surjan de la verificacion estructural en la etapa de proyecto, deberdn ser aprobados por
la IM y se tramitardn como imprevistos de obra.

PREGUNTA N° 98

Conjuntamente con la informaciéon entregada para la estacion Miguelete se
suministraron planos elaborados por Isolux. En estos planos entendemos se indican
elementos de arriostramiento superior de los muros colados existentes.

(Se deben ejecutar estos elementos tal cual estdn indicados o el contratista podrd en la
etapa de proyecto ejecutivo modificar el disefio? ;En qué rubro se deben incluir estas
tareas?.

RESPUESTA N° 98

El contratista podrd en la etapa de proyecto ejecutivo modificar el disefio de los
arriostramientos contructivos por lo que se cosidera que €stos estan prorrateados en los
demds rubros de la estacion.
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