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PRESTAMO BID 1819 /OC-UR 
PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL 

PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV 
“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA” Disposición Final Oeste 
  

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS  –  05 de febrero de 2016 
Obra: “Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 

Pretratamiento.” 
 
Fecha de apertura 9 de marzo de 2016 hora 11.30. Se reciben consultas 

hasta el 19 de febrero de 2016 a las 15.00 horas. 
 
 
PREGUNTA N° 72 
Con respecto a lo que son los sistemas de seguridad y detección de incendios, nos 
interesa confirmar lo siguiente: 

• ¿Es necesario que la central de intrusión sea apta para detección y alarma de 
incendio? 

• ¿Deben ser analógicas direccionables todas las centrales (incluyendo las de las 
estaciones de bombeo)?. 

• ¿Se debe incluir una licencia de software gráfico para monitorear todas las 
centrales de intrusión desde el Centro de Control de la Planta de 
Pretratamiento?. 

• ¿Cómo se plantea realizar el monitoreo mediante software de las centrales de 
detección de incendio?¿Se monitorearán todas remotamente desde la Planta de 
Pretratamiento o sólo se monitoreará localmente la planta de Pretratamiento?. 

 
RESPUESTA N° 72 
  

1. No es necesario. La ETG 11 establece centrales independientes para cada 
caso (intrusión, incendio). 
Si bien en ETG 11.3.1 se establece una relación entre ambos tipos de 
centrales para la vinculación con el Sistema de Control, ello no implica que 
ambas funciones del Sistema de Seguridad deban estar necesariamente 
incluidas en la Central de Intrusión. 

2. De acuerdo con ETG 11, deberá ser posible conectar sensores y/o detectores 
analógicos direccionables a cualquiera de las centrales del Sistema de 
Seguridad 

3. Remitimos a ETG 11, en particular los puntos 11.3.7 y 11.3.31 
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4. Ídem numeral 3 
 
 
PREGUNTA N° 73 

Por la presente solicitamos las siguientes aclaraciones al Pliego de la Licitación de 
referencia: 

1. Ventiladores de la Estación Intermedia. 
En el punto 6.3.7.2 del pliego se mencionan 16 ventiladores y en el plano 
psuiv-enin-at852 se visualizan 16 mientras que en el rubrado ítem 
IM.EQ.40.VE.04.SM figuran 15 unidades. Favor aclarar cantidad a 
considerar.  

2. Aire acondicionado de Pretratamiento. 
En el rubrado ítem EQ.CO.10.02 figura una cantidad global de Aire 
Acondicionado y en el ítem OC.AL.11.AAcSM figuran 10 unidades de 
Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado que coincide con 
lo solicitado en plano psuiv-ppt-at01. Por lo tanto, a que unidades hace 
referencia el ítem EQ.CO.10.02?. 
 

3. Difusores de Estación Casabó y Cerro. 
En el rubrado ítems IM.EQ.20.TO.05.SM y IM.EQ.30.TO.=%.SM figuran 
cantidades globales de difusores para el tratamiento de olores pero no se 
encuentran indicados en los planos ni especificados en la memoria. 
Solicitamos plano de detalle y cantidades. 
 

4. Laboratorio de Pretratamiento. 
En el rubrado ítem EQ.MO.10.03 se solicita equipamiento de Laboratorio 
pero no se encuentra listado o información del mismo a suministrar. Podrían 
proporcionar esta información?. 
 

5. Taller de Pretratamiento. 
En el rubrado ítem EQ.MO.10.04 se solicita equipamiento de Taller pero no 
se encuentra listado o información del mismo a suministrar. Podrían 
proporcionar esta información?. 
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RESPUESTA N° 73 
  

1. Ventiladores de la EB Intermedia. Son 16 ventiladores de acuerdo a pliego y 
planos. Se modifica rubro, se adjunta archivo denominado “RUBRADO 
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último rubrado. 
 

2. En el ítem OC.AL.11.AAcSM efectivamente  figuran 10 unidades de Suministro y 
colocación de equipos de aire acondicionado  coincidente con el plano psuiv-ppt-
at0112. En el rubro EQ.CO.10.02 se deben cotizar todos los trabajos accesorios 
para la correcta instalación de éstos 10 equipos de aire acondicionado 

 
3. El rubrado correspondiente a los ítems IM.EQ.20.TO.05.SM y 

IM.EQ.30.TO.=%.SM se refiere a la colocación de una tobera ubicada en el eje la 
la tubería de salida de ventilación (D=500 mm) previo a la salida en la azotea. La 
tobera deberá ser capaz de formar una niebla muy fina que cubra toda la sección de 
la tubería con un caudal máximo de 7 L/min. 

 
4. Laboratorio de pretratamiento 

El equipamiento de laboratorio a suministrar es: 
• Medidor de pH de laboratorio 
• Kit para medición de sulfuros por colorimetría para 100 mediciones 
• 4 conos Imhoff con soporte para análisis de sólidos sedimentables 
• 2 detectores de uso personal para determinación de gas sulfhídrico, metano 

y oxigeno 
• Extractor de muestras para extraer muestras en forma manual de los 

canales de la PPT 
• Dos conservadoras de frío para guardar muestras, dimensiones mìnimas 43 

cm x 33.8 cm x38 cm (alto) con asa o correa para transporte 
• Gel para mantener frias la muestras varias bolsas que en total sume 2 Kg 
• 100 frascos de plástico con tapa rosca  herméticos de volumen 1.5 litros 

para guardar muestras para análisis de agua residual 
 

 
5. Taller de Pretratamiento.  

El listado de herramientas a suministrar se especifica en la Sección VI-Requisitos 
de las Obras, Parte D: Información Complementaria, Anexo 8  Listado de 
Herramientas 1 y Listado de Herramientas 2 (mecánica) 

 
 

 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

 
 
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 

Intendencia Municipal - Piso 9 
Puerta 9003 – Sector Santiago de Chile  

Tel: 1950,  
internos 1792/1849/1850/1366/2220 

MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
 

PREGUNTA N° 74 
Solicitamos información aclaratoria referente a la licitación de referencia: 

1. Detectamos que en el rubro “IM.EQ.10.AP.=$.SM – Redes de distribución, 
piezas especiales y artefactos – Suministro y montaje” se repite ya que dicha 
red está considerada en “OC.AP.10.Ab-Red de abastecimiento de agua 
potable en el predio y unidades de PPT”, “OC.AL.11.IS-Instalación 
sanitaria interna y pluviales del edificio”, “OC.AL.13.AFAC – Red de 
abastecimiento agua fría y caliente del edificio (incluye calefón)”, 
solicitamos se elimine el mismo. 

2. ¿En qué rubro se debe considerar la tubería PRFV de 1700mm y 350mm 
correspondiente al aliviadero de la PPT y las cámaras I, II y III? 

3. ¿En qué rubro debemos cotizar la tubería de conexión entre la cámara C y el 
canal de entrada de la PPT denominada con el número 01 en la referencias 
de los planos de Hidráulica? 

4. ¿En qué rubro se debe considerar la tubería en PRFV de 1700mm 
correspondiente a la tubería de salida hacia el emisario, denominada con el 
número 22 en las referencias de los planos de Hidráulica? 

5. No detectamos especificaciones referentes a las tapas H10 y H11 de la 
Estación de Bombeo Casabó indicadas en los rubros OC.HE.20.H10 y 
OC.HE.20.h11 respectivamente. 

6. Demoliciones EB Miguelete: 
En el rubro “OC.AP.50.De – Demoliciones de estructura existente” la 
unidad es gl. Solicitamos que la unidad del rubro se modifique pasando a ser 
m3 y se asigne un metraje de comparación de ofertas, de manera que todos 
los oferentes consideren el mismo volumen de trabajo. 
Al ser varios los sectores de muro colado que se deben demoler, validando 
esta solicitud se reduce la incertidumbre para cotizar este rubro. Por ejemplo 
en el nivel intermedio el muro colado del sector Este coincide con la 
ubicación de una pasarela, por lo cual se debería demoler prácticamente 
todo el tramo de muro en ese sector. 

7. Solicitamos que se agregue un rubro para las reparaciones de los muros 
colados existentes en la estación Miguelete, cuya unidad sean m2. Éstos 
fueron ejecutados por un subcontrato del anterior contratista fuera de 
nuestra responsabilidad. Además no es posible identificar tareas a realizar 
en la etapa licitatoria. 
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RESPUESTA N° 74 
 

1. Se elimina el rubro  “OC.AP.10.Ab-Red de abastecimiento de agua potable en el 
predio y unidades de PPT”, por estar incluido en el rubro “IM.EQ.10.AP.04.SM 
“Redes de distribución, piezas especiales y artefactos – Suministro y montaje”. 
Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201” con el último rubrado 
El rubro “OC.AL.11.IS-Instalación sanitaria interna y pluviales del edificio” se 
mantiene y refiere a los desagües pluviales, primarios y secundarios. El rubro 
“OC.AL.13.AFAC – Red de abastecimiento agua fría y caliente del edificio 
(incluye calefón)”, se manteniente y refiere al suministro e instalación del agua 
fría y caliente dentro del edificio. 

2. La tubería de PRFV de 1700mm del aliviadero de la PPT y las cámaras I, II y III 
se encontrarán construidas al inicio de las obras. La tubería de 350 mm se debe 
construir entre la cámara C y el aliviadero (cámara III) Se modifica rubrado. Se 
adjuntará archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201” con el último rubrado 

3. La conexión entre la cámara C y el canal de entrada de la PPT se encontrará 
construidas al inicio de las obras por lo que no se debe cotizar 

4. La tubería en PRFV de 1700mm correspondiente a la tubería de salida hacia el 
emisario PPT se encontrará construidas al inicio de las obras por lo que no se 
debe cotizar 

5. Los rubros corresponden a  las tapas metàlicas de acceso a la reja manual y al 
pozo húmedo. Los detalles constructivos se indican en el plano DETALLES 
TIPO (II)  lámina DE02 

 
6. El rubro “OC.AP.50.De_ Demolición de estructura existente” se modificó 

pasando a ser 28m3. Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO 
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último rubrado 
 

7. Se agregaron los rubros “OC.HO.50.Ar- Arreglos de paredes de muro colado”, 
para la reparación de las oquedades del muro colado y el rubro 
“OC.HO.50.Dmc- Demolición de sobre espesor de muro colado” para la 
demolición del sobre espesor que pueda tener dicho muro. Se adjuntará archivo 
denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último 
rubrado.  
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PREGUNTA N° 75 
Solicitamos se extienda el plazo para realizar consultas hasta 15 días antes de la fecha 
límite para la recepción de las ofertas. 
 
RESPUESTA N° 75 
El plazo para realizar consultas sobre la licitación se extiende hasta el 19 de febrero de 
2016, a la hora 15:00. 
 
 
PREGUNTA N° 76 
Por intermedio de la presente les solicitamos a uds se extienda el plazo para realizar 
consultas para el presente llamado, dado la complejidad del proyecto y el tiempo que 
resta de estudio hasta la fecha de apertura, creemos necesario tener la posibilidad de 
solicitar alguna otra aclaración. 
 
RESPUESTA N° 76 
El plazo para realizar consultas sobre la licitación se extiende hasta el 19 de febrero de 
2016, a la hora 15:00. 
 
 
PREGUNTA N° 77 

1. El rubro “IM.EQ.10.TO.02.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) 
DN300mm –Suministro” se indica con cantidad 5; del plano HI07 Rev6 se 
interpreta que son 4. Favor de indicar cantidad a considerar en la propuesta. 

 
2. El rubro “IM.EQ.10.TO.03.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) 

DN350mm –Suministro” se indica con cantidad 2 pero no se visualizan en dicho 
plano, confirmar que se deben cotizar. 

 
3. La damper Ø500 indicada sobre la tubería de PRFV 500 emplazada sobre la 

cámara de ingreso, no tiene rubro. Confirmar si debe ser tenida en cuenta y si 
tendrá rubro de certificación. 

 
4. Se solicita detalle de tapas de fundición con cierre de seguridad y llave 

codificada, para la estación de bombeo de Belvedere Victoria. 
 

5. El rubro IM.EQ.20.VE.08.SM “IM/EQ/20/VE/Registros de aire manual -
Suministro y Montaje” no se indican en los planos de Casabó, ídem situación 
para el rubro IM.EQ.30.VE.08.SM “IM/EQ/30/VE/4 Registros de aire manual -
Suministro y Montaje” para la estación Cerro. Consultamos si deben ser tenidos 
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en cuenta, en cuyo caso solicitamos ubicación, especificaciones técnicas y 
cantidad. 

 
6. El rubro IM.EQ.30.VE.00.RE “IM/EQ/30/VE/ Repuestos” no tiene indicación ni 

detalle a nivel de memoria, consultamos si debe ser tenido en cuenta dicho 
rubro, en cuyo caso solicitamos definición de los repuestos que se deben 
considerar. 
 

7. Planta de tratamiento: Plano PSUIV-PPT-HI07. En una nota al pie de la lámina 
se indica que las dimensiones de las unidades de la Planta de Tratamiento de 
Olores se modificaron (Mayo 2015). Consultamos si se mantiene el caudal de 
aire a tratar de 22.000m3/h para los sistemas de tratamiento (biotorre y biofiltro) 
y los ventiladores (que tratan ese caudal en conjunto: 2). En caso de haberse 
modificado agradecemos las nuevas especificaciones. 
 

8. Planta de tratamiento. En el plano PSUIV-PPT-HI02_v2 figuran las siguientes 
tuberías de PRFV 1700mm: 

• Tubería de entrada (01), longitud 4.5m 
• Tubería aliviadero PRFV (05), longitud 11m hasta cámara III y 56,6m 

hasta cámara II (trazo punteado) 
• Tubería (22) de salida al emisario subacuático, longitud 7.35m hasta 

cámara II, 46.87m hasta cámara I. 
Por otro lado, en el ítem 3.3.1 del Pliego se menciona una conexión de ingreso a 
la cámara de entrada C (Bypass, Aliviadero) y que “tanto los bypass como el 
alivio de nivel conducirán sus líquidos mediante una tubería de PRFV 1700mm 
hacia la cámara de salida. La longitud desde la compuerta hasta dicha cámara es 
de 70m”. Y a continuación dice que estas tareas se encuentran ejecutadas. 
Ante la contradicción entre las longitudes del pliego y del plano, solicitamos 
aclarar si todas las tuberías mencionadas de PRFV 1700 se encuentran 
ejecutadas o definir cuáles son los tramos a suministrar y colocar, en cuyo caso 
también se solicita rubro para las mismas ya que no se encontró en la Planilla de 
rubrado. 
 

9. EB MIGUELETE: Según el Pliego, ítem 7.2, se debe prever una tubería de 
PRFV 1400mm para la entrada al pozo húmedo, interceptando el colector de 
entrada aguas abajo de la cámara de rejas. En el plano PSUIV-EBMI-HI01 para 
la tubería de entrada al pozo húmedo la previsión estimada es de 16m, mientras 
que en el rubrado el suministro de PRFV 1400mm es de 46m. 
 

OC.TU.50.PRFV.1400.SU Suministro PRFV DN 1400 mm m 46,00 
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OC.TU.50.PiAc.1400.SU 

Suministro piezas y accesorios PRFV 
DN1400 

gl 1,00 

OC.TU.50.PRFV.1400.CO Colocación PRFV1400 gl 1,00 
 
Agradecemos confirmar metraje de este suministro y si la totalidad será colocado. 
 

10. Planta de Pretratamiento: Se solicita rubro para ofertar el sistema de piezas y 
tuberías de PRFV del sistema de ventilación del Tratamiento de olores, que se 
muestra en el plano PSUIV-PPT-HI07. 
 

11. El pliego de condiciones solicita que los variadores de velocidad ofrecidos para 
cada Estación de Bombeo sean seleccionados de acuerdo a la potencia y 
corriente nominales de las bombas finalmente seleccionadas así como ser 
dimensionados para funcionar dentro de todo el rango de operación de las 
mismas. 
Teniendo esto en cuenta, solicitamos a Uds.: 
a. Confirmar si ya existen motores y/o bombas que hayan sido definidos y 

suministrados a la Intendencia en ocasión del trabajo realizado con el 
contratista anterior, y 

b. En el caso de que existan equipos en esas condiciones, proveer sus hojas de 
datos o fotos de chapa característica. 
 

Dicha información se solicita con el fin de validar junto la selección y el 
dimensionamiento de cada equipo con el proveedor de los variadores y así poder 
garantizar la compatibilidad del accionamiento en su conjunto. 
 
RESPUESTA N° 77 

1. La cantidad correcta para el rubro “IM.EQ.10.TO.02.SU 
IM/EQ/10/TO/Dampers  (válvulas tipo mariposa) DN300mm –Suministro” son 
cuatro (4), se modifica rubrado Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO 
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último rubrado 

2. No se debe cotizar, se eliminan los rubros “IM.EQ.10.TO.03.SU 
IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN350mm –Suministro” y el  
IM.EQ.10.TO.03.MO, “IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) 
DN350mm –Montaje”. Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO 
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último rubrado. 

 
3. Se crean los rubros  IM.EQ.10.TO.02A.SU, “IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas 

tipo mariposa) DN500mm –Suministro” y IM.EQ.10.TO.02A.MO,” 
IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN500mm –Montaje”. Se 
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adjuntará archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201” con el último rubrado. 
 

4. Las tapas que se solicitan son tapas de fundición  del tipo estándar que tengan 
cerrojo de un cuarto de vuelta por lo que también se deberá suminsitrar la llave 
que posiblite su apertura.  
 

5. A los efectos de unificar los criterios para la cotización, se recomienda 
considerar un registro en cada extremo de ducto, y uno en los ventiladores que 
se encuentren instalados en los ductos. Aplicando este criterio resulta:  

• Ducto de sala de tableros: un (1) registro. 
• Ducto de cámara de rejas: tres (3) registros en extremos y uno (1) 

cercano al ventilador. 
El tipo y las dimensiones de los registros serán acordados con la dirección de 
obra, debiendo ser de fácil apertura y cierre, y de dimensiones adecuadas a su 
función. 
Este criterio vale para ambas estaciones, Cerro y Casabó 
 

6. Como repuestos se deberán cotizar, para ambas estaciones, un motor eléctrico de 
cada tipo que sea provisto con este suministro.Se deberá utilizar a tal fin, el 
rubro IM.EQ.30.VE.00.RE “IM/EQ/30/VE/ Repuestos” 
 

7. Se mantiene el caudal de aire a tratar de 22.000m3/h para los sistemas de 
tratamiento (biotorre y biofiltro) y los ventiladores (que tratan ese caudal en 
conjunto, valen las especificaciones técnicas particulares “3.4.6 SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE OLORES”). 
 

8. La cañería de PRFV de Ø1700 se encontrarán ejecutadas antes del inicio de las 
obras.- 
 
Se modifica el rubro “OC.TU.50.PRFV.1400.SU-Suministro PRFV DN 
1400mm, pasando a ser 16m. Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO 
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último rubrado. 

 
9. Se incluyen tres nuevos rubros para atender lo solicitado 

a. IM.EQ.10.TO.03.SU “IM/EQ/10/TO/Suministro PRFV 500” 
b. IM.EQ.10.TO.04.SU “IM/EQ/10/TO/Suministro PRFV 700” 
c. IM.EQ.10.TO.05.SU “IM/EQ/10/TO/Suministro PRFV300, piezas y 

accesorios de la instalación de extracción” 
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d. IM.EQ.10.TO.06.MO “IM/EQ/10/TO/Montaje PRFV300,  PRFV500, 
PRFV700, piezas y accesorios de la instalación de extracción” 
 

Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201” con el último rubrado. 
 

10. Motores y/o bombas que hayan sido definidos y suministrados a la Intendencia: 
 

a) En el Pliego de Condiciones de la Obra, se indican los equipos que serán 
suministrados por la IM, en particular los equipos de bombeo principales de las 
estaciones Intermedia y Miguelete.Tal cual se indica en dichos recaudos, se 
incluyen los motores eléctricos de estos suministros.  
 

b) Los motores eléctricos cumplen con lo solicitado en las ETP correspondientes. 
Se adjuntan los datos solicitados: 
 

  b.1) Motores Hyundai Ideal (EB Intermedia) 
Modelo: HLE4 454-80E   Jaula de ardilla 
Potencia Nominal: 400 kW Voltaje Nominal:  400 V  Frecuencia:  50 Hz 
N° de Fases: 3  N° polos: 8  Velocidad a plena carga: 740 r.p.m. 
Clase de aislación:  F 
Corriente:   Nominal:  789.3 amp (plena carga) 

      Rotor bloqueado:   600 % 
Eficiencia:  50 % carga: 94.0 % 

    75%      “ 94.8 % 
    100%   “ 95.0 % 

Factor de Potencia:  50 % carga: 0.56 
    75%      “ 0.70 
    100%   “ 0.77 

Torque   plena carga:  526.5 kgm 
    Rotor bloqueado: 70%   
    Torque máx.:   230%  

Momento de inercia:  32.8 kgm² 
Nivel de Presión Sonora: 82 dB(A)  (sin carga, valor medio a 1 m del motor) 
Frame Size: 450 
Protección: IP56  TEFC 
Enfriamiento: IC411 
Temperatura máx ambiente:  40 °C 
Factor de Servicio : 1.15 
Rotación: Bidireccional 
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Estándares constructivos: IEC, NEMA 
 

b.2) Motores Grundfos (EB Miguelete) 
Potencia Eléctrica – P1 335 kW 
Potencia Nominal – P2  315 kW  
Voltaje Nominal:  400 V  Tolerancia +/-  10%  Frecuencia:  50 Hz 
N° de Fases: 3  N° polos: 6  Velocidad a plena carga: 992 r.p.m. 
Corriente:   Nominal: 583 amp (plena carga) 

      Arranque:    4310 amp 
Eficiencia:  50 % carga: 93 % 

    75%      “ 94 % 
    100%   “ 94 % 

Factor de Potencia:  50 % carga: 0.69 
    75%      “ 0.79 
    100%   “ 0.83 

Torque   plena carga:  526.5 kgm 
    Rotor bloqueado: 70%   
    Torque máx.:   230%  

Protección (IEC 34-5) :  IP68   
Clase de aislación (IEC 85):  F 
Protección motor: Klixon 
Cable:  4x4z95 mm² + 1x10x1.5 mm² 
Largo cable: 10 m 
Resistencia: 0.009 ohm 

 
 
PREGUNTA N° 78 
En virtud de los montos ofertados por las empresas participantes de la licitación 
original, y por el avance físico que se produjo de la obra total hasta el momento de 
configurar este nuevo llamado, solicitamos a la IM reconsiderar el monto de garantía de 
mantenimiento de oferta solicitado en IAO 19.1 por US$ 450.000 
 
RESPUESTA N° 78 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta no será alterado, quedando en US$ 
450.000.- 
 
 
PREGUNTA N° 79 
Según el pliego las condiciones en caso de llegar a un Arbitraje son según lo establecido 
en el Art. 472 y siguientes del Código general de Proceso. Entendemos es preciso 
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identificar el órgano arbitral y la sede en las Condiciones Particulares. Por favor, 
confirmar. 
 
RESPUESTA N° 79 
Se recomienda leer los artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso, de 
cuyo contenido surge la forma de designación del Tribunal, su composición, sus 
atribuciones, etc.- 
 
 
PREGUNTA N° 80 
Necesitamos información técnica de los volantes de inercia que va a suministrar la 
Comitente a los efectos de definir y optimizar la selección de los variadores de 
frecuencia. 
 
RESPUESTA N° 80 
Tal como se refiere en el ítem 6.3.3 “Sistema de Protección Antiariete”, se debe 
considerar que el conjunto motor eléctrico, bomba y volante tiene un momento de 
inercia de 300 kgm². 
 
 
PREGUNTA N° 81 
Alcance: Entendemos que las partidas del rubrado expresadas en precio unitario se 
certificaran en base al volumen real ejecutado y las partidas en global se certificaran a 
precio alzado y a responsabilidad del adjudicado, favor de confirmar nuestro 
entendimiento 
 
RESPUESTA N° 81 
Los rubros unitarios se pagarán  según lo expresado en  las  “IAO 14.1 Sección II Datos 
de la Licitación- APERTURA O DESGLOSE DE PRECIOS”: 
 
 
PREGUNTA N° 82 
Responsabilidad: Favor de aclarar cómo se hará efectiva la garantía de cumplimiento de 
las obras, en el caso de que se presente una situación que amerite la ejecución de la 
mencionada garantía en base a las obras que se han ejecutado previamente. 
 
RESPUESTA N° 82 
La IM es responsable por las obras que entregan y la Constratista adjudicataria será 
responsable por las obras que ejecute. 
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PREGUNTA N° 83 
Responsabilidad: Entendemos que el mandante será responsable de los equipos de 
bombeo que suministra: 
1) Favor de confirmar nuestro entendimiento. 
2) En el caso de que se presente un evento de falla en los equipos suministrados por la 

IMM en la etapa de operación, resultado de una causal imputable a la fabricación de 
los mismo, entendemos que no se hará efectiva la garantía de cumplimiento al 
contratista actual. Favor de confirmar nuestro entendimiento. 

 
RESPUESTA N° 83 
1) Si efectivamente, será responsable la IM, de los equipos que entregue 
2) Si surgiese una falla imputable a la fabricación de los mismos, no será 

responsabilidad del Contratista y por tanto, no se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento referida. El Contratista deberá responder frente a un desperfecto o 
evento de falla, solo en la medida que se constate su responsabilidad en la causante 
del inconveniente.  

  
 
PREGUNTA N° 84 
Calendario: Solicitamos, de la manera más atenta, al mandante conceda un plazo 
adicional para realizar consultas. 
 
RESPUESTA N° 84 
El plazo para realizar consultas sobre la licitación se extiende hasta el 19 de febrero de 
2016, a la hora 15:00. 
 
 

PREGUNTA N° 85 
 
ACERCA DE TANQUE HIDRONEUMATICOS 
Sistema de protección antiariete Casabó: 
En rubrado se solicita como se puede ver en extracto V=10m3 
IM.EQ.20.GA.01.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumatico V=10m3 U 1  
Por su parte el pliego de la memoria constructiva dice “Volumen total de cada tanque 
5m3” 
¿Cuál es el volumen a considerar?.   
 
Sistema de protección antiariete Miguelete: 
En rubrado se solicita como se puede ver en extracto una presión de 3Kg/cm2. 
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IM.EQ.50.GA.01.SM IM/EQ/50/GA/Tanque Hidroneumatico V=35m3/h  
P=3kg/cm2 – Suministro y montaje. 

 
U 

 
2 

 

Por su parte el pliego de la memoria constructiva dice “Presión de diseño de cada 
tanque hidroneumático: 10 Bar” 
¿Cuál debe ser la presión que se debe considerar?.   
 
Sistema de protección antiariete Cerro: 
En rubrado se solicita: 
IM.EQ.30.GA.01.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Hidroneumatico V=5.4 m3 

– Suministro y montaje. 
 
U 

 
1 

 

Por su parte el pliego dice “Presión de diseño de cada tanque hidroneumático: 16 Bar” 
¿Cuál debe ser la presión que se debe considerar?.   
 
 
RESPUESTA N° 85 
 
Sistema de protección antiariete Casabó: 
Ver respuesta a consulta N° 48. El volumen a considerar es 5m³. 
 
Sistema de protección antiariete Miguelete: 
Para el diseño de los tanques hidroneumáticos de la EB Miguelete, se debe considerar, 
tal como se indica en el ítem 7.4.2.1 “Especificaciones Técnicas Particulares para los 
Tanques Hidroneumáticos de la Estación Miguelete” una presión de 10 bar. . Se corrige 
rubrado y se adjuntará archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -
20160201” con el último rubrado 
 
Sistema de protección antiariete Cerro: 
No existe contradicción en lo referido, ya que el V= 5.4 m³ que aparece en el  rubrado, 
corresponde al volumen del tanque, mientras que en el ítem 5.4.2.1 “Especificaciones 
Técnicas Particulares para los Tanques Hidroneumáticos de la Estación Cerro” se 
especifica la presión de diseño del tanque en 16 bar. Se incorpora aclaración en el 
rubrado. 
Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” 
con el último rubrado 
 
 

PREGUNTA N° 86 
TELEFONIA: Para este ítem se piden las siguientes aclaraciones: 

1. Número de puertos FXs y FXo (líneas e internos) para los distintos sistemas. 
2. Cantidad de terminales a utilizar en cada sistema 
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3. A que se refiere cuando se menciona en el Pto. 10.11.6 “Extensiones ilmitadas. 
No tendrá límite en la cantidad de internos que se pueden crear en el sistema. 
(Unlimited Extensions).” 

 
RESPUESTA N° 86 
 

1. Número de líneas de entrada (troncales analógicas): mínimo 6. 
Número de internos: mínimo la cantidad correspondiente al detalle de terminales 
del numeral 2 
La central debe permitir un mínimo de 10 comunicaciones concurrentes 

 
2. Detalle de terminales según su ubicación: 

 

Local Terminal 

Analógica (*)  

Terminal 

VoIP 

PPT   
Oficina Ing. Jefe 1 1 
Laboratorio 1  
Of.  S y A  4 
Comedor 1  
Taller 1  
Sala de Reuniones  1 
Sala de Operación  2 
Oficina Técnica  2 
Oficina Director 1 1 
Sala DMCC  2 
Sala de Servidores  1 
E.B. Pantanoso  1 
EB Intermedia  1 
EB. Miguelete  1 
EB. Cerro  1 
EB. Casabó  1 
EB La Teja  1 
EB Belvedere-Victoria  1 

TOTAL 5 21 

 
(*) A falta de detalle de canalizaciones y cableado en los planos, estas 
cantidades deberán ser tenidas en cuenta para la cotización de  los rubros de 
telefonía correpondientes 
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3. El sistema de configuración de la central no debe imponer un número máximo 
de internos definibles 
 

 

PREGUNTA N° 87 
De los planos:  
Si bien se han agregado planos en varias consultas según el índice entregado estarían 
faltando los planos con aclaraciones que se detallan a continuación: 
 
PSUIV-EBCA-GE01-con comentarios de avance 2015 - CASABO; MOVIMIENTO 
DE SUELOS: PLANTAS Y CORTES.    
 
PSUIV-EBCA-AR02-con comentarios de avance 2015 – AR602 CASABO, PLANTA 
DE TECHOS; FACHADAS. 
 
PSUIV-EBCA-AR03-con comentarios de avance 2015 – AR603 CASABÓ, 
ARQUITECTURA – PLANTA NIVEL -2.20, PLANTA NIVEL 5.00 
 
PSUIV-EBCA-AR04-con comentarios de avance 2015 – AR604 CASABO, CORTES 
(I). 
 
PSUIV-EBCA-AR05-con comentarios de avance 2015 – AR605 CASABÓ , CORTES 
(II). 
 
PSUIV-EBCA-AR06-con comentarios de avance 2015 – AR606  CASABO, 
PLANILLAS (I). 
 
PSUIV-EBCA-AR07-con comentarios de avance 2015 – AR607  CASABO, 
PLANILLAS (II). 
 
PSUIV-EBCA-AR08-con comentarios de avance 2015 – AR608  CASABO, 
PLANILLAS (III). 
 
PSUIV-EBCA-AR09-con comentarios de avance 2015 – AR609 CASABO, 
DETALLES (I). 
 
PSUIV-EBCA-AR10-con comentarios de avance 2015 – AR610  CASABO, 
DETALLES (II). 
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PSUIV-EBCA-AR11-con comentarios de avance 2015 – AR611  CASABO, 
DETALLES (III). 
 
PSUIV-EBCA-ES01-con comentarios de avance 2015 – ES601 CASABO; 
FUNDACIÓN NIVEL INFERIOR. 
 
PSUIV-EBCA-ES02-con comentarios de avance 2015 – ES602 CASABO; SOBRE 
NIVEL INFERIOR (+205) 
 
PSUIV-EBCA-ES03-con comentarios de avance 2015 – ES603  CASABO; NIVEL 
INTERMEDIO (+500). 
 
PSUIV-EBCA-ES04-con comentarios de avance 2015 – ES604  CASABO; NIVEL 
INTERMEDIO (+750). 
 
PSUIV-EBCA-ES05-con comentarios de avance 2015 – ES605  CASABO; SOBRE 
NIVEL SUPERIOR (+1020). 
 
PSUIV-EBCA-ES06-con comentarios de avance 2015 – ES606  CASABO; PLANILLA 
PATINES Y PILARES. 
 
PSUIV-EBCA-ES07-con comentarios de avance 2015 – ES607  CASABO; PLANILLA 
VIGAS N100 – N200 – N1200. 
 
PSUIV-EBCA-ES08-con comentarios de avance 2015 – ES608  CASABO; PLANILLA 
VIGAS N300. 
 
PSUIV-EBCA-ES09-con comentarios de avance 2015 – ES609  CASABO; 
DETALLES (I). 
 
PSUIV-EBCA-ES10-con comentarios de avance 2015 – ES610  CASABO; 
DETALLES (II). 
 
PSUIV-EBCA-ES11-con comentarios de avance 2015 – ES611  CASABO; 
DETALLES (III). 
 
PSUIV-EBCA-ES12-con comentarios de avance 2015 – ES612  CASABO; 
PILASTRAS UTE. 
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PSUIV-EBCA-AT01-con comentarios de avance 2015 – ES601  CASABO; PLANTA 
NIVEL SUPERIOR Y CORTES. 
 
De los planos de la Estación Intermedia, faltarían: 
 
PSUIV-EBIN-AR852 INTERMEDIA; PLANTA DE TECHOS (CON NOTAS 
REFERIDAS AL RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR853 INTERMEDIA; PLANTA NIVEL 11,00 (CON NOTAS 
REFERIDAS AL RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR854 INTERMEDIA; PLANTA NIVEL 5.35 (CON NOTAS 
REFERIDAS AL RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR855 INTERMEDIA; FACHADAS (I) (CON NOTAS REFERIDAS 
AL RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR856 INTERMEDIA; FACHADAS (II) (CON NOTAS REFERIDAS 
AL RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR857 INTERMEDIA; CORTE (I) (CON NOTAS REFERIDAS AL 
RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR858 INTERMEDIA; CORTE (II) (CON NOTAS REFERIDAS AL 
RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR859 INTERMEDIA; CORTE (III) (CON NOTAS REFERIDAS AL 
RUBRADO). 
 
PSUIV-EBIN-AR860 INTERMEDIA; CORTE (IV) (CON NOTAS REFERIDAS AL 
RUBRADO). 
PSUIV-EBIN-AR861 INTERMEDIA; CORTE (V) (CON NOTAS REFERIDAS AL 
RUBRADO). 
PSUIV-EBIN-AR862 INTERMEDIA; CORTE (VI) (CON NOTAS REFERIDAS AL 
RUBRADO). 
PSUIV-EBIN-AR863 INTERMEDIA; CHIMENEA DE SUCCIÓN; PLANTAS, 
FACHADAS Y CORTES. 
 
De la Planta de Pretratamiento, los de Arquitectura siguientes: 
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PSUIV-PPT-AR53 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA DE TECHOS – 
COMENTARIOS. 
 
PSUIV-PPT-AR54 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA BAJA – COMENTARIOS. 
 
PSUIV-PPT-AR55 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA ALTA – COMENTARIOS. 
PSUIV-PPT-AR56 EDIFICIO CENTRAL; PLANTA BAJA – CIELORRASOS. 
 
También falta el plano 5014: Cámara PK 0-211. 
 
RESPUESTA N° 87 
Los planos correspondientes a EB Casabo y EB Intermedia se entregaron en la respuesta 
a la pregunta 21_d  
Se adjunta los planos correspondientes a PPT y el plano de eléctrica de la Cámara A 
denominado EL501-Cámara A –PK 0+335, versión actualizada del plano EL501-
Cámara A PK 0+211 
 
 

PREGUNTA N° 88 
Se solicita especificar cuál será la fecha límite para realizar consultas sobre esta 
licitación.    
 
RESPUESTA N° 88 
El plazo para realizar consultas sobre la licitación se extiende hasta el 19 de febrero de 
2016, a la hora 15:00. 
 

 
PREGUNTA N° 89 
Solicitamos indicar si se debe suministrar el cuerto Desarenador Vortex correspondiente 
a la PPT, en caso afirmativo solicitamos se incorpore un rubro para dicho suministro.   
 
RESPUESTA N° 89 
No se debe suministrar el cuarto Desarenador Vortex de la PPT 

 

 
 

PREGUNTA N° 90 
Solicitamos se indique la cantidad de Desarenadores Vortex a montar en la PPT.    
 
RESPUESTA N° 90 
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La cantidad de Desarenadores Vortex a montar en la Planta de Tratamiento son tres 
unidades, uno por cada tren. 
 
 

PREGUNTA N° 91 
Según el rubro “IM.EQ.20.GA.01.MO – IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumatico 
V=10m3 – Suministro” se debe de suministrar un tanque hidroneumático de 10 m3, sin 
embargo en la página 71 de la “Sección IV Requisitos de las Obras – Parte B – Capítulo 
I, ETP” indica que dicho Tanque Hidroneumático debe ser de 5 m3 mínimo. Por lo 
tanto se consulta si dicho tanque es de 5m3 o de 10 m3.   
 
RESPUESTA N° 91 

Ver respuesta Nº 48 y N° 85 (primera parte). Se debe considerar 5 m³. 
 

 
PREGUNTA N° 92 
A los efectos de realizar un mejor estudio de la licitación para la preparación de la oferta 
solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la fecha límite para realizar 
consultas de tres semanas.   
 
RESPUESTA N° 92 
El plazo para realizar consultas sobre la licitación se extiende hasta el 19 de febrero de 
2016, a la hora 15:00. 
 

 
PREGUNTA N° 93 
Solicitamos especificaciones técnicas y ubicación de las compuertas selectoras 
indicadas en el rubro “IM.EQ.10.RM.03.SM-IM/EQ/10/RM/Compuertas selectoras de 
desvio, automatizadas. Suministro y Montaje”. 
 
RESPUESTA N° 93 
Ver respuesta N° 47 
 

 
PREGUNTA N° 94 
Solicitamos indicar si los metrajes de los contrapisos, muros, hormigones, etc. 
Necesarios para ejecutar el local Subestación y Puesto de Conexión de UTE están 
incluidos dentro de los rubros “OC.AL.--.—PT OC/Albañileria y otros (AL)” o deberán 
ser considerados dentro del rubro “IE.MT.10.CX.01.00-IE/MT/10/CX/Puesto de 
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Conexión y Medida de UTE – Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de 
Obra Civil).” 
 
RESPUESTA N° 94 
El rubro “IE.MT.10.CX.01.00-IE/MT/10/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE- 
Obra Civil completa, corresponde a las obras civiles especificas al puesto de conexión y 
medida de UTE. La estructura que lo vincula al edificio está incluidas en los rubros de 
la obra civil de la planta. 
 
 

PREGUNTA N° 95 
En el rubro “OC.RE.10.Te-Terminación para unificar el hormigón visto” la unidad es 
gl. Solicitamos que la unidad del rubro se modifique pasando a ser m2 y se asigne un 
metraje de comparación de ofertas, de manera de que todos los oferentes consideren el 
mismo volumen de trabajo. 
 
RESPUESTA N° 95 
Se modifica el rubro “OC.RE.10.Te-Terminacion para unificar el hormigón visto”, 
pasando a ser unitario con un metraje de 250 m2 e incluye la unificación del color y 
textura del hormigón visto. Se adjuntará archivo denominado “RUBRADO 
Culminacion obras 2.1-2.3 -20160201” con el último rubrado. 
 

 
PREGUNTA N° 96 
En la estación Miguelete, queda pendiente la ejecución del sector en donde se ubicarán 
las escaleras que comunican el nivel -5.40 con el nivel -3.00 (nuros y losas). 
Este sector se ubicará al sur de la pantalla 3 existente y al este de la pantalla 2 existente. 
Debido a las condiciones del suelo predominante, con presencia de abundante agua 
subterránea y por las cercanías con otras construcciones, entendemos que lo más 
conveniente es ejecutar estos muros a través del sistema de muro colado ¿En que rubro 
debemos incluir el mismo?. 
 
RESPUESTA N° 96 
No se construye el volumen donde se ubicaba la caja de escalera, en su lugar se agrega 
el rubro “OC.HE.50.Es.Pr.SM- Escalera Principal Acceso Nivel +5.40/-3.00”, que 
contempla  que debe realizarse el proyecto de una escalera metálica que cumpla con las 
norma y de ancho mínimo útil de 1.20m. Este rubro incluye el proyecto ejecutivo, el 
suministro (pintura debe cumplir con las ETG) y colocación.- 
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PREGUNTA N° 97 
En el punto del pliego “7.10.1.1 – Fundaciones” de la estación Miguelete (Sección IV 
Requisitos de las Obras), se indica que el contratista deberá verificar el diseño del muro 
colado existente según procedimiento constructivo que desee emplear para la 
excavación. También se pide que se dimensione la losa de fondo con sus respectivos 
anclajes. Ídem para todos los ajustes que se deban realizar en la estación. 
Consultamos como se van a pagar los rubros que no están incluidos en el listado de 
cantidades, los cuales sean necesarios y surjan de la verificación estructural realizada en 
la etapa de proyecto ejecutivo (por ejemplo tensores para el anclaje de muros y/o losa de 
fondo en caso de ser necesarios). 
 

RESPUESTA N° 97 
los rubros que no están incluidos en el listado de cantidades y que  sean necesarios y 
surjan de la verificación estructural en la etapa de proyecto, deberán ser aprobados por 
la IM y se tramitarán como imprevistos de obra. 
 
 

PREGUNTA N° 98 
Conjuntamente con la información entregada para la estación Miguelete se 
suministraron planos elaborados por Isolux. En estos planos entendemos se indican 
elementos de arriostramiento superior de los muros colados existentes. 
¿Se deben ejecutar estos elementos tal cual están indicados o el contratista podrá en la 
etapa de proyecto ejecutivo modificar el diseño? ¿En qué rubro se deben incluir estas 
tareas?. 
 
RESPUESTA N° 98 
El contratista podrá en la etapa de proyecto ejecutivo modificar el diseño de los 
arriostramientos contructivos por lo que se cosidera que éstos están prorrateados en los 
demás rubros de la estación. 
 
 


