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MANGA. P Proyecto Ejecutivo 

MANGA. P. 01 Implantación para la elaboración del proyecto ejecutivo gl 1 6

MANGA. P. 02 Informe inicial gl 1 6

MANGA. P. 03 Informe de avance gl 1 6

MANGA. P. 04 Proyecto Ejecutivo  aprobado por la IM gl 1 6

MANGA. A RUBROS  GENERALES

MANGA. A. 01 Implantación para la ejecución de la obra gl 1 5

MANGA. A. 02 Instalación del Obrador IM gl 1 5

MANGA. A. 03 Traslado de personal de inspección    mes 30 6

MANGA. A. 04 Planos  y documentación onforme a obra gl 1 5

MANGA. A. 05 Limpieza final de la obra  gl 1 5

MANGA. B SISTEMA  DE  SANEAMIENTO

MANGA B. 01 COLECTORES  CIRCULARES

MANGA. B. 01. PV200 DN = 200 mm PVC

MANGA. B. 01. PV2001  entre 0 y 2 m m 22616 1

MANGA. B. 01. PV2002  entre 2 y 3 m m 13178 1

MANGA. B. 01. PV2003  entre 3 y 4 m m 1378 1

MANGA. B. 01. PV2004  entre 4 y 5 m m 39 1

MANGA. B. 01. PV2005 mayor a 5 m m 6 1

MANGA. B. 01. PV250 DN = 250 mm PVC

MANGA. B. 01. PV2501  entre 0 y 2 m m 466 1

MANGA. B. 01. PV2502  entre 2 y 3 m m 588 1

MANGA. B. 01. PV2503  mayor a 3 m m 381 1

MANGA. B. 01. PV300 DN = 300 mm PVC

MANGA. B. 01. PV3001  entre 0 y 2 m m 1189 1

MANGA. B. 01. PV3002  entre 2 y 3 m m 1185 1

MANGA. B. 01. PV3003  entre 3 y 4 m m 383 1

MANGA. B. 01. PV3004  mayor a 4 m m 38 1

MANGA. B. 01. PV400 DN = 400 mm PVC

MANGA. B. 01. PV4001  entre 0 y 2 m m 636 1

MANGA. B. 01. PV4002  entre 2 y 3 m m 321 1

MANGA. B. 01. PV4003  entre 3 y 4 m m 276 1

MANGA. B. 01. PV4004  entre 4 y 5 m m 162 1

MANGA. B. 01. PV4005  mayor a 5 m m 305 1

MANGA. B. 01. PV500 DN = 500 mm PVC

MANGA. B. 01. PV5001  entre 0 y 2 m m 10 1

MANGA. B. 01. PV5002  entre 2 y 3 m m 467 1

MANGA. B. 01. PV5003  entre 3 y 4 m m 316 1

MANGA. B. 01. PV5004 mayor a 4  m m 2 1

MANGA. B. 01. PV600 DN = 600 mm PVC

MANGA. B. 01. PV6001  entre 0 y 2 m m 24 1

MANGA. B. 01. PV6002  entre 2 y 3 m m 298 1

MANGA. B. 01. PV6003  entre 3 y 4 m m 337 1

MANGA. B. 01. PV6004 mayor a 4  m m 47 1

MANGA. B. 01. PR800 DN = 800 mm PRFV SN 5000 N/m2  con liner reforzado

MANGA. B. 01. PR8001  entre 0 y 2 m m 24 1

MANGA. B. 01. PR8002  entre 2 y 3 m m 24 1

MANGA. B. 01. PR8003  entre 3 y 4 m m 227 1

MANGA. B. 01. PR8004  entre 4 y 5 m m 373 1

MANGA. B. 01. PR8005 mayor a 5 m m 135 1
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MANGA. B. 02 CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONVENCIONALES, COLECTORES D < 800 mm

MANGA. B. 02.01 Cámara en calzada (D=1m; empalme de dos colectores)

MANGA. B. 02.011  entre 0 y 2 m u 7 3

MANGA. B. 02.02 Cámara en acera (D=1,m; empalme de dos colectores)

MANGA. B. 02.021  entre 0 y 2 m u 160 3

MANGA. B. 02.022  entre 2 y 3 m u 110 3

MANGA. B. 02.023  entre 3 y 4 m u 232 3

MANGA. B. 02.024  entre 4 y 5 m u 3 3

MANGA. B. 02.025 mayor a  5 m u 2 3

MANGA. B. 02.03 Cámara en calzada (D=1,2m; empalme de tres colectores)

MANGA. B. 02.031  entre 0 y 2 m u 1 3

MANGA. B. 02.032  entre 2 y 3 m u 7 3

MANGA. B. 02.033 mayor a 3 m u 1 3

MANGA. B. 02.04 Cámara en acera (D=1,2m; empalme de tres colectores)

MANGA. B. 02.041  entre 0 y 2 m u 44 3

MANGA. B. 02.042  entre 2 y 3 m u 44 3

MANGA. B. 02.043  entre 3 y 4 m u 15 3

MANGA. B. 02.044 entre 4 y 5 m u 41 3

MANGA. B. 02.045 mayor a 5 m u 2 3

MANGA. B. 02.05 Cámara en acera (D=1,2m; empalme de cuatro colectores)

MANGA. B. 02.051  entre 0 y 2 m u 1 3

MANGA. B. 02.052  entre 2 y 3 m u 1 3

MANGA. B. 02.053  entre 3 y 4 m u 5 3

MANGA. B. 02.054 entre 4 y 5 m u 2 3

MANGA. B. 02.055 mayor a 5 m u 1 3

MANGA. B. 02.06 Sobreprecio por sifones en cámaras con salto

MANGA. B. 02.061 Salto entre  0 y 2 m u 2 3

MANGA. B. 02.062  Salto entre 2 y 3 m u 10 3

MANGA. B. 02.063  Salto entre 3 y 4 m u 17 3

MANGA. B. 02.064  Salto entre 4 y 5 m u 4 3

MANGA. B. 02.065  Salto mayor a 5 m u 5 3

MANGA. B. 02.07
Sobreprecio por revestimiento interior de cámara de inspección con Xipex  o similar (epoxi bituminoso, 

etc..)
MANGA. B. 02.071  entre 0 y 2 m u 3 3

MANGA. B. 02.072  entre 2 y 3 m u 6 3

MANGA. B. 02.073  entre 3 y 4 m u 7 3

MANGA. B. 03 CÁMARAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE)

MANGA. B. 03.01 Cámara especial empalme de dos colectores

MANGA. B. 03.011  entre 0 y 2 m u 1 3

MANGA. B. 03.012  entre 2 y 3 m u 1 3

MANGA. B. 03.013  entre 3 y 4 m u 2 3

MANGA. B. 03.014  entre 4 y 5 m u 1 3

MANGA. B. 03.015 mayor a 5 m u 1 3

MANGA. B. 03.02 Cámara especial empalme de tres colectores

MANGA. B. 03.021  entre 0 y 2 m u 1 3

MANGA. B. 03.022  entre 2 y 3 m u 1 3

MANGA. B. 03.023  entre 3 y 4 m u 2 3

MANGA. B. 03.024  entre 4 y 5 m u 4 3

MANGA. B. 03.025 mayor a 5 m u 3 3
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MANGA. B. 03.03 Sobreprecio por revestimiento interior de cámara especial con Xipex  o similar

MANGA. B. 03.031  entre 0 y 2 m u 1 3

MANGA. B. 03.032  entre 2 y 3 m u 1 3

MANGA. B. 03.033  entre 3 y 4 m u 3 3

MANGA. B. 03.034  entre 4 y 5 m u 1 3

MANGA. B. 03.035 mayor a 5 m u 2 3

MANGA. B. 04 CÁMARAS  TERMINALES

MANGA. B. 04. 01 Cámaras terminales en calzada (D=1m)

MANGA. B. 04.011  entre 0 y 2 m u 5 3

MANGA. B. 04. 02 Cámaras terminales en acera (D=1m)

MANGA. B. 04.021  entre 0 y 2 m u 121 3

MANGA. B. 04.022  entre 2 y 3 m u 10 3

MANGA. B. 04.023  entre 3 y 4 m u 1 3

MANGA. B. 05 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES

MANGA. B. 05. 01 Calzada de hormigón m2 1200 3

MANGA. B. 05. 02 Calzada de tosca (base granular) m2 1400 5

MANGA. B. 05. 03 Remoción y reposición Calzada de carpeta asfáltica (espesor 6cm) m2 400 2

MANGA. B. 05. 04 Remoción y reposición Calzada de carpeta asfáltica (espesor 8cm) m2 950 2

MANGA. B. 05. 05 Remoción pavimento asfáltico calzada y reposición carpeta asfáltica (e=6cm) m2 1800 2

MANGA. B. 05. 06 Veredas de hormigón m2 2200 3

MANGA. B. 05. 07 Veredas de cesped m2 37000 5

MANGA. B. 05. 08 Vereda baldosas de arena y portland m2 4500 3

MANGA. B. 05. 09 Cordones de hormigón m 200 3

MANGA. B. 05. 10 Cordones de granito (sin aporte) m 100 5

MANGA. B. 05. 11 Reposición de entradas vehiculares en vereda m2 4800 3

MANGA. B. 06 CONEXIONES  DOMICILIARIAS Y CÁMARAS N° 1

MANGA. B. 06.01 Conexión Tipo A (con sifón y ventilación 1 de c/4)

MANGA. B. 06.011 profundidad entre 0 y 1 m u 496 1

MANGA. B. 06.012 profundidad entre 1 y 2 m u 992 1

MANGA. B. 06.013 profundidad entre 2 y 3 m u 744 1

MANGA. B. 06.014 profundidad entre 3 y 4 m u 248 1

MANGA. B. 06.02 Cámara N° 1 (incluye rejilla aspiración, tapa vereda y contratapa)

MANGA. B. 06.021 profundidad entre 0 y 1 m u 248 5

MANGA. B. 06.022 profundidad entre 1 y 2 m u 496 5

MANGA. B. 06.023 profundidad entre 2 y 3 m u 372 5

MANGA. B. 06.024 profundidad entre 3 y 4 m u 124 5

MANGA. B. 06.03 Sobreprecio por marco y tapa reforzada en lugar de marco y tapa de vereda en cámara Nº1 u 350 3

MANGA. B. 06.04 Sobreprecio por colocación válvula  con clapeta D100 en cámara Nº1 u 217 5

MANGA. B. 07 PROTECCIONES  COLECTORES CIRCULARES

MANGA. B. 07. 01 Losa de protección para colectores circulares m3 15 3

MANGA. B. 08 CRUCE COLECTORES CIRCULARES DEBAJO DE VIA FÉRREAS

MANGA. B. 08. 01 Sobreprecio por cruce colector cloacal debajo vía u 2 5

MANGA. B. 09 CONEXIÓN ESPECIAL

MANGA. B. 09. 01 PVC500 en C.Lacosta esq Guadalquivir con D1000 m 10 3

MANGA. C SISTEMA  PLUVIAL

MANGA. C. 01 COLECTORES  CIRCULARES

MANGA. C. 01. HO500 DN = 500 mm Hormigón armado

MANGA. C. 01. HO5001 entre 0 y 2 m m 131 3

MANGA. C. 01. HO800 DN = 800 mm Hormigón

MANGA. C. 01. HO8001 entre 0 y 2 m m 282 3

MANGA. C. 01. HO8002 entre 2 y 3 m m 559 3

MANGA. C. 01. HO8003 Sobreprecio por caño  armado D800 m 282 3
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MANGA. C. 01. HO1000 DN = 1000 mm Hormigón

MANGA. C. 01. HO10001 entre 2 y 3 m m 54 3

MANGA. C. 01. HO10002 entre 3 y 4 m m 493 3

MANGA. C. 01. HO10003 mayor a 4 m m 156 3

MANGA. C. 01. HO10004 Sobreprecio por caño armado D1000 m 30 3

MANGA. C. 01. HO1200 DN = 1200 mm Hormigón

MANGA. C. 01. HO12001 entre 0 y 2 m m 39 3

MANGA. C. 01. HO12002 entre 2 y 3 m m 122 3

MANGA. C. 01. HO12003 mayor a 3 m m 19 3

MANGA. C. 01. HO12004 Sobreprecio por caño armado D1200 m 60 3

MANGA. C. 02 SECCIONES  RECTANGULARES (h x b)

MANGA. C. 02. 01 Sección = 1.00 x 1,00 m

MANGA. C. 02. 011 entre 0 y 2 m m 22 4

MANGA. C. 02. 02 Sección = 1.00 x 1,50 m

MANGA. C. 02. 021 entre 0 y 2 m m 4 4

MANGA. C. 02. 022 entre 2 y 3 m m 176 4

MANGA. C. 02. 03 Sección = 1.30 x 1,20 m

MANGA. C. 02. 031 entre 0 y 2 m m 13 4

MANGA. C. 02. 032 entre 2 y 3 m m 96 4

MANGA. C. 02. 033 entre 3 y 4 m m 174 4

MANGA. C. 02. 05 Sección = 1.30 x 1,80 m

MANGA. C. 02. 051 entre 0 y 2 m m 101 4

MANGA. C. 02. 052 entre 2 y 3 m m 332 4

MANGA. C. 02. 06 Sección = 1,40 x 1,20 m

MANGA. C. 02. 061 entre 0 y 2 m m 20 4

MANGA. C. 02. 062 entre 2 y 3 m m 502 4

MANGA. C. 02. 063 entre 3 y 4 m m 48

MANGA. C. 02. 07 Sección = 1.5 x 2,0 m

MANGA. C. 02. 071 entre 0 y 2 m m 10 4

MANGA. C. 02. 072 entre 2 y 3 m m 119 4

MANGA. C. 02. 073 entre 3 y 4 m m 254 4

MANGA. C. 02. 08 Sección = 1.50 x 3,0 m

MANGA. C. 02. 081 entre 0 y 2 m m 20 4

MANGA. C. 02. 082 entre 2 y 3 m m 664 4

MANGA. C. 02. 09 Sección = 1.7 x 3,5 m

MANGA. C. 02. 091 entre 0 y 2 m m 12 4

MANGA. C. 02. 092 entre 2 y 3 m m 154 4

MANGA. C. 02. 093 entre 3 y 4 m m 151 4

MANGA. C. 02. 10 Sección = 1,8 x  2,90 m

MANGA. C. 02. 101 entre 0 y 2 m m 6 4

MANGA. C. 02. 102 entre 2 y 3 m m 118 4

MANGA. C. 02. 11 Sección = 1,5 x  6,0 m (Alcantarilla Camino P. del Andaluz)

MANGA. C. 02. 111 entre 0 y 2 m m 30 4

MANGA. C. 03 TRANSICIONES EN HORMIGÓN ENTRE CABEZALES DE ALCANTARILLAS Y CANALES

MANGA. C. 03. 01 Transiciones entre canales y alcantarillas en  hormigón armado m3 400 4

MANGA. C. 04 CÁMARAS ESPECIALES

MANGA. C. 04. 01 Cámara especial en C.A. Lopez y Cañada 2

MANGA. C. 04. 011 Homigón armado losa piso m3 18 3

MANGA. C. 04. 012 Hormigón armado paredes m3 10 3

MANGA. C. 04. 013 Hormigòn armado losa techo m3 15 3

MANGA. C. 05 CÁMARAS DE INSPECCIÓN  CONVENCIONALES  D < 800 mm

MANGA. C. 05. 01 en calzada (empalme de dos colectores) 

MANGA. C. 05. 011  entre 0 y 2 m u 1 3
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MANGA. C. 06 CÁMARAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE Y RECTANGULARES)

MANGA. C. 06. 01 en calzada (empalme de dos colectores)

MANGA. C. 06.011  entre 0 y 2 m u 8 3

MANGA. C. 06.012  entre 2 y 3 m u 16 3

MANGA. C. 06.013  mayor a 3 m u 8 3

MANGA. C. 06. 02 en acera (empalme de dos colectores)

MANGA. C. 06.021  entre 0 y 2 m u 4 3

MANGA. C. 06.022  entre 2 y 3 m u 9 3

MANGA. C. 06.023 mayor a 4 m u 1 3

MANGA. C. 06. 03 en calzada (empalme de tres colectores)

MANGA. C. 06.031  entre 0 y 2 m u 1 3

MANGA. C. 06.032  entre 2 y 3 m u 4 3

MANGA. C. 06.033 mayor a 3 m u 1 3

MANGA. C. 06. 04 Construcción Pozo bajada sobre pluvial existente (1,8x1,5) (distancia de terreno a  intrados menor a 2 m) u 4 3

MANGA. C. 07 BOCAS DE TORMENTA 

MANGA. C. 07. 01 Boca de tormenta sin tabique (incluye conexión al pluvial)

MANGA. C. 07. 011 Boca de tormente Tipo 2 u 57 3

MANGA. C. 07. 012 Boca de tormente Tipo 3 u 6 3

MANGA. C. 07. 02 Boca de tormenta especial para colector con baja tapada (incluye conexión al pluvial)

MANGA. C. 07. 021 Boca de tormenta especial u 2 3

MANGA. C. 08 VARIOS

MANGA. C. 08. 01 Demoliciòn y remoción pluvial existente Horacio Aguerrondo entre D. Arena y Aqto. Peraz Montero gl 1 5

MANGA. C. 08. 02 Sobreprecio por cruce rectangular debajo de vía férrea

MANGA. C. 08. 021 Sobreprecio por cruce rectangular 1x1 m gl 1 5

MANGA. C. 08. 022 Sobreprecio por cruce rectangular 1,8X2,9 m en Cañada 1 gl 1 5

MANGA. C. 08. 023 Sobreprecio por cruce rectangular 1,8X2,9 m en Cañada 2 gl 1 5

MANGA. C. 08. 03 Varios alcantarillas

MANGA. C. 08. 031 Barandas proteccion (guard rail) m 120 5

MANGA. C. 08. 032 Vereda hormigón (a =1,5m, e=0,2m) incluye 2 PVC160 debajo para canalizaciones m 40 3

MANGA. C. 08. 04 Alcantarilla DN 1000 mm en Instrucciones (incluye 2 cabezales) m 16 3

MANGA. C. 08. 05 Captaciones de cunetas a pluviales proyectados u 18 3

MANGA. C. 08. 06 Sobreprecio por excavación en roca m3 1000 5

MANGA. C. 08. 07 Losa de protección para colectores circulares m3 20 3

MANGA. C. 09 DESAFECTACIÓN DE CONEXIONES CLOACALES A PLUVIAL EXISTENTE

MANGA. C. 09. 01 Desafectación de conexionesl al pluvial existente por vereda este de calle Arturo Scarone u 25 5

MANGA. C. 10 CANALES  A  CIELO  ABIERTO

MANGA. C. 10. 01 Movimiento de tierra para conformación de canales  (Sección h x b) y áreas adyacentes

MANGA. C. 10. 011 Tipo 1 Sección = 1.00x1,00m m 254 5

MANGA. C. 10. 012 Tipo 2 Sección = 1.50x1.00m m 196 5

MANGA. C. 10. 013 Tipo 4 Sección = 1.50x2.00m m 579 5

MANGA. C. 10. 014 Tipo 6 Sección = 1.60x7.00m m 250 5

MANGA. C. 10. 015 Tipo 7 Sección = 1.60x10.00m m 155 5

MANGA. C. 10. 016 Tipo 8 Sección compuesta inferior 0.6 x 6m y superior  altura varablex35m (base) m 350 5

MANGA. C. 10. 017 Sobreprecio por protección gaviones (espersor 0.17m) m2 16000 5

MANGA. C. 11 EMPALMES DE COLECTORES RECTANGULARES PROYECTADOS CON EXISTENTES 

MANGA. C. 11. 01 Cañada 2 y vía férrea u 2 3
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MANGA. C. 12 CUNETAS

MANGA. C. 12. 01 Construcción y rectificación de cunetas

MANGA. C. 12. 011 Cunetas nuevas m 1500 5

MANGA. C. 12. 012 Limpieza y  reconstrucción y rectificaciòn de cunetas existentes m 1500 5

MANGA. C. 12. 02 Captaciones de cunetas

MANGA. C. 12. 021 Captaciones  dos cunetas u 30 3

MANGA. C. 12. 022 Colector de descarga de captacion cuneta PVC500 m 180 1

MANGA. C. 12. 023 Alcantarilla diámetro 500 mm (incl. cabezales de hormigón) u 20 3

MANGA. C. 13 ACCESOS A VIVIENDAS

MANGA. C. 13. 011 Construcción de acceso peatonal tipo a vivienda con D500mm u 12 3

MANGA. C. 13. 012 Construcción de acceso peatonal tipo a vivienda con D400mm u 20 3

MANGA. C. 13. 013 Construcción de acceso peatonal tipo a vivienda con D300mm u 50 3

MANGA. C. 13. 014 Construcción de acceso vehicular a vivienda con D500mm u 12 3

MANGA. C. 13. 015 Construcción de acceso vehicular tipo a vivienda con D400mm u 20 3

MANGA. C. 13. 016 Construcción de acceso vehicular tipo a vivienda con D300mm u 50 3

MANGA. C. 13. 017 Construcción de badén acceso vehicular a vivienda u 8 3

MANGA. C. 14 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES

MANGA. C. 14. 011 Tosca ( base granular) calzada m2 900 5

MANGA. C. 14. 012 Remoción y reposición Carpeta asfáltica calzada (e=8cm) m2 6400 2

MANGA. C. 14. 013 Remoción pavimento asfáltico calzada y reposición carpeta asfáltica (e=6cm) m2 5400 2

MANGA. C. 14. 014 Calzada de Hormigón m2 6400 3

MANGA. C. 14. 015 Veredas de césped m2 500 5

MANGA. C. 14. 016 Veredas de hormigón m2 200 3

MANGA. C. 14. 017 Baldosas calcáreas m2 300 3

MANGA. C. 14. 018 Cordones de hormigón m 100 3

MANGA. C. 14. 019 Rampas de accesibilidad de veredas a calzada u 40 3

MANGA. C. 15 OBRAS ACCESORIAS

MANGA. C. 15. 011 Bolardo u 180 3

MANGA. C. 15. 012 Columana alumbrado (H=12 m) u 50 3

MANGA. C. 15. 013 Suministro y colocaciòn de canalización y electrica subterránea m 1200 5

MANGA. C. 15. 014 Muro prefabricado de hormigón 2,4 m altura m 300 3

MANGA. C. 15. 015 Tejido olímpico m 300 5

MANGA. C. 15. 016 Demolición viviendas m2 1000 5

MANGA. C. 16 EJECUCIÓN  DE  NUEVAS  SENDAS  Y  CALLES

MANGA. C. 16. 011 Senda peatonal de hormigòn (ancho 2 m, espesor 0,1 m) m 750 3

MANGA. C. 16. 012
Calle de cordón cuneta de hormigón con carpeta asfáltica 8 cm espesor y 7,2 m de  ancho libre de calzada 

en lugar donde no existe calle
m 1300 2

MANGA. C. 16. 013
Remoción de calle existente y reposición de calle de cordón cuneta de hormigon con carpeta asfáltica 8 cm 

espesor y 7,2 m de  ancho libre de calzada
m 2400 2
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MANGA. D PLAZA BERGEIRO

MANGA. D.01 MOVIMIENTO DE SUELO.

MANGA. D.01.01 Excavación. m3 6.000 5

MANGA. D.01.02 Terraplen compactado. (Relleno sobre acera proyecto). m3 1.000 5

MANGA. D.01.03 Talud (Perfilado) m2 1.265 5

MANGA. D.02 HORMIGÓN ARMADO. 

MANGA. D.02.01 Muros de Contención. m3 10 3

MANGA. D.02.02 Bases de muros-bancos. m 119 3

MANGA. D.02.03 Bases de juegos Infantiles. m3 2 3

MANGA. D.02.04 Bases de columnas de alumbrado. m3 3 3

MANGA. D.02.05 Bases de papeleras m3 1 3

MANGA. D.02.06 Rampa acceso vehicular al área de cancha. m2 51 3

MANGA. D.02.07 Base de jardinera m3 3 3

MANGA. D.02.08 Base de bolardos/barandas m3 2 3

MANGA. D.02.09 Bases de cupertina prefabricada u 96 3

MANGA. D.03 GAVIONES. 

MANGA. D.03.01 Suministro y montaje de gaviones. Tipo I (0.50*1*3) (incluye geotextil) m3 195 5

MANGA. D.03.02 Suministro y montaje de gaviones. Tipo II (1*1*3) (incluye geotextil) m3 248 5

MANGA. D.04 PAVIMENTOS. 

MANGA. D.04.01 Vereda hormigón semi-peinado m2 2.120 2

MANGA. D.04.02 Vereda hormigón peinado m2 703 2

MANGA. D.04.03 Vereda hormigón lustrado a helicóptero m2 700 2

MANGA. D.04.04 Rampas de accesibilidad de veredas a calzada u 8 2

MANGA. D.04.05 Vereda hormigón para  base para juegos infantiles m2 620 2

MANGA. D.04.06 Pavimento caucho in situ (incluye los juegos laberinto, rayuela y cancha mini) m2 620 2

MANGA. D.05 ALBAÑILERÍA.

MANGA. D.05.01 Bancos de Hormigón Tipo I / L=8.5 a=0.6 u 8 3

MANGA. D.05.02 Banco individual (Mento) u 39 3

MANGA. D.05.03 Mesa circular Mento u 9 3

MANGA. D.05.04 Banco doble Mento u 14 3

MANGA. D.05.05 Banco curvo u 6 3

MANGA. D.05.06 Jardinera (incluye tierra negra y plantas) gl 1 3

MANGA. D.06  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LÚMINICA. 

MANGA. D.06.01 Suministro y armado de Tableros. gl 1 5

MANGA. D.06.02 Suministro y coloca. de columnas de Hormigón. u 20 5

MANGA. D.06.03 Suministro e instala. de Luminarias y lámparas. u 20 5

MANGA. D.06.04 Suministro e instalación de cableado subterránea completa m 1100 5

MANGA. D.06.05 Suministro e instalación de reflectores u 4 5

MANGA. D.06.06 Suministro e instalación de Luminarias para la zona juegos gl 1 5

MANGA. D.06.07 Suministro e instalación luminarias para la cancha de fútbol gl 1 5

MANGA. D.06.08 Suministro y colocación  de columnas de Hormigón de 12 m de altura u 6 5

MANGA. D.06.09 Suministro y colocación  de columnas metálicas gl 1 5
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MANGA. D.07 SANEAMIENTO

MANGA. D.07.01 Colectores Circulares. PVC 630, Serie 20 m 100 1

MANGA. D.07.02 Cámara vertedero D1200 e ingreso a laguna

MANGA. D.07.021 Hormigón armado de piso m3 4,2 3

MANGA. D.07.022 Hormigón armado de pared m3 13,4 3

MANGA. D.07.023 Hormigón armado de techo m3 4,2 3

MANGA. D.07.024 Conexión alivio entre cámara de descarga e ingreso a tanque gl 1 3

MANGA. D.07.025 Captación pluvial desague D600 del tanque con reja 1 m de ancho u 1 3

MANGA. D.07.026 Cámara HºArmado 1,2*1,2 con válvula pico pato D300 u 2 3

MANGA. D.08 ÁREAS VERDES

MANGA. D.08.01 Sumnistro y colocación de tepes de césped m2 6.600 5

MANGA. D.08.02 Suministro y plantación de árboles u 56 5

MANGA. D.08.03 Suministro y plantación de arbustos. u 67 5

MANGA. D.08.04 Suministro y colocacion de tierra negra en área del  rubro MANGA.D.08.01 m2 6.600 5

MANGA. D.09 EQUIPAMIENTO

MANGA. D.09.01 Juegos Infantiles u 13 5

MANGA. D.09.02 Cancha polifuncional gl 1 5

MANGA. D.09.03 Cancha fútbol gl 1 5

MANGA. D.09.04 Papeleras u 6 5

MANGA. D.09.05 Cartelería u 6 5

MANGA. D.10 HERRERÍA

MANGA. D.10.01 Baranda de seguridad m 100 5

MANGA. D.10.02 Pergola gl 1 5

MANGA. D.10.03 Bolardos u 57 5

MANGA. D.10.04 Cerco perimetral cancha polifuncional gl 1 5

MANGA. D.10.05 Bicicletero gl 1 5

NOTA: EN LA COLUMNA "RUBROS DE OBRA  DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %", EL OFERENTE INDICARA EL PORCENTAJE DE RUBROS DE OBRA QUE EJECUTARA DIRECTAMENTE. 
Ese porcentaje se multiplicara por los valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales deberá ser como minimo, el 20% del total de la oferta sin incluir LLSS. 

Total de la Oferta en U$D (DÓLARES AMERICANOS)
Total Monto Imponible en $ (PESOS)

$

U$D
$

Total de la Oferta en $ (PESOS)


