DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

PRESTAMO BID 3805/0C-UR —-PSU V
“Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. Redes de
Manga.”

ADDENDA 16 a 22

23 de agosto de 2018

AVISO DE PRORROGA: Fecha de apertura de la licitacion: 10 de
setiembre de 2018 hora 11:00. Se reciben consultas hasta el 27 de
agosto a las 15:00 horas.

ADDENDA N° 16:

Se modifica la composicion de la mezcla de la carpeta asfaltica en caliente indicada en
el Pliego de Condiciones Generales para la Ejecucion de Carpetas asfdlticas en Caliente
en lo siguiente:

. El material bituminoso a usar en la mezcla serd cemento asfaltico tipo AC-20
(penetracion 60-80).
. El arido fino serd arena 100% de trituracion.

La Direccion de la Obra podrd bajar la abertura del tamiz superior que limita la fraccion
mayor del agregado, de 3/4 a 3/8 del espesor compactado de la carpeta asfiltica
proyectada.

A su vez el equipo destinado a la elaboracidon de mezcla asfaltica, deberd tener una
mezcladora con una capacidad no inferior a 20 (veinte) toneladas de mezcla elaborada
por hora.

ADDENDA N° 17:

Se agrega plano AS1702MA-AR-PC002 de fecha 20/08/2018 con los detalles del
equipamiento E2, E6 y E7

Se sustituye el plano AS1702MA-AR-PP001 de fecha Febrero 2017 por el plano
AS1702MA-AR-PP001 Revision 1 de 20/08/2018

ADDENDA N° 18:

Se adjunta actualizada la Lista de Cantidades y Actividades en formato Excel. En la
misma se eliminan, modifican o incluyen los rubros (los rubros eliminados se quitan
del rubrado y los modificados o nuevos se marcan las celdas en marrén claro para su
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identificacion, los pintados en amarillo fueron cambios introducidos en adendas
anteriores)

ADDENDA N° 19:

¢ Se modifica la denominacién del rubro MANGA. C. 08. 022 a “Sobreprecio
por cruce rectangular 1,8X2,9 m en Cafiada 1” y su cantidad a 1 (ver Addenda
18)

e Se modifica la denominaciéon del rubro MANGA.D.08.04 “Suministro y
colocacion de tierra negra en area del rubro E.1.8.17 por “Suministro y
colocacidn de tierra negra en drea del rubro MANGA.D.08.01” Ver Addenda 18

e Se agregan los siguientes rubros (ver Addenda 18)

o MANGA. C. 08. 023“Sobreprecio por cruce rectangular 1,8X2,9 m en
Cafiada 27, global, cantidad a uno (1)
o MANGA.D.10.05 Jardinera
o MANGA.D.06.06 Suministro e instalacion de Luminarias para la zona
juegos
o MANGA.D.06.07 Suministro e instalacién luminarias para la cancha de
futbol
o MANGA.D.06.08 Suministro y colocacion de columnas de Hormigén
de 12 m de altura
o MANGA.D.06.09 Suministro y colocacién de columnas metdlicas
. Se modifica la denominacion del rubro MANGA. C. 10. 016 “Tipo 8 Seccién =
1.60x11.00m” por “Tipo 8 Seccidén compuesta inferior 0.6 x 6m y superior
altura variable x 35m (base)”. Ver Addenda 18

e Se modifica la cantidad del rubro MANGA.D.06.04 (ver Addenda 18)

e Se modifica la denominacién de los rubros MANGA.B.01.PV2005,
MANGA.B.01.PV2503, MANGA.B.01.PV3004, ¥ MANGA.B.01.PV4005,
MANGA.B.01.PV5004, MANGA.B.01.PV6004, MANGA.B.01.PR8005,
MANGA.B.02.025, MANGA.B.02.033, MANGA.B.02.045,
MANGA.B.02.055, MANGA.B.03.015, MANGA.B.03.025,
MANGA.B.03.035, MANGA. C. 01. HO10003, MANGA. C. 01. HO12003,
MANGA. C. 06.013, MANGA. C. 06.023, MANGA. C. 06.033 (ver Addenda
18)

e Se modifica el punto 11.5.4 de la Seccion VI, IT, se agrega Rubro
MANGA.D10.05 “Jardinera”.
Este rubro incluye toda la maquinaria, materiales, mano de hora y recursos
necesarios para el relleno con tierra vegetal y suministro y plantacion de 13
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Phornio bordé y 26 Leandro Gomez (Tadescantya Payida) distribuidos
uniformemente en el largo de la jardinera. La construccion de la jardinera en
hormigén armado se paga con el Rubro MANGA. D.02.07

¢ Se modifica el punto 11.5.4 de la Seccién VI, IT, parrafo:
Rubros Manga. C.02.11 “Seccién = 1,5 x 6,0 m (Alcantarilla Camino P. del
Andaluz” Este rubro se mide y se paga por metro cubico de hormigén de la
seccion rectangular construida en perfectas condiciones sin filtraciones y limpia
(sin restos de obra y sin sedimentos) incluyendo la excavacion, preparacion del
suelo de fundacidn, obras accesorias y la vereda de hormigén de espesor 0.2 m y
largo el ancho de la alcantarilla mas 4 metros y los 4 cafios de PVC160 los que
se dejardn con una tapa en cada uno de los extremos. ElI hormigdén del rubrado
incluye el hormigén de la vereda. Este precio no incluye la remocién vy
reposicion de pavimento de hormigén.”
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Rubros Manga. C.02.11 “Seccién = 1,5 x 6,0 m (Alcantarilla Camino P. del
Andaluz” Este rubro se mide y se paga por metro lineal de la seccion rectangular
construida en perfectas condiciones sin filtraciones y limpia (sin restos de obra y
sin sedimentos) incluyendo la excavacion, preparaciéon del suelo de fundacion,
obras accesorias y la vereda de hormigén de espesor 0.2 m y largo el ancho de la
alcantarilla mds 4 metros y los 4 cafos de PVCI160 los que se dejardn con una
tapa en cada uno de los extremos. El hormigén del rubrado incluye el hormigén
de la vereda. Este precio no incluye la remocion y reposicion de pavimento de
hormigén.

¢ Se modifica el punto 11.5.4 de la Seccién VI, IT, parrafo

“Rubro Manga.C.08.02 “Sobreprecio por cruce rectangular debajo de via férrea”
Estos rubros se certificardn en forma global, una vez terminadas todas las tareas
necesarias, incluyendo la excavacion, construccion del rectangular y todos los
trabajos relacionados incluyendo las gestiones ante AFE para la aprobacion de
dicha obra.”

el que quedara redactado de la siguiente manera

“Rubro Manga.C.08.02 “Sobreprecio por cruce rectangular debajo de via férrea”
Estos rubros se certificardn en forma global, una vez terminada la obra y
habiendo realizado las gestiones ante AFE para la aprobacion de dicha obra.
Estos rubros incluyen todo el suministro de materiales, equipos, mano de obra y
todos los recursos y tareas vinculadas que sean necesarias para empalmar los
pluviales nuevos (llegada y salida) con las alcantarillas existentes que tienen el
mismo ancho y una mayor altura, por lo se deberdn construir las paredes de
hormigén verticales que cierran el espacio entre el techo del pluvial nuevo con
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el techo de la alcantarilla existente, dejando en ambas paredes aberturas para el
desagiie de las cunetas. También incluye las transiciones entre el rectangular
1.8x2.9 y los pluviales de aguas arriba y pozos de bajada en los casos que
corresponda”

ADDENDA N° 20:

El dnico procedimiento de reclamo que se reconocerd serd el que se establece en la
Secciéon VIII Condiciones Especiales Articulo 20.1 Las modificaciones de obra y/o
cambios de proyecto que generen costos imprevistos y/o adicionales serdn pagas como
esta indicado.

El efecto acumulativo en el transcurso de la obra de modificaciones que den lugar a
tareas adicionales y/o imprevistos, cambios de proyecto y otras incidencias, no dardn
lugar a otro reclamo.

ADDENDA N° 21:

Los tramites de importaciéon de suministros a ser instalados en la obra, son de cargo del
contratista, quien podra solicitar un certificado de necesidad para exonerar tributos, con
debida antelacion, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

ADDENDA N° 22:

Se agrega en el acdpite 4.5.4.4 de la Seccion VI Requisitos de las Obras, parte B —
ETG el siguiente parrafo “La prueba de espejos se considera aceptada cuando se
observe en el otro extremo de la tuberia la seccion completa del colector, por lo que el
colector deberd quedar perfectamente rectilineo y sin deformaciones”.

Intendencia Municipal - Piso 9 Tel: 1950,
Puerta 9003 — Sector Santiago de Chile internos 1792/1849/1850/1366/2220
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991



