
LICITACION ABREVIADA Nº 348109/1

PLIEGO   DE   CONDICIONES   PARTICULARES  QUE  REGIRÁ  EN  EL

LLAMADO  A  LICITACIÓN  ABREVIADA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA

OBRA  DE  RECUPERACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESTRUCTURA

METÁLICA EN PLAZA EX-TERMINAL GOES.

                      

ARTÍCULO 1º: RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

-  Tocaf 

-  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  para  los  contratos  de  Obra

Pública.

-   El presente Pliego de Condiciones Particulares

-   Memoria  Descriptiva y Constructiva General

-   Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar

-   Planos y gráficos que se adjuntan

-  Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o  

   escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

ARTÍCULO 2º:  OBJETO

El  objeto  del  presente  llamado  es  la  ejecución  de  las  obras  de  recuperación  y

mantenimiento de estructura metálica en plaza ex-terminal Goes  de acuerdo a lo

detallado en los recaudos que rigen esta licitación. 

Ubicación de la obra:

Identificación Obra Nº 5684 Licitación Abreviada Nº 348109

Obras  de  RECUPERACION  Y MANTENIMINETO  DE
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ESTRUCTURA  METALICA  EN  PLAZA  TERMINAL

GOES
Dirección Av. Gral. Flores, Domingo Aramburú y Marcelino Sosa
Situación del bien espacio público
Repartición  encargada

de la Obra

ccz3

ARTÍCULO 3º:   VISITA AL LUGAR

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación deberán  verificar  en  sitio  las

condiciones de la obra.

 Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los

trabajos así como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.

ARTÍCULO 4º:   PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE  CONSULTAS Y 

SOLICITUDES DE PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO

Cualquier particular podrá realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto

de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de

las ofertas, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida

18 de Julio, de lunes a viernes en el horario de  10:15 a 15:30 horas o por e-mail a

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por

ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La Intendencia de Montevideo, responderá las solicitudes que reciba y enviará copia

escrita de sus respuestas al proveedor que hizo la consulta y a todos los interesados

que hayan comprado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la

Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uy entrar en Empresas - Cartelera

de  Compras  y  buscar  el  número  de  la  licitación)  y  en  el  sito  web de Compras
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Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

En  el  mismo  plazo  y  de  la  misma forma  indicada  para  las  consultas,  cualquier

proveedor podrá solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.á, en caso de

corresponder,

ARTÍCULO 5º: PROPUESTA – ASPECTOS FORMALES. 

La oferta con su documentación respectiva se presentará en sobre cerrado hasta el

día y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de

Compras Estatales, fijados para la apertura de ofertas, en el Servicio de Compras,

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre Avenida

18  de  Julio  o  vía  fax  al  19501915,   no  siendo  aceptadas  si   llegaren  con

posterioridad a la hora fijada para el acto de apertura de ofertas.  Las ofertas que se

presenten  antes  del  acto  de  apertura,  deberán  dejarse  en  el  buzón  en  el  día

correspondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del

oferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha

y hora de apertura.

PRESENTACION DE LA OFERTA 

A)  La  oferta:  La  presentación  de  la  oferta  deberá  realizarse  estrictamente  de

acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado

que figura en la  ANEXO 2, el oferente cotizará los diferentes rubros de acuerdo al

detalle establecido en el ANEXO 2 de las presentes condiciones. 

B) Firma: La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa

oferente.  Todas las  fojas  del  original  se  presentarán  debidamente  foliadas en el

correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la

misma y una copia en formato digital.
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C) Pago de Pliego: De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la

oferta será rechazada sin derecho a reclamación alguna. 

D) De acuerdo a lo previsto en el art. 77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma 
electrónica en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripción” de las 
empresas oferentes, expedidos por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas (RNEOP), que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP).

Podrán cotizar empresas que giren en el Rubro Industria y Comercio, adjuntando la

constancia correspondiente y estableciendo que no tributa por ley 14.411. En este

caso el monto imponible en su oferta será 0.

E) Detalle  de la Propuesta: 

1)  Representante  Técnico.  Los  oferentes  designarán  en  sus  propuestas  un

profesional,  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil,  que  se  encargará  de  la  organización  y

control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y

que  se  constituirá  en  el  interlocutor  válido  ante  el  Director  de  la  Obra.  En  la

propuesta  la  empresa  oferente  consignará  su  nombre,  y  el  profesional  deberá

suscribir la misma en señal de aceptación

2) Plazo de ejecución: Se indicará claramente el plazo de ejecución de las obras,

incluidas obras accesorias, el cual no podrá ser superior a cuarenta y cinco ( 45)

días hábiles. En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo

admitido.     

3) Cronograma de avance de obra. Los oferentes presentarán un cronograma de

avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de

montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

4) Subcontratos:  Los proponentes deberán adjuntar el  nombre de las empresas

subcontratistas que considere necesarias para la obra. Los Subcontratistas deberán

ser  de reconocida solvencia y  la  I.  de M. se reserva el  derecho de seleccionar,

aceptar,  o  rechazar  al  Subcontratista,  según  estime  conveniente,   sin  que  ello

signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el Contratista

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 6º: PLAZO DE     MANTENIMIENTO DE OFERTA
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Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles

contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas,  lo cual debe quedar

establecido en la presentación de la propuesta.

ARTÍCULO 7º: ANTECEDENTES 

Los licitantes deberán poseer por lo menos 3 (tres) antecedentes y/o referencias de
realización de trabajos  similares realizados   en instituciones públicas y/o privadas en
los últimos 4 (cuatro) años, debiendo indicarlo en su propuesta, y proporcionar todos
los datos señalados en el cuadro de presentación de antecedentes a efectos de que
sean  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del  estudio  de  las  propuestas  por  la
Administración. 

La  presentación  del  listado  de  obras  realizadas,  se  documentará  de  acuerdo  al
formato adjunto: 

Presentación de antecedentes. 

Lugar de

la obra

Breve descripción Monto Plazo de

ejecución

Teléfono Referencias Año

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos 
erróneos o falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras 
acciones que puedan realizar la Administración.

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que

tengan antecedentes de incumplimientos en los últimos 3 (tres)años.

ASPECTOS CUANTITATIVOS:

ARTÍCULO 8º: PRECIO  .

 El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada

según rubrado, consignando además, el precio total de la  obra.

Se indicará, en caso de corresponder, el valor imponible por rubro y total, de la mano

de obra de la propuesta.
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El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo

así, se entenderán incluidos en el precio cotizado. 

El  precio incluirá  costo de los materiales,  equipo,  herramientas,  mano de obra y

beneficio de la empresa. 

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

En todos los casos el precio de  los materiales será considerado como puesto en

Obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación

y  mantenimiento  de  las  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista,

debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

En el Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 1 del presente pliego) se deberá

establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince

(15) días calendario de presentada la factura en Contaduría General de la I. de M., y

la bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los

treinta (30) días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I.

de M.

Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la

I. de M. al momento del pago.

Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta,

se entenderá que el  precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de

cobro.

ARTÍCULO 9º: RUBROS 

Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se

indica en el ANEXO 2 de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se agregue en caso

de  faltar,  algún  rubro  que  no  hubiera  sido  previsto;  o  a  juicio  de  los  oferentes

merezcan detallarse por separado. 

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta,  deberá indicar la cantidad o

metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc.

LLAVE EN MANO:

Las  cantidades  y/o  metrajes  incluidos  en  el  modelo  de  rubrado,  son  a  título

indicativo,  debiendo  los  oferentes  cuantificar  por  su  cuenta,  las  respectivas
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cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el

cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras,

no aceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o

interpretación. 

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin

considerar  las  cantidades  y  metrajes  estimados;  sin  perjuicio  de  lo  cual,  la

Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten

cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos. 

ARTÍCULO 10:  IMPREVISTOS

 La  cantidad  presupuestada,  calculada  para  la  ejecución  de  los  trabajos

proyectados, se incrementará en un 5% (cinco por ciento), de lo que resultará

el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación

de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección

de  Obra  podrá  disponer  de  él  para  las  obras  de  carácter  imprevisto  que

durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

ARTÍCULO 11º: AJUSTE PARAMÉTRICO 

La totalidad de rubros cotizados se ajustarán semestralmente (los primeros 6

meses no hay ajuste) en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOS

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, variación operada entre el vigente diez (10)

días calendario antes de la fecha de apertura de la licitación y el vigente  el

mes anterior al que corresponde el ajuste.

ARTÍCULO 12º:    METRAJES – FLETES
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Los  metrajes  serán  indicados  por  los  licitantes,  de  acuerdo al  rubrado

establecido  en  planilla  adjunta  (ANEXO  2),  calculándose  sobre  las

especificaciones técnicas y los recaudos gráficos que se adjuntan (ANEXOS 3

y 4).

La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro se realizará de

acuerdo a los presentados en la oferta mediante certificación   mensual. 

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del

proyecto,  la  liquidación  se  realizará  sobre  los  metrajes  efectivamente

realizados, ya sea que corresponda en más o en menos del metraje original del

proyecto. 

ARTÍCULO 13º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES 

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto

pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por

el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre

como  base  para  la  liquidación,  las  cotizaciones  unitarias  ofertadas,

estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo

(monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se

admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

ARTÍCULO 14º:   MODIFICACIONES 

El  Contratista  no  podrá  considerar  como  adicionales  ningún  trabajo,  que

estando  mencionado  en  la  Memoria  o  en  los  pliegos,  no  estuviera  en  los

planos o viceversa.

Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando

la  Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación,  por

pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista

deberá hacerlos constar y pedir que se le dé la correspondiente comunicación

por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden

dada  no  significa  un  adicional  y  no  podrá  reclamar  el  pago  del  precio

correspondiente.
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Los  trabajos  adicionales  o  economías  de  obra  deberán  comunicarse  al

Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose salvo indicación en contrario,

que los presupuestos respectivos acompañados de los cómputos, análisis de

precios,  etc.,  serán presentados dentro  de los cinco (5)  días  de emitida  la

referida Orden para su aprobación por la Dirección de Obra.

En  caso  de  encomendarse  trabajos  no  previstos  en  el  contrato  deberá

acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al

contrato.

ARTÍCULO 15º: MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE 

Por  la  característica  del  suministro  podrá  cotizarse  también  por  Industria  y

Comercio.  Este articulo rige en el caso de que se aporte por la Ley 14411 y no

por Industria y Comercio. 

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que

de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la

Industria de la Construcción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al

Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se

tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la

propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de

obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total. 

El registro de la Obra ante el B.P.S. 

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2

(Obra Pública) por el Director de la Obra y la firma del  representante de la

Intendencia de Montevideo ante el  BPS. Dicho registro deberá hacerse en el

transcurso del  mes de inicio  de  la  obra y deberá remitirse  inmediatamente

copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Contralor de

Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de

aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por
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cuenta  de  la  I.M.  se  harán  hasta  el  tope  indicado  por  la  empresa  en  su

propuesta,  superado  el  tope  antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los

realizará  la  I.M.  mediante  la  retención  del  importe  que  corresponda  del

certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan

los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo

Contratante,  la  diferencia  injustificada,  será  abonada  por  los  empresarios,

contratistas  o  subcontratistas,  quienes  serán  sujetos  pasivos  por  deuda

propia."

Presentación de nóminas

Las empresas dispondrán del plazo fijado  por BPS para cada mes, para la

presentación de nóminas firmadas por el  técnico  a cargo  del control de la

obra, ante  Contralor de Liquidación de Acreedores de Contaduría General,

para que se le coloque el  código para su  presentación ante BPS. 

Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado  el  día 20 del mes, salvo

vencimientos anticipados por el BPS , caso  en  el  cual  se informará a las

empresas el  plazo estipulado,  para entregar el  formulario para el  pago  y

copia de nómina. De no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas

empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el

B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el   mes, puede presentar nómina en $0 o

declarar  inactividad  mediante  formulario   F9  (con  firma  de  técnico   y

representante). 

Vinculación  o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro  firma del  técnico  y  del  representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S

Lo  hará  la  empresa  contratista,  previo  control  del  Sector  Contralor  de

Liquidación  y  Pago  a  Acreedores  de  Contaduría  General,  y  firma  de  los

formularios correspondientes por el Director de la Obra y  el  representante de

la Intendencia de Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la
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obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre

de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se

generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

ARTÍCULO 16º: EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Antes  de proceder  a  la  evaluación  detallada,  la  Intendencia  determinará  si

cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores que

modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable,  se

podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre

la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a

los documentos de la licitación, de acuerdo al menor precio ofertado sin tener

en cuenta el descuento por pronto pago.

ARTÍCULO 17º   MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Intendencia de Montevideo podrá, al amparo de lo establecido en el artículo

66 del TOCAF, recurrir a los institutos de mejoramiento de ofertas y/o entablar

negociaciones  con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de

calidad y/o precio.

ARTÍCULO 18º:  ADJUDICACIÓN 

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,

así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en

cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra

en responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

Podrá también, adjudicar parcialmente, eliminando o disminuyendo imprevistos

o con aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de
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los mismos.

ARTÍCULO 19º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Notificación:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de

Adjudicación, previa intervención del TCR.

La  notificación  del  acto  de  adjudicación  se  operará  según  el  caso,  de  la

siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la

cual podrá ser enviada en forma válida por fax.

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra,

en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el

adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3)

días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se

le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio

de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así

como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime

pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal,

se admitirá el telegrama colacionado.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se

rescindiese  el  contrato  o  se  revocase  la  resolución  de  adjudicación,   la

Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así

como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime

pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes

que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

ARTÍCULO 20º:   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE

CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por

importes  superiores  al  previsto  por  el  artículo  64  del  TOCAF,  se  deberá

presentar  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  El  adjudicatario  ya
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notificado,  dispondrá de un plazo de cinco (5)  días hábiles para realizar  el

referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total

adjudicado, pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en

el art. 20 del Pliego Único. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo

deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la

última recepción provisoria. 

Si se estableciere un plazo menor, la póliza deberá prever su renovación. En

caso de no ser renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento será

ejecutada por la IM, lo cual deberá estar establecido en la póliza como causal

de ejecución. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o

autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de

intermediación  financiera  y/o  aseguradoras  que  fueron  otorgantes  de  la

garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de

treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que

pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente 

pliego.

El importe de la garantía de cumplimiento de contrato será devuelto con la 

última recepción provisoria de la obra

B) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se
retendrá un monto equivalente al  cinco por  ciento (5%),  como Garantía  de
Conservación, para garantir la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta

garantía  por  cualquiera  de  las  formas  admitidas  para  la  constitución  de  la

garantía de fiel cumplimiento de contrato y de mantenimiento de oferta (valores

públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza). Pero, hecha la

opción  por  uno  de  los  instrumentos  mencionados  precedentemente,  no  se

podrá, salvo autorización de la IM, sustituir un instrumento por otro.

La garantía de conservación será devuelta luego de recibirse definitivamente

las  obras,  una  vez  que  el  Servicio  competente  haya  informado  sobre  la

procedencia de la devolución, que el contratista haya presentado el formulario
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de cambio de estado de obra ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma

ante Contaduría General,  y siempre que el  contratista no haya incurrido en

multas cuyos pagos se encuentran pendientes y en caso de que no exista

contra él reclamación alguna por daños y perjuicios derivados de la ejecución.

ARTÍCULO 21º:  CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

A)  INICIO: 

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales

efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos,

esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de quince (15) días calendario

contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato.

Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza

mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra

y refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

1) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS. 
2)  Certificado del MTOP que habilite a contratar. 
3) Formularios para la inscripción de la obra en BPS, en caso de 
corresponder.

B) HORARIO:

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga

con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos,

deberá solicitar  autorización  por  escrito  a  dicha Dirección con 48 horas  de

anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de

carácter nacional o departamental. El Contratista podrá habilitar, también con

autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por

su  cuenta  todos  los  gastos  que  por  concepto  de  instalaciones,  consumos,

aumentos de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse.

C) CARTEL DE OBRA:
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Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la

Dirección de Obra, de acuerdo al siguiente modelo:

En todos los casos el cartel será diseñado por el Equipo de Comunicación del

Municipio C y suministrado por Servicio CCZ 3.

D) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

1) El  Contratista  estará  obligado  a  aceptar  y  mantener  la  obra  en  las

condiciones  de  seguridad  que  pauta  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad

Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032

que establece la responsabilidad en la prevención de Accidentes de Trabajo.

2) El  Contratista  está  obligado  a  cumplir  con  la  Ley  16074,  Seguro  de

Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales.   "Art.  61.  Será

necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de

la presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones públicas,

reforma  de  estatutos,  liquidación  o  disolución  total  o  parcial  de

establecimientos  comerciales  o  industriales  y  distribución  de  utilidades  o

dividendos”.

3) Ley  18.251 en concordancia  con Ley 18.099.  “Artículo  4º.  (Información

sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).-

Todo  patrono  o  empresario  que  utilice  subcontratistas,  intermediarios  o

suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos

sobre el  monto y el  estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,

previsionales,  así  como  las  correspondientes  a  la  protección  de  la
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contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a

éstos correspondan respecto de sus trabajadores”.

La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los

organismos  previsionales  o  fiscales,  originadas  por  su  vínculo  con  los

trabajadores  asignados  al  servicio  contratado  y  que  se  generen  como

consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La  adjudicataria  queda  obligada  a  resarcir  e  indemnizar  a  la  I.de  M.  por

cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o

gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros

por  cobro  de  salarios,  impuestos,  contribuciones  a  la  seguridad  social,

seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el

Indice de Precios al Consumo.

4) Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto

481/09  dispone  la  inscripción  obligatoria  de  todas  aquellas  obras  de

construcción cuya ejecución supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el

Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad.

Quienes  estén  comprendidos  en  la  obligación  de  registrarse  y  no  hayan

cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por

parte de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS)

del MTSS.

5) El  Contratista  deberá  cumplir  con  el  Decreto  103/96 referente  a  la

homologación de Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los

equipos de protección personal y la maquinaria en general.

6) Disposiciones Generales

6.1 La Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de

andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El  incumplimiento  en  la  presentación  de  las  constancias  así  como  la  no

observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados

con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el

plazo de terminación.
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6.2 La empresa adjudicataria deberá tener un Técnico Prevencionista  durante

el  desarrollo  de todos los trabajos.  El  mismo será responsable de todo lo

concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales

subcontratos).  Dicho  Técnico  deberá  estar  registrado  en  el  Ministerio  de

Trabajo y Seguridad Social según Resolución 23/6/95 donde crea el Registro

Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria

de la  construcción,  y determina las funciones del  asesor en seguridad así

como los requisitos del mismo. 

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de

los laudos y convenios colectivos vigentes para la  rama de esta actividad

laboral  (convenio  colectivo  suscrito  vigente),  en  materia  de  salarios,

categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por

nocturnidad,  incentivos  por  asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las

asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por  la

legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes,

contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso

que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un

Salario Mínimo Nacional. Asimismo, deberá cumplir con la normativa vigente

en materia de protección de los trabajador/es en el  ejercicio de la libertad

sindical.-

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y

con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la

prórroga,  tendrá especialmente en cuenta el  cumplimiento estricto  de esta

disposición.

En  ese  sentido,  en  oportunidad  del  estudio  de  las  propuestas  serán

rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no

cumpliera  con  lo  exigido.  Si  dicho  incumplimiento  se  verificara  con

posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se

reserva  el  derecho  de  rescindirlo  en  forma  unilateral  sin  derecho  a

indemnización alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario.-

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa

contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y
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demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes

que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de

trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al

pago de los servicios prestados.

 En caso que la  I.  de  M.  lo  solicite,  las  empresas adjudicatarias  deberán

informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación

del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I.

de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato,

los  créditos  laborales  a  los  que  tengan  derecho  los  trabajadores  de  la

empresa contratada.

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las

retribuciones  a  los  trabajadores  asignados  al  cumplimiento  de  las  tareas

contratadas  será  causal  de  rescisión  del  contrato  por  responsabilidad

imputable al adjudicatario.

6.4 El contratista se compromete a que : 1) Todo personal dispone de aptitud

de salud  laboral  vigente,  adecuada a  los  trabajos  a  realizar. 2)  Todas las

instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están

aptas  para  su  uso,  son  inspeccionadas  y  mantenidas  apropiadamente

disponiendo  de  registros  de  estas  actuaciones;  3)  Todo  el  personal  está

dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden

a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su

uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es

controlado  por  nuestra  supervisión  en  el  lugar  de  trabajo,  disponiendo de

registros de estas actuaciones; 4) Todo el personal cuenta con la formación

necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo según lo indicado

por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5)  Adoptarán todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por  la

normativa  legal  vigente  así  como  las  solicitadas  especialmente  por  la  IM

cuando así lo indique; 6) Se informará en forma inmediata y fehaciente a la IM

todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación

del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe

técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 7)

En caso de emplear subcontratistas exigirán fehacientemente que cumplan
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con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del

25/03/2014 adoptarán los medios de resguardo y seguridad laboral previstos

en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y

concreto la vida, salud o integridad física del trabajador.

E) TERMINACIONES:

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados

hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de

la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

F) EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la

obra,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  hasta  los  puntos  que  se  indiquen

expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos,

se calculará un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

G) VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA

PARA               EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podrán utilizar para el

transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones,

construcciones,  etc.)  volquetas  registradas  y/o  pertenecientes  a  empresas

inscriptas  y  habilitadas  por  el  Registro  Único  Obligatorio  de  Empresas

Transportadoras  de  Residuos  Sólidos  acorde  a  la  normativa  departamental

vigente (capítulo II.1.  Título IX del  Volumen V  del  Digesto Municipal,  D.

1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).

Por más información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, 

División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de 

Contratos, tels. 1950 3135 – 1950 3136.

H) SERVICIOS. 

Serán de cargo del Contratista todas las gestiones y obras para la desconexión

de los servicios suministrados por IM, UTE, ANTEL, OSE, MONTEVIDEOGAS,

TV Cable u otras. Asimismo, se tomaran todas las medidas del caso para evitar
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cualquier tipo de inconvenientes con los tendidos existentes de las empresas u

organismos  citados-sean  subterráneas  o  aéreas-dando  previo  aviso  de  los

posibles inconvenientes. Asimismo, el Contratista deberá reparar a la brevedad

y a su costo, los desperfectos de cualquier índole que pudiere ocasionar a

públicos  y/o  privados  como consecuencia  de  la  realización  de  los  trabajos

licitados.

I) SUMINISTROS

En todos los  rubros en que se  cotice  suministro  de  elementos  terminados,

como por ejemplo: luminarias, equipos, bombas, artefactos sanitarios, grifería,

etc.,  deberá indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando información

folletos o catálogo en caso que corresponda. Los materiales deberán ser de

primera  calidad  y  provenientes  de  proveedores  reconocidos  en  plaza.  El

Contratista será responsable de su garantía hasta la Recepción Definitiva.

J) ACOPIO

Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

 ARTÍCULO 22º: OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en su propuesta el Contratista estará obligado a

ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del

buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y plano, sin que le sirva de

excusa  o  derecho  alguno  alegar  cálculos  erróneos  u  omisiones  en  la

presentación de la misma.

Se  ratifica  que  todo  trabajo  o  elemento  indicado  en  alguna  de  las  piezas

integrantes  de  los  recaudos  (planos,  planillas,  memorias,  pliegos),  aunque

haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal

modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera

expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio

de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes,

reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes
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de  Trabajo,  siendo  único  responsable  de  los  accidentes  que  se  pudieran

producir a sus obreros o a terceros.

El  Contratista  será  responsable  de  los  daños  dentro  del  predio  y  en  las

propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas

telefónicas,  eléctricas  y  canalizaciones  de  cualquier  tipo  y  propiedades

adyacentes al predio de la obra.

Desde el  comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a

cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanentes

como provisionales.

ARTÍCULO 23º: CESIÓN DEL CONTRATO

El  Contratista  no  podrá  ceder  su  contrato  en  todo  o  en  parte,  sin  el

consentimiento  expreso  por  escrito  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  de

acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R

1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

ARTÍCULO 24º:  RECEPCIONES

Recepción provisoria

La recepción provisoria se realizará dentro de los quince (15) días calendario

de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización

de obra provisoria, donde se hará constar las observaciones que el Director de

Obra estime y corresponda.-

Recepción definitiva

La  recepción  definitiva  se  hará  siempre  que  las  obras  estén  en  perfectas

condiciones de  construcción  y  conservación  después  de  haber  transcurrido

ciento  ochenta  (180)  días  calendario  a partir  de  la  fecha  de  la  recepción

provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción

definitiva entre las partes.

ARTÍCULO 25º: RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
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Será  de  exclusivo  cargo  del  Contratista  todo  riesgo  y  responsabilidad

derivados  del  contrato,  ya  sea  como  consecuencia  de  daños  causados  a

terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados o

a su propio personal.    

 El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos

en su  propuesta,  la  omisión  o  errores  de cálculo  en  la  presentación  de la

misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

ARTÍCULO 26º:   MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera

sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer

algo  contrario  a  lo  estipulado,  sin  necesidad  de  interpelación  judicial  o

extrajudicial alguna

ARTÍCULO 27º: MULTAS 

- Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este

pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez

Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.

- Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de

la Obra,  la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle  una multa  de 4 U.R

(cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son

contrarias  a  la  buena  ejecución  de  la  obra,  deberá  igualmente  cumplirlas,

pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.

La  reclamación  será  presentada  ante  la  Dirección  del  Servicio,  quien  se

expedirá sobre el punto.

- Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia

de  Montevideo  podrá  aplicarle  una  multa  de  10   U.R.  (diez  Unidades

Reajustables)  por cada día hábil de atraso. 

- Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le

aplicará  una  multa  de  40  U.R  (cuarenta  Unidades  Reajustables)  por  cada
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intimación realizada. 

ARTÍCULO 28º: RESCISIÓN Y SANCIONES 

La falta de cumplimiento parcial  o total  de cualesquiera de las obligaciones

contraídas por  el  adjudicatario,  habilitará  a la  Intendencia  de Montevideo a

proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso,

sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los

daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desde un

apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad

por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del

pago de las multas correspondientes.

ARTÍCULO 29º:   LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO 

29.1 – Solicitud de pago: Presentacion y autorización:
 1) Los trabajos objeto de este contrato se pagarán por medio de 
certificaciones mensuales.
El contratista  presentará al Director de la Obra dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, 
solicitudes de pago por los siguientes conceptos:

a) Trabajos presupuestados ejecutados, con detalle de la liquidación a
precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por
el mes de cargo en que se presente la planilla.
b) Trabajos  extraordinarios  o  imprevistos  autorizados,  notificados  y
ejecutados, con detalle del  monto imponible que corresponda en cada
caso.
c) Ajuste del  monto de los trabajos indicados en los literales a)  y b)
cuando corresponda. Los ajustes paramétricos deberán presentarse en
factura independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con
el  certificado  a  precio  básico  de  los  trabajos,  tanto  para  los
presupuestados como para trabajos imprevistos o extrarodinarios.
En cada ajuste paramétrico deberá referenciarse la factura que se está
ajustando.

d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal
del B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación
de  la  mano  de  obra  imponible  a  fecha  de  contrato  y  su  ajuste  por
aumentos.

2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se
liquidará  la  cantidad sobre  la  que exista  acuerdo.  En cuanto  a la  cantidad
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objeto de discrepancia se liquidará por vía separada con carácter provisorio la
que devendrá definitiva ya sea por acuerdo de partes o por arbitraje.
En caso que en la liquidación definitiva resultara una diferencia a favor del
Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.
3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro
de los diez (10) días hábiles de presentado. En caso que hubiera mediado
alguna observación no se computará a los efectos del plazo establecido, el
tiempo  transcurrido  entre  la  formalización  de  la  observación  y  su
levantamiento. Asimismo, dicho plazo quedará interrumpido en los casos de
omisión de mora o cualquier otra imputación al Contratista, una vez notificado
éste de la misma.
De no mediar acuerdo en cuanto a las observaciones, deberán realizarse el
desglose correspondiente elevándose la parte aprobada del certificado para su
liquidación y pago.

29.2 - Facturación:
1)  Aprobada la solicitud de pago, se presentará la factura correspondiente en
la Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31)
días y los cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría
General de la IM, previa aprobación del avance correspondiente por parte del
Director de Obra, de la solicitud de pago, no computándose dentro de dicho
plazo, las interrupciones que pudieran originarse por las causales a que se
hace mención en el  numeral anterior.
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al
día en el pago de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de
Previsión y Asistencia Social e Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.

2) La  última  cuota  se  hará  efectiva  una  vez  que  los  trabajos  estén
completamente terminados y recibidos provisionalmente.

3) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo
el  pago, por la financiación del  mismo, mediante la entrega de cheques de
pago diferido o documentos de pago,  acordándose en su momento,  con el
adjudicatario, las condiciones de los mismos.

4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se
aplicarán los descuentos ofertados.
Si el pago de los certificados tuviera lugar después del vencimiento del plazo
estipulado de cuarenta y cinco (45) días, regirán las siguientes disposiciones:

a) Los plazos se contarán a partir de la presentación de la solicitud por
el  Contratista,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  (numeral  1  del
presente  artículo),  y  no  se  computarán  en  dichos  plazos  las
interrupciones que pudieran originarse por  las causales a que hacen
mención el (numeral 3 del presente artículo). 
Los certificados que realice de oficio la Administración se regirán por
este mismo criterio computándose el plazo de cuarenta y cinco (45) días
a partir de la correspondiente certificación.
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b) Vencidos  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días  sin  haberse  pagado  el
certificado, correrán los intereses de mora sobre el importe del monto
impago.

c) El  interés de mora queda fijado en el  50% de la  tasa media de
interés   para  empresas  grandes  y  medianas,  moneda  nacional  no
reajustable, para operaciones con plazos menores de un año, publicada
por el Banco Central del Uruguay vigente en el mes de vencimiento.

d) Vencidos  los  setenta  y  cinco  (75)  días  sin  haberse  pagado  el
certificado, previa solicitud de la empresa mediante comunicación de la
Dirección de la obra, quedarán interrumpidos los plazos ya sea parciales
como totales para la ejecución de las obras, los que volverán a regir una
vez que se paguen los certificados atrasados.
A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de
imputación de la paga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de
interés establecida se considerará como tasa de interés simple.

e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el
pago del certificado atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión
del  contrato.  Para  hacer  uso  de  esta  opción,  el  Contratista  deberá
comunicar por escrito al Director de Obra su intención de así hacerlo
con una antelación de por lo menos diez días hábiles.
En esta circunstancia el Contratista podrá reclamar asimismo el pago de
una indemnización equivalente al seis por ciento (6 %) de la diferencia
entre el importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y el de las
obras ejecutadas, más el monto de los materiales acopiados, salvo que
se hiciera cargo de los mismos en cuyo caso se le deducirá el importe
adelantado si lo hubiese.
La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a
los precios resultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los
ciento veinte (120) días calendario, debiendo efectuarse su pago dentro
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de
solicitud de liquidación.

5) El pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al
cobro  por  proveedores  de  bienes  y  servicios  cumplidos,  se  realizará  por
transferencia  a  cuentas  en  la  institución  de  intermediación  financiera
autorizada por el BCU, elegida por el proveedor o acreedor.
A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a
sistema de pagos por transferencia bancaria” y el  “Complemento obligatorio
para la IM”,  ambos documentos incluidos en el instructivo de inscripción  en el
RUPE .-
En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, el
pago será retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho
atraso ocasione.-

6) Respecto a los Requisitos para presentación de facturas el adjudicatario
deberá  consultar  en  http://www.montevideo.gub.uy/empresas/consulta-de-
acreedores.
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ARTÍCULO 30º: CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL O CERTIFICADO ÚNICO

DE PROVEEDOR.

La IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en
el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, tener al día
el Certificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor expedido a su
nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con
la IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes,
piso  1  ½  del  Edificio  Sede  (artículo  24  Decreto  27.803  de  la  Junta
Departamental).

ARTÍCULO  31°: REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM
para poder presentarse a la licitación. Si ya estuvieran inscritos en el RUPE, en
estado “Activo”, se migran al Registro de la Intendencia, con solo mencionar
dicha situación en la oficina de Atención a Proveedores de la Intendencia. De
no hallarse registrados en ninguno de los dos Registros al  momento de la
presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio.
Para ser adjudicatarios, necesariamente deberán estar inscriptos en el RUPE
(Registro Único de Proveedores Estatales).
Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser 
migrados  en el Registro de Proveedores de la I.M..
Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido
el estado "ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días
hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este
requerimiento en el plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el portal de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), responsable del 
funcionamiento del RUPE. 

De lo contrario  podrá consultar via  mail  o personalmente en el  Servicio de
Compras- Atención a Proveedores, Edificio Sede, Planta Baja, Sector Santiago
de Chile, e-mail: atencion.proveedores@imm.gub.uy

ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de

Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM,

con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la

publicación del presente llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.
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Se  podrán  retirar  los  recaudos  completos  en  CD  (planos,  memoria,

pliego)  en  el  Servicio  de  Compras  de  la  Intendencia  de  Montevideo,

Unidad de Atención a Proveedores, de lunes a viernes en el horario de

10:15 a 15:30 hs.
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ANEXO 1 – Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____,

del  Departamento  de  Montevideo,  teléfono  ______,  fax  _______,  se

compromete  a  realizar  los  trabajos  de  RECUPARACION  Y

MANTENIMIENTO  DE  ESTRUCTURA METALICA  EN  PLAZA TERMINAL

GOES(OBRA Nº5684) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y

Particulares  y a las indicaciones de la  Memoria  Descriptiva;  (LICITACION

ABREVIADA  Nº348109/1),  por  el  Monto  total  de  Pesos  Uruguayos  -

________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS            $                 

I.V.A.                                                        $

MONTO PARCIAL                                    $

IMPREVISTOS    5  %                          $

MONTO TOTAL                                       $                  

(Son pesos uruguayos   ..............)               

Asimismo  declaro  haber  tenido  a  la  vista  los  recaudos  indicados  e

inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las leyes y

Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El  monto  de  mano  de  obra  imponible  es  de  $   ...............  (sin  incluir

imprevistos).

El  plazo de terminación y entrega de los trabajos será de 45 (cuarenta y

cinco) días hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil)

--------------------------------------------------------

     

Bonificación ofrecida por pronto pago (obligatorio) ………………………………

                                          

                                         Montevideo,------- de -------------------- de -------

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 
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C.I. Nº --------------------------------------
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ANEXO 2 – RUBRADO
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ANEXO 2 - RUBROS

UNIDAD METRAJE OBSERVACIONES

DETALLE DE COTIZACION: COMO SE PRESENTARÁ LA OFERTA

IMPLANTACION
Vallado y construcciones provisorias global 1
ESTRUCTURA METALICA
Limpieza eliminacion de oxido global 1
 Cepillado y otros medios mecánicos global 0
 Hidroarenado (variante) global 1
Reparaciones global 1
Pintura
 Fondo epoxi + pintura poliuretánica global 1
COLUMNAS DESAGUE Y PAPELERAS
 Reparacion y/o sustitucion columnas de desague, codos y canalones global 1
 Reparacion y pintura de papeleras unidad 6
TECHO estructura madera 
 Recuperacion y pintura correas de madera global 1
TECHO chapas
 Sustitución de chapas metálicas global 1
LIMPIEZA 
Limpieza del lugar un vez terminados los trabajos global 1

                                   MONTO PARCIAL *

                                       IMPREVISTOS  5 % *

SUBTOTAL *

                                       IVA  22 %

                                     TOTAL  PARCIAL

*

MONTO TOTAL    (Total Parcial + aportes BPS)                            (pesos uruguayos)  $ 

PLAZO : …….días calendario.

Firma :

Aclaracion:

 Empresa que representa  en carácter de …..

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA 
GOES.  

PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
PARCIAL

MONTO 
IMPONIBLE*

APORTES AL BPS LEY 14.411 (71,4% Monto Imponible)*

* en el caso en que la empresa aporte por Industria y Comercio, este valor será 0. 



ANEXO 3 – Especificaciones Técnicas

        Ver archivo adjunto
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ANEXO 4. RECAUDOS GRÁFICOS

Ver archivos adjuntos.

Nº de la lámina, plano o planilla Nombre de la lámina plano o planilla
LÁMINA Nº01 Planta
LÁMINA Nº02 Plaza Ex Terminal Goes
LÁMINA Nº03 Cortes
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